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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

DESPACHO

Processo nº: 0.01.000.1.002088/2018-24. 
Assunto: Análise de julgamento das propostas - Concorrência ESMPU nº 001/2018 

 

Trata-se da análise de julgamento, por parte da Comissão Especial de Licitação, das propostas válidas no âmbito da Concorrência
ESMPU nº 001/2018, referente a contratação das obras da nova sede da ESMPU.

As propostas das licitantes habilitadas foram analisadas em concordâncias com as clausulas definidas no Edital, encontrando-se as
análises, bem como a classificação final, nos anexos de 1 a 4, a seguir inseridos neste Processo nº 0.01.000.1.002088/2018-24.

Destacamos ainda que os itens relacionados à BDI, e encargos sociais, de todas as licitantes encontravam-se em concordância com os
definidos no orçamento base desta licitação, estando de acordo com clausulas do Edital.    

Brasília, 15 de outubro de 2018.
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Comissão Especial de Licitação Julgamento das Propostas - Geral Conorrência ESMPU nº 001/2018

ID Licitante CNPJ
RESULTADO 

HABILITAÇÃO
 VALOR GLOBAL 
PROPOSTA (R$) 

 % Valor Global  % Desconto 
PROPOSTA GLOBAL 

VÁLIDA?
PROPOSTA CASSIFICADA? CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

1 ARCA LOGÍSTICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS 03.447.272/0001-22 INABILITADA  -  -  - - - -

2 DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A 36.772.051/0001-89 HABILITADA                       21.283.548,22 89,2% 10,8% ok ok 11

3 SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 02.898.377/0001-35 HABILITADA                       21.635.002,05 90,6% 9,4% ok ok 13

4 MULTICOMPE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI 12.805.036/0001-21 INABILITADA  - - - - - -

5 AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 32.913.725/0001-67 HABILITADA                       21.674.101,68 90,8% 9,2% ok ok 14

6 OMEGA ENGENHARIA LTDA 00.881.154/0001-30 HABILITADA                       19.758.872,19 82,8% 17,2% ok ok 6

7 ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA 04.823.459/001-46 HABILITADA                       20.764.017,32 87,0% 13,0% ok ok 10

8 ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 20.501.854/0001-69 HABILITADA                       21.400.000,00 89,7% 10,3% ok ok 12

9 CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI 05.376.495/0001-71 HABILITADA                       19.690.185,23 82,5% 17,5% ok ok 4

10 GCE S/A 05.275.229/0001-52 HABILITADA                       19.287.068,06 80,8% 19,2% ok ok 3

11
ALMEIDA GOMES ENGENHARIA, INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
EIRELI

05.324.519/0001-49 INABILITADA  - - - - - -

12 VILLA CONSTRUTORA 02.394.085/0001-65 HABILITADA                       19.832.173,32 83,1% 16,9% ok ok 7

13 CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 21.916.881/0001-65 HABILITADA                       19.749.540,58 82,7% 17,3% ok ok 5

14 CONSTRUTORA ANHANGUERA 26.884.684/0001-25 HABILITADA                       18.340.198,48 76,8% 23,2% ok ok 2

15
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E 
INSTALAÇÕES LTDA

04.768.702/0001-70 HABILITADA                       17.896.939,63 75,0% 25,0% ok ok 1

16
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA

02.237.437/0001-79 HABILITADA                       19.878.896,02 83,3% 16,7% ok ok 8

17 CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA 08.064.693/000198 HABILITADA                       23.343.939,27 97,8% 2,2% ok ok 15

18 EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA 03.700.234/0001-30 HABILITADA                       20.450.131,30 85,7% 14,3% ok ok 9

19 RCS TECNOLOGIA LTDA 08.220.952/0001-22 INABILITADA  -  -  - - - -

20 EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO EIRELIU 37.071.313/0001-40 INABILITADA  -  -  - - - -

21 MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI 11.450.144/0001-66 INABILITADA  -  -  - - - -

Avaliação de Inexequibilidade

VALOR GLOBAL PREVISTO 23.870.159,93
Análise de inexequibilidade de valor de proposta inferior à 70% do 
Valor Global

16.709.111,95

Análise 50% do Valor Global 11.935.079,97

Média da empresas com proposta superior à 50% do valor global 20.332.307,56

Análise de inexequibilidade de valor de proposta inferior à 70% da 
média de propostas > 50% do Valor médio

14.232.615,29
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Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL
 

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2 01.01

3 01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

3,60 397,25 1430,09 3,6 346,1 1245,95 OK OK OK 3,6 360,12 1296,42 OK OK OK 3,6 360,75 1298,7 OK OK OK

4 01.02 CANTEIRO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5 01.02.01 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA 
VESTIÁRIO, COMPLETA 

1,00 6045,16 6045,16 1 5300,42 5300,42 OK OK OK 1 5480,23 5480,23 OK OK OK 1 5489,64 5489,64 OK OK OK

6 01.02.02
INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
PROVISÓRIA (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO 
E TELEFONE) 

1,00 3409,93 3409,93 1 2891,28 2891,28 OK OK OK 1 3091,32 3091,32 OK OK OK 1 3096,61 3096,61 OK OK OK

7 01.02.03 INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

18,00 5438,79 97898,22 18 4611,53 83007,54 OK OK OK 18 4930,61 88750,98 OK OK OK 18 4939,06 88903,08 OK OK OK

8 01.02.04

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

101,00 708,90 71598,90 101 640,01 64641,01 OK OK OK 101 642,48 64890,48 OK OK OK 101 643,68 65011,68 OK OK OK

9 01.02.05

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

148,00 502,81 74415,88 148 453,1 67058,8 OK OK OK 148 455,76 67452,48 OK OK OK 148 456,62 67579,76 OK OK OK

10 01.02.06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

174,00 449,33 78183,42 174 409,61 71272,14 OK OK OK 174 407,29 70868,46 OK OK OK 174 408,04 70998,96 OK OK OK

11 01.02.07

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

120,00 684,06 82087,20 120 621,17 74540,4 OK OK OK 120 620,07 74408,4 OK OK OK 120 621,2 74544 OK OK OK

12 01.02.08

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

1,00 1320,48 1320,48 1 1202,09 1202,09 OK OK OK 1 1197,01 1197,01 OK OK OK 1 1199,06 1199,06 OK OK OK

13 01.02.09

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

3,00 2502,20 7506,60 3 2226,46 6679,38 OK OK OK 3 2268,32 6804,96 OK OK OK 3 2272,16 6816,48 OK OK OK

14 01.02.10

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

36,00 168,01 6048,36 36 150,89 5432,04 OK OK OK 36 152,24 5480,64 OK OK OK 36 152,6 5493,6 OK OK OK

15 01.02.11

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

24,00 321,74 7721,76 24 289,13 6939,12 OK OK OK 24 291,63 6999,12 OK OK OK 24 292,16 7011,84 OK OK OK

16 01.02.12

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

30,00 491,04 14731,20 30 445,03 13350,9 OK OK OK 30 445,14 13354,2 OK OK OK 30 445,93 13377,9 OK OK OK

17 01.02.13

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

12,00 652,85 7834,20 12 589,29 7071,48 OK OK OK 12 591,86 7102,32 OK OK OK 12 592,81 7113,72 OK OK OK

18 01.03 PROTEÇÃO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

19 01.03.01
PROTEÇÃO PERIMETRAL COM GUARDA 
CORPO EM MADEIRA E CABO DE AÇO (2 
REAPROVEITAMENTOS) 

1005,00 53,35 53616,75 1005 50,84 51094,2 OK OK OK 1005 48,35 48591,75 OK OK OK 1005 48,43 48672,15 OK OK OK

20 01.03.02 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE 
ENTULHOS, COM TABUA 

195,00 233,72 45575,40 195 207,8 40521 OK OK OK 195 211,85 41310,75 OK OK OK 195 212,22 41382,9 OK OK OK

21 01.03.03
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

660,00 61,27 40438,20 660 58,58 38662,8 OK OK OK 660 55,54 36656,4 OK OK OK 660 55,63 36715,8 OK OK OK

22 01.04 EQUIPAMENTOS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

PLACA DE OBRA 

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
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Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

23 01.04.01
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM 

2778,50 12,11 33647,63 2778,5 11,35 31535,97 OK OK OK 2778,5 10,98 30507,93 OK OK OK 2778,5 11,01 30591,28 OK OK OK

24 01.04.02 LOCACAO DE ANDAIME METALICO 
TUBULAR TIPO TORRE 

510,00 25,99 13254,90 510 23,38 11923,8 OK OK OK 510 23,55 12010,5 OK OK OK 510 23,6 12036 OK OK OK

25 01.04.03

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 17244,81 17244,81 1 15630,8 15630,8 OK OK OK 1 15633,56 15633,56 OK OK OK 1 15660,38 15660,38 OK OK OK

26 01.04.04
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA 
DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA 
TRANSPORTE DE CARGAS/ PESSOAS 

12,00 10682,02 128184,24 12 9752,53 117030,36 OK OK OK 12 9683,97 116207,64 OK OK OK 12 9700,57 116406,84 OK OK OK

27 01.04.05

DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 6465,43 6465,43 1 5482,04 5482,04 OK OK OK 1 5861,35 5861,35 OK OK OK 1 5871,39 5871,39 OK OK OK

28 01.04.06
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - MOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÃO (COM ART) 

3,00 934,98 2804,94 3 792,76 2378,28 OK OK OK 3 847,62 2542,86 OK OK OK 3 849,07 2547,21 OK OK OK

29 01.04.07
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - LOCAÇÃO E 
OPERAÇÃO 

30,00 5671,00 170130,00 30 5503,69 165110,7 OK OK OK 30 5141,14 154234,2 OK OK OK 30 5149,95 154498,5 OK OK OK

30 01.04.08 MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - DESMOBILIZAÇÃO 

3,00 934,98 2804,94 3 792,76 2378,28 OK OK OK 3 847,62 2542,86 OK OK OK 3 849,07 2547,21 OK OK OK

31 01.05 LIMPEZA INICIAL OK OK OK OK OK OK OK OK OK

32 01.05.01 LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE DE 
ENTULHOS/ MATERIAIS DA OBRA 

20,00 73,55 1471,00 20 64,24 1284,8 OK OK OK 20 66,67 1333,4 OK OK OK 20 66,78 1335,6 OK OK OK

33 01.05.02 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE 
ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 

8583,60 1,81 15536,31 8583,6 1,81 15536,31 OK OK OK 8583,6 1,64 14077,1 OK OK OK 8514,25 1,66 14133,65 DIFERE OK OK

34 01.06 MOVIMENTO DE TERRA OK OK OK OK OK OK OK OK OK

35 01.06.01
ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

734,93 65,12 47858,63 734,93 58,69 43133,03 OK OK OK 734,93 59,05 43397,61 OK OK OK 734,93 59,15 43471,1 OK OK OK

36 01.06.02
REATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA (SEM MATERIAL DE 
EMPRESTIMO) 

400,00 25,52 10208,00 400 25,12 10048 OK OK OK 400 23,15 9260 OK OK OK 400 23,19 9276 OK OK OK

37 01.06.03
ATERRO COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

10,00 111,45 1114,50 10 97,97 979,7 OK OK OK 10 101,05 1010,5 OK OK OK 10 101,23 1012,3 OK OK OK

38 SUBTOTAL (Etapa): 1.050.587,08           SUBTOTAL (Etapa): 963362,62 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 952355,43 MENOR 954093,34 MENOR
39 2 ESTRUTURA OK OK OK OK OK OK OK OK OK
40 02.01 RESERVATÓRIO INFERIOR OK OK OK OK OK OK OK OK OK

41 02.01.01 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

80,00 71,13 5690,40 80 71,13 5690,4 OK OK OK 80 64,48 5158,4 OK OK OK 80 64,59 5167,2 OK OK OK

42 02.01.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

500,00 8,99 4495,00 500 8,25 4125 OK OK OK 500 8,13 4065 OK OK OK 500 8,16 4080 OK OK OK

43 02.01.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

130,00 433,97 56416,10 130 378,97 49266,1 OK OK OK 130 393,43 51145,9 OK OK OK 130 394,09 51231,7 OK OK OK

44 02.01.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

16500,00 9,79 161535,00 16500 8,97 148005 OK OK OK 16500 8,87 146355 OK OK OK 16500 8,87 146355 OK OK OK

45 02.01.05 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. 
MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M 

480,00 56,90 27312,00 480 56,9 27312 OK OK OK 480 51,57 24753,6 OK OK OK 480 51,67 24801,6 OK OK OK

46 02.01.06

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

700,00 90,55 63385,00 700 80,84 56588 OK OK OK 700 82,08 57456 OK OK OK 700 82,21 57547 OK OK OK

47 02.02 PÓRTICO ESCADA / SHAFT LATERAL OK OK OK OK OK OK OK OK OK

48 02.02.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

48,00 19,22 922,56 48 18,21 874,08 OK OK OK 48 17,43 836,64 OK OK OK 48 17,46 838,08 OK OK OK
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Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

49 02.02.02
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) 
TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO 

840,00 36,63 30769,20 840 35,23 29593,2 OK OK OK 840 33,19 27879,6 OK OK OK 840 33,25 27930 OK OK OK

50 02.02.03
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

48,00 8,99 431,52 48 8,25 396 OK OK OK 48 8,13 390,24 OK OK OK 48 8,16 391,68 OK OK OK

51 02.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

420,00 53,08 22293,60 420 50,31 21130,2 OK OK OK 420 48,1 20202 OK OK OK 420 48,18 20235,6 OK OK OK

52 02.02.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

4,00 433,97 1735,88 4 378,97 1515,88 OK OK OK 4 393,43 1573,72 OK OK OK 4 394,09 1576,36 OK OK OK

53 02.02.06
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

108,30 9,79 1060,25 108,3 8,97 971,44 OK OK OK 108,3 8,87 960,62 OK OK OK 108,3 8,87 960,62 OK OK OK

54 02.02.07

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

70,00 90,55 6338,50 70 80,84 5658,8 OK OK OK 70 82,08 5745,6 OK OK OK 70 82,21 5754,7 OK OK OK

55 02.02.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

840,00 3,73 3133,20 840 3,49 2931,6 OK OK OK 840 3,39 2847,6 OK OK OK 840 3,39 2847,6 OK OK OK

56 02.03 PISO ARMADO - 2º SUBSOLO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

57 02.03.01
TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 
10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM 
CONTATO COM O TERRENO 

2565,00 22,86 58635,90 2565 21,04 53967,6 OK OK OK 2565 20,71 53121,15 OK OK OK 2565 20,76 53249,4 OK OK OK

58 02.03.02

PISO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q335 
(8MM - MALHA 15X15CM) + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA COM ADITIVO 
CRISTALIZANTE (HEY'DIPEX AD, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE) + POLIMENTO + 
POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + 
JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO 
PREENCHIDAS COM SELANTE ELASTICO PU 
(MALHA 2X2M) 

2565,00 132,01 338605,65 2565 118,08 302875,2 OK OK OK 2565 119,63 306850,95 OK OK OK 2565 119,86 307440,9 OK OK OK

59 02.04 FECHAMENTO COBERTURA / SHAFT 
HORIZONTAL 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

60 02.04.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

26,00 19,22 499,72 26 18,21 473,46 OK OK OK 26 17,43 453,18 OK OK OK 26 17,46 453,96 OK OK OK

61 02.04.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

15,20 8,99 136,64 15,2 8,25 125,4 OK OK OK 15,2 8,13 123,57 OK OK OK 15,2 8,16 124,03 OK OK OK

62 02.04.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

0,50 433,97 216,98 0,5 378,97 189,48 OK OK OK 0,5 393,43 196,71 OK OK OK 0,5 394,09 197,04 OK OK OK

63 02.04.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

45,00 9,79 440,55 45 8,97 403,65 OK OK OK 45 8,87 399,15 OK OK OK 45 8,87 399,15 OK OK OK

64 02.04.05

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

2,42 90,55 219,12 2,42 80,84 195,62 OK OK OK 2,42 82,08 198,62 OK OK OK 2,42 82,21 198,94 OK OK OK

65 02.05 REPARO ESTRUTURA OK OK OK OK OK OK OK OK OK

66 02.05.01

APICOAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO 
PARA REGULARIZAÇÃO DO CORTE E 
REMOÇÃO DE CAMADA DE BAIXA 
RESISTÊNCIA 

92,00 36,75 3381,00 92 36,75 3381 OK OK OK 92 33,31 3064,52 OK OK OK 92 33,37 3070,04 OK OK OK

Página 3 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

67 02.05.02
LIXAMENTO MANUAL C/ESCOVA DE AÇO 
PARA CONCRETO APARENTE ANTIGO 

92,00 63,41 5833,72 92 63,41 5833,72 OK OK OK 92 57,49 5289,08 OK OK OK 92 57,59 5298,28 OK OK OK

68 02.05.03

REGULARIZAÇÃO DO CONCRETO COM 
RECOMPOSIÇÃO DE CAVIDADES COM 
ARGAMASSA TIXOTRÓPICA - 
PROFUNDIDADE MÉDIA = 3,0CM 
(ESTRUTURAL) 

92,00 536,33 49342,36 92 459,96 42316,32 OK OK OK 92 486,21 44731,32 OK OK OK 92 487,05 44808,6 OK OK OK

69 SUBTOTAL (Etapa): 842.829,85              SUBTOTAL (Etapa): 763819,15 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 763798,17 MENOR 764957,48 MENOR
70 3 ARQUITETURA OK OK OK OK OK OK OK OK OK
71 03.01 PISOS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

72 03.01.01

BASE PARA CALÇADAS EXTERNAS: LONA 
PLASTICA + TELA Q138 + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA + JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

370,00 47,87 17711,90 370 41,21 15247,7 OK OK OK 370 43,37 16046,9 OK OK OK 370 43,47 16083,9 OK OK OK

73 03.01.02

PISO EM GRANITO POLIDO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

1220,00 477,39 582415,80 1220 408,08 497857,6 OK OK OK 1220 432,77 527979,4 OK OK OK 1220 433,5 528870 OK OK OK

74 03.01.03

RODAPÉ DE GRANITO POLIDO (ALTURA: 7 
CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

605,00 75,80 45859,00 605 68,87 41666,35 OK OK OK 605 68,71 41569,55 OK OK OK 605 68,79 41617,95 OK OK OK

75 03.01.04

RODAPÉ DE GRANITO LEVIGADO (ALTURA: 
7 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

75,00 75,80 5685,00 75 68,87 5165,25 OK OK OK 75 68,71 5153,25 OK OK OK 75 68,79 5159,25 OK OK OK

76 03.01.05
RODAPÉ DE GRANILITE ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (ALTURA: 7 
CM / COR: BRANCO) 

460,00 54,31 24982,60 460 50,65 23299 OK OK OK 460 49,22 22641,2 OK OK OK 460 49,3 22678 OK OK OK

77 03.01.06

DEGRAU EM GRANITO POLIDO EM PLACA, 
(LARGURA: 30,0 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,50 202,67 46918,10 231,5 175,14 40544,9 OK OK OK 231,5 183,7 42526,55 OK OK OK 231,5 184,03 42602,94 OK OK OK

78 03.01.07

ESPELHO DE DEGRAU EM GRANITO 
POLIDO (LARGURA: 17 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

276,00 135,93 37516,68 276 118,57 32725,32 OK OK OK 276 123,2 34003,2 OK OK OK 276 123,41 34061,16 OK OK OK

79 03.01.08

PATAMAR EM GRANITO POLIDO 
(REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

14,00 561,99 7867,86 14 479,81 6717,34 OK OK OK 14 509,45 7132,3 OK OK OK 14 510,34 7144,76 OK OK OK

80 03.01.09
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
(ESPESSURA: 5 CM / TRAÇO 1:3) 

5717,00 40,20 229823,40 5717 36,75 210099,75 OK OK OK 5717 36,43 208270,31 OK OK OK 5717 36,5 208670,5 OK OK OK

81 03.01.10

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

75,00 81,02 6076,50 75 69,96 5247 OK OK OK 75 73,42 5506,5 OK OK OK 75 73,55 5516,25 OK OK OK

82 03.01.11

PISO TÁTIL DE ALERTA DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

196,00 81,02 15879,92 196 69,96 13712,16 OK OK OK 196 73,42 14390,32 OK OK OK 196 73,55 14415,8 OK OK OK

83 03.01.12

PORCELANATO MASSA ÚNICA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: 
MINERAL OFF WHITE, RETIFICADO, 
NATURAL, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-II 

590,00 209,94 123864,60 590 181,3 106967 OK OK OK 590 190,3 112277 OK OK OK 590 190,63 112471,7 OK OK OK
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84 03.01.13

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
15 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

255,00 86,72 22113,60 255 74,67 19040,85 OK OK OK 255 78,6 20043 OK OK OK 255 78,75 20081,25 OK OK OK

85 03.01.14

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
13 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 76,16 17592,96 231 65,72 15181,32 OK OK OK 231 69,02 15943,62 OK OK OK 231 69,16 15975,96 OK OK OK

86 03.01.15

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
10 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

74,00 60,33 4464,42 74 52,3 3870,2 OK OK OK 74 54,67 4045,58 OK OK OK 74 54,79 4054,46 OK OK OK

87 03.01.16

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
5 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 33,94 7840,14 231 29,92 6911,52 OK OK OK 231 30,74 7100,94 OK OK OK 231 30,82 7119,42 OK OK OK

88 03.01.17

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
CARPETE COLADO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

3213,00 456,98 1468276,74 3213 387,46 1244909 OK OK OK 3213 414,27 1331049,5 OK OK OK 3213 414,98 1333330,7 OK OK OK

89 03.01.18

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
PISO VINÍLICO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

36,02 309,85 11160,79 36,02 262,71 9462,81 OK OK OK 36,02 280,89 10117,65 OK OK OK 36,02 281,37 10134,94 OK OK OK

90 03.01.19

PISO EM GRANITO LEVIGADO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

255,00 477,39 121734,45 255 408,08 104060,4 OK OK OK 255 432,77 110356,35 OK OK OK 255 433,5 110542,5 OK OK OK

91 03.01.20

PISO / PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO: TELA Q138 (4,2MM - MALHA 
10X10CM) + 5CM DE CONCRETO 25MPA 
(BRITA 0) + POLIMENTO MECÂNICO DO 
CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE 
DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE 
ELASTICO PU (MALHA 2X2M) 

3403,00 65,40 222556,20 3403 57,63 196114,89 OK OK OK 3403 59,28 201729,84 OK OK OK 3403 59,41 202172,23 OK OK OK

92 03.01.21

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

100,00 86,51 8651,00 100 76,82 7682 OK OK OK 100 78,41 7841 OK OK OK 100 78,55 7855 OK OK OK

93 03.01.22

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

57,00 97,24 5542,68 57 85,91 4896,87 OK OK OK 57 88,12 5022,84 OK OK OK 57 88,28 5031,96 OK OK OK

94 03.01.23
PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, 
ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE 
COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM 

1630,00 58,93 96055,90 1630 51,5 83945 OK OK OK 1630 53,4 87042 OK OK OK 1630 53,5 87205 OK OK OK

95 03.01.24

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 
CM,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 

550,00 47,44 26092,00 550 44,54 24497 OK OK OK 550 43,02 23661 OK OK OK 550 43,08 23694 OK OK OK

96 03.01.25 RODAPE EM MADEIRA FIXADO COM COLA 
(ALTURA: 7 CM / COR: IPÊ) 

842,00 24,20 20376,40 842 21,5 18103 OK OK OK 842 21,93 18465,06 OK OK OK 842 21,97 18498,74 OK OK OK

Página 5 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

97 03.01.26

PISO EM GRANILITE, COR BRANCO, 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

660,00 103,84 68534,40 660 91,41 60330,6 OK OK OK 660 94,11 62112,6 OK OK OK 660 94,27 62218,2 OK OK OK

98 03.02 VEDAÇÕES OK OK OK OK OK OK OK OK OK

99 03.02.01

DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 30 MM / COR: BRANCO SÃO 
PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA 
1:3 

129,00 612,37 78995,73 129 526,29 67891,41 OK OK OK 129 555,14 71613,06 OK OK OK 129 556,12 71739,48 OK OK OK

100 03.02.02

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(DIMENSÕES: 10 X 19 X 19 CM / 
ESPESSURA: 10 CM / JUNTAS: 15 MM / 
TRAÇO 1:3 / REF.: NEO-REX 16, NEO-REX 
OU EQUIVALENTE) 

470,00 303,92 142842,40 470 264,31 124225,7 OK OK OK 470 275,51 129489,7 OK OK OK 470 275,98 129710,6 OK OK OK

101 03.02.03

DIVISÓRIA DE VIDRO LAMINADO DUPLO, 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 
MICRO PERSIANA INTERNA, COM PORTAS 
(REF.: PD1), INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

535,00 1894,41 1013509,35 535 1606,26 859349,1 OK OK OK 535 1717,41 918814,35 OK OK OK 535 1720,34 920381,9 OK OK OK

102 03.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

6416,00 53,08 340561,28 6416 50,31 322788,96 OK OK OK 6416 48,1 308609,6 OK OK OK 6416 48,18 309122,88 OK OK OK

103 03.02.05

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

309,00 105,27 32528,43 309 99,4 30714,6 OK OK OK 309 95,41 29481,69 OK OK OK 309 95,59 29537,31 OK OK OK

104 03.02.06

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

122,50 81,17 9943,32 122,5 70,7 8660,75 OK OK OK 122,5 73,58 9013,55 OK OK OK 122,5 73,72 9030,7 OK OK OK

105 03.02.07
TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA 
LIGAÇÃO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS 
DE CONCRETO - 12 X 50 CM 

6250,00 7,09 44312,50 6250 6,75 42187,5 OK OK OK 6250 6,42 40125 OK OK OK 6250 6,44 40250 OK OK OK

106 03.03 REVESTIMENTO DE PAREDES E FACHADAS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

107 03.03.01

PORCELANATO (DIMENSÕES: 30 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: CETIM 
BIANCO ACETINADO, PORTOBELLO OU 
EQUIVALENTE) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II 

1230,00 110,13 135459,90 1230 96,69 118928,7 OK OK OK 1230 99,82 122778,6 OK OK OK 1230 100 123000 OK OK OK

108 03.03.02

PEITORIL DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
18 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

126,00 98,60 12423,60 126 83,84 10563,84 OK OK OK 126 89,36 11259,36 OK OK OK 126 89,52 11279,52 OK OK OK

109 03.03.03

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO, 
PARA VIGAS DO VÃO CENTRAL E 
FACHADA, (REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

347,00 561,99 195010,53 347 479,81 166494,07 OK OK OK 347 509,45 176779,15 OK OK OK 347 510,34 177087,98 OK OK OK

110 03.03.04

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
70 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

80,00 215,05 17204,00 80 184 14720 OK OK OK 80 194,95 15596 OK OK OK 80 195,29 15623,2 OK OK OK

111 03.03.05

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
170 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

20,00 515,85 10317,00 20 440,41 8808,2 OK OK OK 20 467,65 9353 OK OK OK 20 468,45 9369 OK OK OK
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112 03.03.06

FAIXA DE GRANITO POLIDO PARA PORTA 
DO ELEVADOR (LARGURA: 6 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

12,00 40,17 482,04 12 34,69 416,28 OK OK OK 12 36,4 436,8 OK OK OK 12 36,48 437,76 OK OK OK

113 03.03.07

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

12965,00 30,74 398544,10 12965 28,53 369891,45 OK OK OK 12965 27,83 360815,95 OK OK OK 12965 27,91 361853,15 OK OK OK

114 03.03.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

12965,00 3,73 48359,45 12965 3,49 45247,85 OK OK OK 12965 3,39 43951,35 OK OK OK 12965 3,39 43951,35 OK OK OK

115 03.04 FORRO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

116 03.04.01
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

5257,00 54,49 286453,93 5257 48,05 252598,85 OK OK OK 5257 49,39 259643,23 OK OK OK 5257 49,48 260116,36 OK OK OK

117 03.05 COBERTURA E PROTEÇÕES OK OK OK OK OK OK OK OK OK

118 03.05.01
COBERTURA COM TELHA DE AÇO 
GALVANIZADO PRÉ-PINTADA, PERFIL 
TRAPEZOIDAL E=0,8 MM 

800,00 60,54 48432,00 800 53,51 42808 OK OK OK 800 54,85 43880 OK OK OK 800 54,97 43976 OK OK OK

119 03.05.02

CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM PERFIL 
DE ALUMÍNIO NATURAL, ENCAIXADO SOB 
PRESSÃO EM SUPORTES CHUMBADOS NA 
PLATIBANDA (REF.: ARREMATE PA42, 
ALWITRA OU EQUIVALENTE 

415,00 64,86 26916,90 415 56,49 23443,35 OK OK OK 415 58,79 24397,85 OK OK OK 415 58,89 24439,35 OK OK OK

120 03.05.03
PERGOLADO METÁLICO EM PERFIS DE AÇO 
TOPI CAIXÃO 150X450MM, COM FUNDO 
EM EPÓXI E PINTURA EM POLIURETANO 

30,00 1195,63 35868,90 30 1047,46 31423,8 OK OK OK 30 1083,89 32516,7 OK OK OK 30 1085,74 32572,2 OK OK OK

121 03.05.04
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
#16, DESENVOLVIMENTO 30 CM 

54,00 37,41 2020,14 54 32,91 1777,14 OK OK OK 54 33,91 1831,14 OK OK OK 54 33,96 1833,84 OK OK OK

122 03.05.05
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, 
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE, 
INCLUSIVE MONTAGEM 

800,00 70,65 56520,00 800 64,9 51920 OK OK OK 800 64,05 51240 OK OK OK 800 64,16 51328 OK OK OK

123 03.06 ESQUADRIAS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

124 03.06.01

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 640 X 
200 CM, REF.: EA1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 15650,54 62602,16 4 13410,89 53643,56 OK OK OK 4 14188,25 56753 OK OK OK 4 14212,61 56850,44 OK OK OK

125 03.06.02

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 250 
CM, REF.: EA10 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 3365,40 13461,60 4 2875,39 11501,56 OK OK OK 4 3050,95 12203,8 OK OK OK 4 3056,17 12224,68 OK OK OK

126 03.06.03

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 230 X 230 
CM, REF.: EA11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 5934,31 11868,62 2 5070,3 10140,6 OK OK OK 2 5379,86 10759,72 OK OK OK 2 5389,09 10778,18 OK OK OK
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127 03.06.04

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 450 X 
200 CM, REF.: EA12 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

30,00 11004,27 330128,10 30 9429,49 282884,7 OK OK OK 30 9976,12 299283,6 OK OK OK 30 9993,21 299796,3 OK OK OK

128 03.06.05

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 160 X 200 
CM, REF.: EA13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3589,74 10769,22 3 3067,08 9201,24 OK OK OK 3 3254,33 9762,99 OK OK OK 3 3259,93 9779,79 OK OK OK

129 03.06.06

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 155 X 135 
CM, REF.: EA14 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2346,97 2346,97 1 2005,23 2005,23 OK OK OK 1 2127,67 2127,67 OK OK OK 1 2131,33 2131,33 OK OK OK

130 03.06.07

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 120 
CM, REF.: EA15 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1615,54 1615,54 1 1380,33 1380,33 OK OK OK 1 1464,61 1464,61 OK OK OK 1 1467,12 1467,12 OK OK OK

131 03.06.08

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 110 X 120 
CM, REF.: EA16 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1480,75 1480,75 1 1265,16 1265,16 OK OK OK 1 1342,41 1342,41 OK OK OK 1 1344,71 1344,71 OK OK OK

132 03.06.09

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 485 X 60 
CM, REF.: EA17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3488,59 10465,77 3 2977,48 8932,44 OK OK OK 3 3162,65 9487,95 OK OK OK 3 3168,07 9504,21 OK OK OK

133 03.06.10

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 60 
CM, REF.: EA18 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1346,12 12115,08 9 1150,12 10351,08 OK OK OK 9 1220,33 10982,97 OK OK OK 9 1222,44 11001,96 OK OK OK

134 03.06.11

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 60 X 140 
CM, REF.: EA19 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1006,98 9062,82 9 859,43 7734,87 OK OK OK 9 912,89 8216,01 OK OK OK 9 914,45 8230,05 OK OK OK

135 03.06.12

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 435 X 
200 CM, REF.: EA2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 10637,44 10637,44 1 9115,15 9115,15 OK OK OK 1 9643,58 9643,58 OK OK OK 1 9660,11 9660,11 OK OK OK

136 03.06.13

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 175 X 140 
CM, REF.: EA20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2748,37 2748,37 1 2348,21 2348,21 OK OK OK 1 2491,57 2491,57 OK OK OK 1 2495,87 2495,87 OK OK OK

137 03.06.14

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 100 X 140 
CM, REF.: EA21 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1570,25 1570,25 1 1341,62 1341,62 OK OK OK 1 1423,54 1423,54 OK OK OK 1 1425,99 1425,99 OK OK OK
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138 03.06.15

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 525 X 40 
CM, REF.: EA22 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 2517,53 5035,06 2 2148,68 4297,36 OK OK OK 2 2282,33 4564,66 OK OK OK 2 2286,23 4572,46 OK OK OK

139 03.06.16

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1180 X 140 CM, 
REF.: JV1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3919,09 3919,09 1 3477,86 3477,86 OK OK OK 1 3552,91 3552,91 OK OK OK 1 3559,02 3559,02 OK OK OK

140 03.06.17

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 770 X 100 CM, REF.: EA22 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 4154,42 8308,84 2 3553,13 7106,26 OK OK OK 2 3766,24 7532,48 OK OK OK 2 3772,73 7545,46 OK OK OK

141 03.06.18

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 890 X 140 CM, 
REF.: JV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2955,90 2955,90 1 2623,12 2623,12 OK OK OK 1 2679,75 2679,75 OK OK OK 1 2684,33 2684,33 OK OK OK

142 03.06.19

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 760 X 140 CM, 
REF.: JV3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2524,14 2524,14 1 2239,97 2239,97 OK OK OK 1 2288,32 2288,32 OK OK OK 1 2292,24 2292,24 OK OK OK

143 03.06.20

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 640 X 140 CM, 
REF.: JV4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2125,59 2125,59 1 1886,3 1886,3 OK OK OK 1 1926,98 1926,98 OK OK OK 1 1930,29 1930,29 OK OK OK

144 03.06.21

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 545 X 140 CM, 
REF.: JV5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1810,07 1810,07 1 1606,28 1606,28 OK OK OK 1 1640,96 1640,96 OK OK OK 1 1643,77 1643,77 OK OK OK

145 03.06.22

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 490 X 140 CM, 
REF.: JV6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1627,40 1627,40 1 1444,18 1444,18 OK OK OK 1 1475,35 1475,35 OK OK OK 1 1477,88 1477,88 OK OK OK

146 03.06.23

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 450 X 140 CM, 
REF.: JV7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1494,54 1494,54 1 1326,28 1326,28 OK OK OK 1 1354,91 1354,91 OK OK OK 1 1357,22 1357,22 OK OK OK

147 03.06.24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 563 X 285 
CM, REF.: EA3 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 18001,59 18001,59 1 15380,63 15380,63 OK OK OK 1 16319,66 16319,66 OK OK OK 1 16347,65 16347,65 OK OK OK

148 03.06.25

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 435 X 140 CM, 
REF.: JV8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1444,73 2889,46 2 1282,08 2564,16 OK OK OK 2 1309,73 2619,46 OK OK OK 2 1311,99 2623,98 OK OK OK
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149 03.06.26

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 370 X 140 CM, 
REF.: JV9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1228,84 2457,68 2 1090,5 2181 OK OK OK 2 1114,04 2228,08 OK OK OK 2 1115,94 2231,88 OK OK OK

150 03.06.27

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO BASCULANTE, COLOCAÇÃO 
E ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 270 X 60 CM, REF.: JV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 384,28 768,56 2 341,02 682,04 OK OK OK 2 348,38 696,76 OK OK OK 2 348,97 697,94 OK OK OK

151 03.06.28

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1728 X 250 CM, 
REF.: EV1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 31283,66 93850,98 3 26930,43 80791,29 OK OK OK 3 28360,76 85082,28 OK OK OK 3 28409,37 85228,11 OK OK OK

152 03.06.29

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 785 X 250 CM, REF.: EV2A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 14211,69 14211,69 1 12234,07 12234,07 OK OK OK 1 12883,85 12883,85 OK OK OK 1 12905,94 12905,94 OK OK OK

153 03.06.30

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1300 X 180 CM, REF.: EV2B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 16945,31 16945,31 1 14587,29 14587,29 OK OK OK 1 15362,07 15362,07 OK OK OK 1 15388,42 15388,42 OK OK OK

154 03.06.31

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 620 X 283 CM, REF.: EV3A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12705,96 12705,96 1 10937,85 10937,85 OK OK OK 1 11518,8 11518,8 OK OK OK 1 11538,55 11538,55 OK OK OK

155 03.06.32

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 830 X 207 CM, REF.: EV3B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12441,69 12441,69 1 10710,38 10710,38 OK OK OK 1 11279,25 11279,25 OK OK OK 1 11298,57 11298,57 OK OK OK

156 03.06.33

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1368 X 486 CM, REF.: EV4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 48144,99 48144,99 1 41445,43 41445,43 OK OK OK 1 43646,72 43646,72 OK OK OK 1 43721,56 43721,56 OK OK OK

157 03.06.34

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 243 X 210 CM, REF.: EV5A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25 1 3181,02 3181,02 OK OK OK 1 3350,01 3350,01 OK OK OK 1 3355,74 3355,74 OK OK OK

158 03.06.35

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 330 X 
140 CM, REF.: EA4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 5648,80 5648,80 1 4840,42 4840,42 OK OK OK 1 5121,01 5121,01 OK OK OK 1 5129,83 5129,83 OK OK OK

159 03.06.36

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 155 X 210 CM, REF.: EV5B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25 1 3181,02 3181,02 OK OK OK 1 3350,01 3350,01 OK OK OK 1 3355,75 3355,75 OK OK OK
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160 03.06.37

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 745 X 210 CM, REF.: EV6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 11329,40 11329,40 1 9752,87 9752,87 OK OK OK 1 10270,85 10270,85 OK OK OK 1 10288,49 10288,49 OK OK OK

161 03.06.38

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 260 X 100 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1882,79 3765,58 2 1620,77 3241,54 OK OK OK 2 1706,87 3413,74 OK OK OK 2 1709,8 3419,6 OK OK OK

162 03.06.39

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 250 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20,00 10862,38 217247,60 20 9350,83 187016,6 OK OK OK 20 9847,46 196949,2 OK OK OK 20 9864,36 197287,2 OK OK OK

163 03.06.40

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 725 X 250 CM, REF.: EV8A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 13125,44 13125,44 1 11298,99 11298,99 OK OK OK 1 11899,1 11899,1 OK OK OK 1 11919,49 11919,49 OK OK OK

164 03.06.41

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 63 X 250 CM, REF.: EV9 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6,00 1140,53 6843,18 6 981,82 5890,92 OK OK OK 6 1033,96 6203,76 OK OK OK 6 1035,74 6214,44 OK OK OK

165 03.06.42

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 100 CM, REF.: EV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4344,93 4344,93 1 3740,31 3740,31 OK OK OK 1 3938,97 3938,97 OK OK OK 1 3945,72 3945,72 OK OK OK

166 03.06.43

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 200 X 250 CM, REF.: EV11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 3620,78 7241,56 2 3116,91 6233,82 OK OK OK 2 3282,45 6564,9 OK OK OK 2 3288,09 6576,18 OK OK OK

167 03.06.44
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
90 X 210 CM / PM1) 

52,00 1162,41 60445,32 52 1010,97 52570,44 OK OK OK 52 1053,8 54797,6 OK OK OK 52 1055,55 54888,6 OK OK OK

168 03.06.45

PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS E REVESTIMENTO RESISTENTE 
A IMPACTO PARA PCD (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1A) 

12,00 1637,43 19649,16 12 1413,73 16964,76 OK OK OK 12 1484,43 17813,16 OK OK OK 12 1486,93 17843,16 OK OK OK

169 03.06.46

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 240 X 
140 CM, REF.: EA5 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 4108,26 32866,08 8 3520,35 28162,8 OK OK OK 8 3724,4 29795,2 OK OK OK 8 3730,79 29846,32 OK OK OK

170 03.06.47
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
70 X 210 CM / PM2) 

4,00 1095,73 4382,92 4 952,38 3809,52 OK OK OK 4 993,31 3973,24 OK OK OK 4 995,01 3980,04 OK OK OK

171 03.06.48
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 160 X 210 CM / PM3) 

5,00 1924,60 9623,00 5 1671,11 8355,55 OK OK OK 5 1744,76 8723,8 OK OK OK 5 1747,74 8738,7 OK OK OK

172 03.06.49
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 140 X 210 CM / PM4) 

2,00 1814,41 3628,82 2 1575,61 3151,22 OK OK OK 2 1644,82 3289,64 OK OK OK 2 1647,66 3295,32 OK OK OK

173 03.06.50
PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA, INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: 
HONEY COMB / VÃO: 90 X 283 CM / PM5) 

3,00 1415,91 4247,73 3 1232,64 3697,92 OK OK OK 3 1283,59 3850,77 OK OK OK 3 1285,8 3857,4 OK OK OK

Página 11 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

174 03.06.51
PORTA PIVOTANTE DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (FOLHA: 139 X 250 
CM / PM6) 

14,00 3137,50 43925,00 14 2696,19 37746,66 OK OK OK 14 2844,33 39820,62 OK OK OK 14 2849,21 39888,94 OK OK OK

175 03.06.52

PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA FIXA, INCLUINDO FERRAGENS 
(TIPO: HONEY COMB / VÃO: 60 X 250 CM / 
PM7) 

3,00 1135,58 3406,74 3 985,17 2955,51 OK OK OK 3 1029,47 3088,41 OK OK OK 3 1031,24 3093,72 OK OK OK

176 03.06.53
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
100 X 210 CM / PM8) 

3,00 999,37 2998,11 3 873,77 2621,31 OK OK OK 3 905,96 2717,88 OK OK OK 3 907,5 2722,5 OK OK OK

177 03.06.54

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB1 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

43,00 1098,99 47256,57 43 944,69 40621,67 OK OK OK 43 996,3 42840,9 OK OK OK 43 997,99 42913,57 OK OK OK

178 03.06.55

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB2 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

2,00 1098,99 2197,98 2 944,69 1889,38 OK OK OK 2 996,3 1992,6 OK OK OK 2 997,99 1995,98 OK OK OK

179 03.06.56
PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, DIMENSÕES 90 X 210, REF.: 
PF1 

18,00 1038,47 18692,46 18 892,86 16071,48 OK OK OK 18 941,44 16945,92 OK OK OK 18 943,07 16975,26 OK OK OK

180 03.06.57

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 260 X 
200 CM, REF.: EA6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 6358,00 50864,00 8 5448,12 43584,96 OK OK OK 8 5763,93 46111,44 OK OK OK 8 5773,84 46190,72 OK OK OK

181 03.06.58

PORTA DUPLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR E 
BANDEIRA FIXA, COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4MM, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
240 X 283 CM / PV1) 

1,00 5817,48 5817,48 1 4950,06 4950,06 OK OK OK 1 5273,94 5273,94 OK OK OK 1 5282,97 5282,97 OK OK OK

182 03.06.59
PORTA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4MM, INCLUSIVE FERRAGENS 
(DIMENSÕES: 160 X 250 CM / PV2) 

2,00 4335,83 8671,66 2 3678,49 7356,98 OK OK OK 2 3930,68 7861,36 OK OK OK 2 3937,45 7874,9 OK OK OK

183 03.06.60

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
140 X 210 CM / PA2) 

6,00 1626,44 9758,64 6 1396,48 8378,88 OK OK OK 6 1474,49 8846,94 OK OK OK 6 1477 8862 OK OK OK

184 03.06.61

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
250 X 250 CM / PA5) 

1,00 3303,70 3303,70 1 2818,72 2818,72 OK OK OK 1 2995,02 2995,02 OK OK OK 1 3000,18 3000,18 OK OK OK

185 03.06.62

PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, COLOCAÇÃO, ACABAMENTO E 
FERRAGENS (DIMENSÕES: 90 X 210 CM / 
PA3) 

2,00 1095,12 2190,24 2 945,98 1891,96 OK OK OK 2 992,81 1985,62 OK OK OK 2 994,5 1989 OK OK OK

186 03.06.63

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ 
DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) - 
(PCF1) 

16,00 710,56 11368,96 16 631,91 10110,56 OK OK OK 16 644,15 10306,4 OK OK OK 16 645,26 10324,16 OK OK OK

187 03.06.64

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO PIVOTANTE DE ALUMÍNIO, COM 
PORTA PARA PEDESTRE, ACIONAMENTO 
ELETRÔNICO, CONFORME PROJETO 
(DIMENSÕES: 580 X 285 CM / PF1) 

2,00 11971,44 23942,88 2 10150,59 20301,18 OK OK OK 2 10852,92 21705,84 OK OK OK 2 10871,54 21743,08 OK OK OK

188 03.06.65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO DUPLO DE ABRIR DE ALUMÍNIO, 
CONFORME PROJETO (DIMENSÕES: 150 X 
250 CM / PF2) 

1,00 2994,39 2994,39 1 2538,93 2538,93 OK OK OK 1 2714,61 2714,61 OK OK OK 1 2719,27 2719,27 OK OK OK

189 03.06.66
ALÇAPÃO DE FERRO (100 X 100 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP1 

1,00 427,48 427,48 1 382,04 382,04 OK OK OK 1 387,51 387,51 OK OK OK 1 388,19 388,19 OK OK OK
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190 03.06.67
ALÇAPÃO DE FERRO (80 X 80 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP2 

6,00 283,29 1699,74 6 254,15 1524,9 OK OK OK 6 256,81 1540,86 OK OK OK 6 257,27 1543,62 OK OK OK

191 03.06.68

ESCADA METÁLICA, INCLUINDO 
PROTEÇÕES E PINTURA ESMALTE 
(DIMENSÕES: 200 X 160 X 325 CM, 17 
DEGRAUS) 

1,00 6058,60 6058,60 1 5191,66 5191,66 OK OK OK 1 5492,52 5492,52 OK OK OK 1 5501,95 5501,95 OK OK OK

192 03.06.69

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 
140 CM, REF.: EA7 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3423,53 10270,59 3 2933,58 8800,74 OK OK OK 3 3103,62 9310,86 OK OK OK 3 3108,97 9326,91 OK OK OK

193 03.06.70 PORTINHOLA CORTA-FOGO (DIMENSÕES: 
80 X 90 X 4 CM / PCF1) 

3,00 322,31 966,93 3 279,71 839,13 OK OK OK 3 292,18 876,54 OK OK OK 3 292,68 878,04 OK OK OK

194 03.06.71

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 140 X 140 
CM, REF.: EA8 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2198,70 2198,70 1 1878,59 1878,59 OK OK OK 1 1993,26 1993,26 OK OK OK 1 1996,72 1996,72 OK OK OK

195 03.06.72

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E 
BASCULANTE COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4 MM, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 44 X 855 CM, REF.: EA2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4660,53 4660,53 1 3993,05 3993,05 OK OK OK 1 4225,07 4225,07 OK OK OK 1 4232,34 4232,34 OK OK OK

196 03.07 PINTURA OK OK OK OK OK OK OK OK OK

197 03.07.01
PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO 
(ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO 
NEVE / DUAS DEMÃOS) 

5260,00 10,81 56860,60 5260 9,95 52337 OK OK OK 5260 9,78 51442,8 OK OK OK 5260 9,81 51600,6 OK OK OK

198 03.07.02
PINTURA LATEX PVA EM LAJE DE 
CONCRETO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

3879,00 12,42 48177,18 3879 11,44 44375,76 OK OK OK 3879 11,26 43677,54 OK OK OK 3879 11,29 43793,91 OK OK OK

199 03.07.03 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, PARA FERRO 

0,50 30,33 15,16 0,5 28,9 14,45 OK OK OK 0,5 27,48 13,73 OK OK OK 0,5 27,53 13,76 OK OK OK

200 03.07.04
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / 
COR: BRANCO GELO / TRÊS DEMÃOS) 

7632,00 14,03 107076,96 7632 12,91 98529,12 OK OK OK 7632 12,74 97231,68 OK OK OK 7632 12,73 97155,36 OK OK OK

201 03.07.05
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

2480,00 14,03 34794,40 2480 12,91 32016,8 OK OK OK 2480 12,74 31595,2 OK OK OK 2480 12,73 31570,4 OK OK OK

202 03.07.06 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA LAJE / FORRO, DUAS DEMAOS 

9139,00 22,84 208734,76 9139 22,52 205810,28 OK OK OK 9139 20,69 189085,91 OK OK OK 9139 20,72 189360,08 OK OK OK

203 03.07.07
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS 

10112,00 11,70 118310,40 10112 11,38 115074,56 OK OK OK 10112 10,58 106984,96 OK OK OK 10112 10,62 107389,44 OK OK OK

204 03.07.08

PINTURA ACRÍLICA EM PISO PARA FAIXAS 
DE DEMARCAÇÃO COM 10 CM DE 
LARGURA, TINTA A BASE DE EMULSÃO 
ACRÍLICA PARA PISO 

720,00 19,05 13716,00 720 18,94 13636,8 OK OK OK 720 17,27 12434,4 OK OK OK 720 17,29 12448,8 OK OK OK

205 03.07.09 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMAOS 

19,00 15,15 287,85 19 14,81 281,39 OK OK OK 19 13,74 261,06 OK OK OK 19 13,77 261,63 OK OK OK

206 03.07.10 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS 91,30 61,73 5635,94 91,3 55,26 5045,23 OK OK OK 91,3 55,96 5109,14 OK OK OK 91,3 56,05 5117,36 OK OK OK
207 03.08 LOUÇAS E BANCADAS DE GRANITO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

208 03.08.01

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, OVAL , COM 
TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS 
(COR: BRANCA / REF.: L37, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

42,00 658,88 27672,96 42 568,69 23884,98 OK OK OK 42 597,3 25086,6 OK OK OK 42 598,32 25129,44 OK OK OK

209 03.08.02

RODABANCA EM GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 5 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

53,50 57,79 3091,76 53,5 53,6 2867,59 OK OK OK 53,5 52,37 2801,79 OK OK OK 53,5 52,46 2806,61 OK OK OK
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210 03.08.03
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

89,30 78,37 6998,44 89,3 71,04 6343,87 OK OK OK 89,3 71,02 6342,07 OK OK OK 89,3 71,14 6352,8 OK OK OK

211 03.08.04
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 13 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,75 109,17 300,21 2,75 97,16 267,18 OK OK OK 2,75 98,94 272,08 OK OK OK 2,75 99,12 272,58 OK OK OK

212 03.08.05

CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, 
RETANGULAR, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L1070, DECA OU EQUIVALENTE) 

4,00 1190,54 4762,16 4 1019,49 4077,96 OK OK OK 4 1079,28 4317,12 OK OK OK 4 1081,13 4324,52 OK OK OK

213 03.08.06

CUBA DE LOUÇA DE SEMI-ENCAIXE, 
QUADRADO, COM TORNEIRA DE PRESSÃO 
E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1184,42 2368,84 2 1014,31 2028,62 OK OK OK 2 1073,73 2147,46 OK OK OK 2 1075,57 2151,14 OK OK OK

214 03.08.07
BACIA DE LOUÇA SIFONADA, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: VILLAGE, DECA OU EQUIVALENTE) 

48,00 536,28 25741,44 48 471,45 22629,6 OK OK OK 48 486,13 23334,24 OK OK OK 48 486,96 23374,08 OK OK OK

215 03.08.08

BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA PCD, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: P510 VOGUE PLUS CONFORTO / 
ASSENTO: AP510 / DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 968,42 7747,36 8 837,87 6702,96 OK OK OK 8 877,91 7023,28 OK OK OK 8 879,39 7035,12 OK OK OK

216 03.08.09 MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL 12,00 550,03 6600,36 12 476,43 5717,16 OK OK OK 12 498,62 5983,44 OK OK OK 12 499,48 5993,76 OK OK OK

217 03.08.10
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 796,99 2390,97 3 685,82 2057,46 OK OK OK 3 722,5 2167,5 OK OK OK 3 723,73 2171,19 OK OK OK

218 03.08.11
TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
BANCADAS (ESPESSURA: 2 CM / LARGURA 
VARIÁVEL / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

42,50 630,67 26803,47 42,5 541,41 23009,92 OK OK OK 42,5 571,72 24298,1 OK OK OK 42,5 572,71 24340,17 OK OK OK

219 03.08.12

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA 
PCD, DE LOUÇA, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L76 MASTER, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1340,19 2680,38 2 1146,39 2292,78 OK OK OK 2 1214,95 2429,9 OK OK OK 2 1217,04 2434,08 OK OK OK

220 03.08.13

TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
PROTOCOLO, CONFORME PROJETO 
(ESPESSURA: 3 CM / LARGURA: 45 CM / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,55 280,31 714,78 2,55 240,68 613,72 OK OK OK 2,55 254,09 647,92 OK OK OK 2,55 254,54 649,07 OK OK OK

221 03.08.14
LAVATÓRIO VOGUE PLUS COM COLUNA 
SUSPENSA - CÓD L51 + C510 - COR 
BRANCO GELO - DECA 

8,00 1232,09 9856,72 8 1054,71 8437,68 OK OK OK 8 1116,95 8935,6 OK OK OK 8 1118,87 8950,96 OK OK OK

222 03.09 METAIS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

223 03.09.01
DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM 
REGISTRO (REF.: IZY 1984, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

19,00 344,18 6539,42 19 295,18 5608,42 OK OK OK 19 312,01 5928,19 OK OK OK 19 312,55 5938,45 OK OK OK

224 03.09.02

BARRA DE APOIO EM "L" PARA PAREDE 
JUNTO AOS CHUVEIROS ACESSÍVEIS, EM 
AÇO INOX ESCOVADO L=70+70CM 
(DIÂMETRO DE Ø 3,0 A 4,5CM) 

2,00 342,23 684,46 2 291,13 582,26 OK OK OK 2 310,25 620,5 OK OK OK 2 310,78 621,56 OK OK OK

225 03.09.03
BANQUETA ARTICULADA 70 X 45 CM, REF.: 
EAN980, LINHA PHD SYSTEMS OU 
EQUIVALENTE 

2,00 872,45 1744,90 2 742,32 1484,64 OK OK OK 2 790,91 1581,82 OK OK OK 2 792,27 1584,54 OK OK OK

226 03.09.04 CHUVEIRO ELÉTRICO, REF.: MAXI DUCHA, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE 

8,00 86,34 690,72 8 76,56 612,48 OK OK OK 8 78,25 626 OK OK OK 8 78,4 627,2 OK OK OK

227 03.09.05 ACABAMENTO PARA REGISTRO, REF.: 
LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE 

16,00 103,07 1649,12 16 88,59 1417,44 OK OK OK 16 93,43 1494,88 OK OK OK 16 93,59 1497,44 OK OK OK

228 03.09.06

VALVULA DE DESCARGA EM METAL 
CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO (REF.: 
DECAMATIC 2570 C, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

12,00 356,53 4278,36 12 307,32 3687,84 OK OK OK 12 323,22 3878,64 OK OK OK 12 323,76 3885,12 OK OK OK

229 03.09.07
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES - 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 348,24 3134,16 9 307,02 2763,18 OK OK OK 9 315,68 2841,12 OK OK OK 9 316,24 2846,16 OK OK OK
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230 03.09.08

BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=40CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

24,00 138,04 3312,96 24 117,67 2824,08 OK OK OK 24 125,12 3002,88 OK OK OK 24 125,36 3008,64 OK OK OK

231 03.09.09

BARRA DE APOIO PARA PAREDE DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=80CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

26,00 179,33 4662,58 26 152,69 3969,94 OK OK OK 26 162,57 4226,82 OK OK OK 26 162,85 4234,1 OK OK OK

232 03.09.10

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA 
ACETINADA / REF.: HYDRAMAX DECA OU 
EQUIVALENTE) 

48,00 131,93 6332,64 48 115,21 5530,08 OK OK OK 48 119,59 5740,32 OK OK OK 48 119,81 5750,88 OK OK OK

233 03.09.11

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA / 
REF.: HYDRA ECO CONFORTO DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 388,72 3109,76 8 332,95 2663,6 OK OK OK 8 352,39 2819,12 OK OK OK 8 352,99 2823,92 OK OK OK

234 03.09.12
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
JARDIM, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

8,00 75,69 605,52 8 67,53 540,24 OK OK OK 8 68,6 548,8 OK OK OK 8 68,73 549,84 OK OK OK

235 03.09.13

TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA 
MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E 
TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

27,00 141,76 3827,52 27 123,55 3335,85 OK OK OK 27 128,5 3469,5 OK OK OK 27 128,73 3475,71 OK OK OK

236 03.09.14
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM 
AREJADOR, REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

9,00 201,65 1814,85 9 174,33 1568,97 OK OK OK 9 182,79 1645,11 OK OK OK 9 183,12 1648,08 OK OK OK

237 03.10 MARCENARIA OK OK OK OK OK OK OK OK OK

238 03.10.01

BALCÃO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
COM TAMPO EM GRANITO, CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 5011,02 5011,02 1 4248,84 4248,84 OK OK OK 1 4542,81 4542,81 OK OK OK 1 4550,61 4550,61 OK OK OK

239 03.10.02

PORTA DE ARMÁRIO PARA SHAFT EM 
MDF, INCLUINDO 4 DOBRADIÇAS E 1 
PUXADOR POR PORTA (ESPESSURA: 2 CM / 
ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO), 
REF.: SH1 E SH2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

48,90 305,55 14941,39 48,9 259,06 12668,03 OK OK OK 48,9 276,99 13544,81 OK OK OK 48,9 277,47 13568,28 OK OK OK

240 03.10.03
BALCÃO DO PROTOCOLO EM GRANITO, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1332,19 1332,19 1 1129,56 1129,56 OK OK OK 1 1207,71 1207,71 OK OK OK 1 1209,79 1209,79 OK OK OK

241 03.10.04

BALCÃO DO AUDITÓRIO SUPERIOR, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3031,05 3031,05 1 2570,02 2570,02 OK OK OK 1 2747,84 2747,84 OK OK OK 1 2752,56 2752,56 OK OK OK

242 03.10.05

ARMÁRIO SUPERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 80 X 30 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2566,62 7699,86 3 2176,23 6528,69 OK OK OK 3 2326,81 6980,43 OK OK OK 3 2330,79 6992,37 OK OK OK

243 03.10.06

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2138,85 6416,55 3 1813,52 5440,56 OK OK OK 3 1939 5817 OK OK OK 3 1942,33 5826,99 OK OK OK

244 03.10.07

ARMÁRIO EM "U" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 730 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 4888,80 4888,80 1 4145,21 4145,21 OK OK OK 1 4432,02 4432,02 OK OK OK 1 4439,62 4439,62 OK OK OK

245 03.10.08

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 480 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3238,83 3238,83 1 2746,19 2746,19 OK OK OK 1 2936,21 2936,21 OK OK OK 1 2941,24 2941,24 OK OK OK
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246 03.10.09

ARMÁRIO EM "L" SUPERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 80 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3214,38 3214,38 1 2725,46 2725,46 OK OK OK 1 2914,05 2914,05 OK OK OK 1 2919,05 2919,05 OK OK OK

247 03.10.10

ARMÁRIO EM "L" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2749,95 2749,95 1 2331,67 2331,67 OK OK OK 1 2493 2493 OK OK OK 1 2497,28 2497,28 OK OK OK

248 03.11 DIVERSOS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

249 03.11.01

GRADIL FRONTAL METÁLICO EM PAINÉIS 
PRÉ-FABRICADOS COM PINTURA 
POLIÉSTER (H=2,03CM), REF.: NYLOFOR 
3D, BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE 

250,00 340,54 85135,00 250 301,59 75397,5 OK OK OK 250 308,7 77175 OK OK OK 250 309,21 77302,5 OK OK OK

250 03.11.02

ESCADA MARINHEIRO 2, SEM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1", 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, 
CONFORME PROJETO 

2,80 552,14 1545,98 2,8 506,99 1419,56 OK OK OK 2,8 500,53 1401,47 OK OK OK 2,8 501,4 1403,92 OK OK OK

251 03.11.03
GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO 
20MM, ALTURA 110 CM, CONFORME 
PROJETO 

168,00 1104,04 185478,72 168 940,01 157921,68 OK OK OK 168 1000,88 168147,84 OK OK OK 168 1002,59 168435,12 OK OK OK

252 03.11.04

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO COM PINTURA 
ESMALTE Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

13,00 235,25 3058,25 13 209,12 2718,56 OK OK OK 13 213,26 2772,38 OK OK OK 13 213,64 2777,32 OK OK OK

253 03.11.05

CORRIMÃO SIMPLES DE AÇO COM 
PINTURA ESMALTE Ø 45 MM (ALTURA: 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

245,00 149,80 36701,00 245 136,66 33481,7 OK OK OK 245 135,79 33268,55 OK OK OK 245 136,02 33324,9 OK OK OK

254 03.11.06

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM AÇO 
COM PINTURA ESMALTE Ø 45 MM, 
INCLUSIVE BALAÚSTRE E SUPORTE, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

53,00 376,57 19958,21 53 328,93 17433,29 OK OK OK 53 341,37 18092,61 OK OK OK 53 341,95 18123,35 OK OK OK

255 03.11.07
VIDRO TEMPERADO 10MM PARA 
PROTOCOLO - DIMENSÕES 90 X 173 CM 

1,00 295,60 295,60 1 252,3 252,3 OK OK OK 1 267,97 267,97 OK OK OK 1 268,45 268,45 OK OK OK

256 03.11.08

ESCADA MARINHEIRO 1, COM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1" E 
CANTONEIRA 1", PINTADO COM TINTA 
ESMALTE, CONFORME PROJETO 

4,98 643,72 3205,71 4,98 589,75 2936,94 OK OK OK 4,98 583,56 2906,11 OK OK OK 4,98 584,55 2911,05 OK OK OK

257 03.11.09

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO INOX Ø 45 MM 
(ALTURAS: 70 E 92 CM), CONFORME 
PROJETO - TIPO DE AÇO: INOX 304 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

37,50 698,68 26200,49 37,5 602,07 22577,62 OK OK OK 37,5 633,39 23752,12 OK OK OK 37,5 634,46 23792,25 OK OK OK

258 03.11.10
MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO 
GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA - COMPRIMENTO DE 6,0 M 

3,00 624,34 1873,02 3 544,99 1634,97 OK OK OK 3 566 1698 OK OK OK 3 566,97 1700,91 OK OK OK

259 03.11.11

ESPELHO CRISTAL LAPIDADO, E=4MM, 
FIXADO COM FITA DUPLA FACE SOBRE 
REBOCO, DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO 

60,00 435,95 26157,00 60 374,78 22486,8 OK OK OK 60 395,2 23712 OK OK OK 60 395,88 23752,8 OK OK OK

260 03.11.12
BRISE EM ALUMÍNIO HORIZONTAL, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

115,38 3580,06 413067,32 115,38 3035,52 350238,29 OK OK OK 115,38 3245,56 374472,71 OK OK OK 115,38 3251,13 375115,37 OK OK OK

261 03.11.13

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
335 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

395,00 833,27 329141,65 395 706,52 279075,4 OK OK OK 395 755,41 298386,95 OK OK OK 395 756,7 298896,5 OK OK OK
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262 03.11.14

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
150 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

448,00 1132,68 507440,64 448 960,39 430254,72 OK OK OK 448 1026,85 460028,8 OK OK OK 448 1028,61 460817,28 OK OK OK

263 03.11.15

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: BRISECELL 100 
MM, COR VISON 7206, HUNTER DOUGLAS 
OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

25,50 1344,42 34282,71 25,5 1139,93 29068,21 OK OK OK 25,5 1218,8 31079,4 OK OK OK 25,5 1220,89 31132,69 OK OK OK

264 03.11.16
GRADE DE PISO - ENTRADA DA GARAGEM - 
COM PINTURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 14488,30 14488,30 1 12808,07 12808,07 OK OK OK 1 13134,6 13134,6 OK OK OK 1 13157,11 13157,11 OK OK OK

265 03.11.17 GRADE DE VENTILAÇÃO - COM PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 15355,20 15355,20 1 13789,46 13789,46 OK OK OK 1 13920,5 13920,5 OK OK OK 1 13944,34 13944,34 OK OK OK

266 03.12 PAISAGISMO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

267 03.12.01 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM 
PLACAS 

1140,00 9,63 10978,20 1140 8,73 9952,2 OK OK OK 1140 8,71 9929,4 OK OK OK 1140 8,75 9975 OK OK OK

268 SUBTOTAL (Etapa): 10.121.454,26        SUBTOTAL (Etapa): 8826643,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 9174398,8 MENOR 9190686,4 MENOR
269 4 IMPERMEABILIZAÇÃO OK OK OK OK OK OK OK OK OK
270 04.01 IMPERMEABILIZAÇÃO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

271 04.01.01

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, NO 
PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÍNIMA 3 
CM, DESEMPENADA, EM QUADROS 2X2M 
COM JUNTAS PREENCHIDAS COM 
ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO) 

2122,98 102,84 218327,25 2122,98 94,35 200303,15 OK OK OK 2122,98 93,25 197967,87 OK OK OK 2122,98 93,37 198222,64 OK OK OK

272 04.01.02

CAMADA SEPARADORA E AMORTECEDORA 
PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, COMPOSTA 
POR MASTIQUE ASFÁLTICO/ARGAMASSA 
BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO), ESPESSURA 
MÍNIMA 2CM 

1098,13 233,63 256556,10 1098,13 210,23 230859,86 OK OK OK 1098,13 211,78 232561,96 OK OK OK 1098,13 212,16 232979,26 OK OK OK

273 04.01.03

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA NA 
VERTICAL, COMPOSTA DE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, TELA 
PLÁSTICA E ARGAMASSA DESEMPENADA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM 
EMULSÃO ADESIVA, REF. VIAFIX, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE 

1143,18 47,54 54346,77 1143,18 44,14 50459,96 OK OK OK 1143,18 43,11 49282,48 OK OK OK 1143,18 43,16 49339,64 OK OK OK

274 04.01.04

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIRAIZ, 
APLICADA SOBRE A PROTEÇÃO MECÂNICA 
DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO JARDIM, REF. 
VIABIT, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

1025,09 53,62 54965,32 1025,09 51,73 53027,9 OK OK OK 1025,09 48,59 49809,11 OK OK OK 1025,09 48,68 49901,38 OK OK OK

275 04.01.05
TIPO 2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3 
KG/M² E TELA DE POLIÉSTER, REF.: 
VIAPLUS 1000, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

2539,15 54,01 137139,49 2539,15 50,39 127947,76 OK OK OK 2539,15 48,95 124291,38 OK OK OK 2539,15 49,02 124469,13 OK OK OK

276 04.01.06

TIPO 3 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
4MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA COM 
MAÇARICO, INCLUINDO PRÍMER E 
CAMADA SEPARADORA NA HORIZONTAL 
EM LONA PLÁSTICA 

3078,59 102,20 314631,89 3078,59 89,74 276272,66 OK OK OK 3078,59 92,64 285200,57 OK OK OK 3078,59 92,81 285723,93 OK OK OK

277 04.01.07

TIPO 4 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
ANTIRRAIZ 4MM, TIPO 3, CLASSE B, 
APLICADA COM MAÇARICO, INCLUINDO 
PRÍMER E CAMADA SEPARADORA NA 
HORIZONTAL EM LONA PLÁSTICA 

1381,20 102,20 141158,63 1381,2 89,74 123948,88 OK OK OK 1381,2 92,64 127954,36 OK OK OK 1381,2 92,81 128189,17 OK OK OK

278 04.01.08

TIPO 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA 2,5 KG/M² COM TELA 
POLIÉSTER (REF.: VIAFLEX BRANCO, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE) 

51,90 136,77 7098,36 51,9 120,56 6257,06 OK OK OK 51,9 123,99 6435,07 OK OK OK 51,9 124,19 6445,46 OK OK OK
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279 04.01.09

TIPO 6 - REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO, 
SEMIFLEXÍVEL, BI-COMPONENTE, 4 KG/M², 
COM TELA DE POLIÉSTER, REF.: VIAPLUS 
DIQUE, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

63,78 69,82 4453,11 63,78 63,8 4069,16 OK OK OK 63,78 63,27 4035,35 OK OK OK 63,78 63,39 4043,01 OK OK OK

280 04.01.10

CALAFETAÇÃO DE TUBULAÇÕES COM 
SELANTE A BASE DE POLIURETANO, PARA 
JUNTAS DE 1X1CM, 100ML/M, REF.: 
MONOPOL PU 25, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

100,00 16,69 1669,00 100 15,9 1590 OK OK OK 100 15,12 1512 OK OK OK 100 15,16 1516 OK OK OK

281 04.01.11
GRATEAMENTO DE TUBULAÇÕES E RALOS, 
REF.: VIAGRATUE, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

0,25 3418,97 854,74 0,25 2939,58 734,89 OK OK OK 0,25 3099,52 774,88 OK OK OK 0,25 3104,84 776,21 OK OK OK

282 04.01.12

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESPESSURA 
MÍNIMA 2 CM, NA HORIZONTAL E NA 
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E EMULSÃO ADESIVA, 
REF.: VIAFIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

4139,46 25,82 106880,84 4139,46 23,92 99015,87 OK OK OK 4139,46 23,39 96821,96 OK OK OK 4139,46 23,46 97111,73 OK OK OK

283 04.01.13
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DE 
PROTEÇÃO MECÂNICA PARA POSTERIOR 
RECOMPOSIÇÃO 

356,11 12,67 4511,91 356,11 12,67 4511,91 OK OK OK 356,11 11,48 4088,14 OK OK OK 356,11 11,51 4098,82 OK OK OK

284 SUBTOTAL (Etapa): 1.302.593,41           SUBTOTAL (Etapa): 1178999,1 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1180735,1 MENOR 1182816,4 MENOR
285 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OK OK OK OK OK OK OK OK OK
286 05.01 ÁGUA FRIA OK OK OK OK OK OK OK OK OK

287 05.01.01 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO 12,00 356,53 4278,36 12 307,32 3687,84 OK OK OK 12 323,22 3878,64 OK OK OK 12 323,76 3885,12 OK OK OK

288 05.01.02
TUBO DE DESCARGA DE PVC PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO 
AZUL 

56,00 30,97 1734,32 56 28,14 1575,84 OK OK OK 56 28,07 1571,92 OK OK OK 56 28,12 1574,72 OK OK OK

289 05.01.03
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

845,00 8,70 7351,50 845 8,33 7038,85 OK OK OK 845 7,87 6650,15 OK OK OK 845 7,9 6675,5 OK OK OK

290 05.01.04
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO - SEM ACABAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

60,00 191,88 11512,80 60 167,9 10074 OK OK OK 60 173,94 10436,4 OK OK OK 60 174,23 10453,8 OK OK OK

291 05.01.05
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
50MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 186,45 186,45 1 162,77 162,77 OK OK OK 1 169 169 OK OK OK 1 169,32 169,32 OK OK OK

292 05.01.06
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 
40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 89,99 179,98 2 81 162 OK OK OK 2 81,57 163,14 OK OK OK 2 81,72 163,44 OK OK OK

293 05.01.07

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO 

2,66 62,23 165,53 2,66 62,23 165,53 OK OK OK 2,66 56,41 150,05 OK OK OK 2,66 56,51 150,31 OK OK OK

294 05.01.08

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 196,15 3530,70 18 179,74 3235,32 OK OK OK 18 177,83 3200,94 OK OK OK 18 178,12 3206,16 OK OK OK

295 05.01.09

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

13,00 288,95 3756,35 13 259,76 3376,88 OK OK OK 13 261,94 3405,22 OK OK OK 13 262,38 3410,94 OK OK OK

296 05.01.10

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

72,00 140,31 10102,32 72 129,7 9338,4 OK OK OK 72 127,19 9157,68 OK OK OK 72 127,41 9173,52 OK OK OK

297 05.01.11

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 192,26 1345,82 7 175,1 1225,7 OK OK OK 7 174,29 1220,03 OK OK OK 7 174,59 1222,13 OK OK OK

298 05.01.12
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" 
COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 79,77 159,54 2 71,99 143,98 OK OK OK 2 72,31 144,62 OK OK OK 2 72,43 144,86 OK OK OK

299 05.01.13 REGISTRO DE GAVETA 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

7,00 86,94 608,58 7 77,81 544,67 OK OK OK 7 78,8 551,6 OK OK OK 7 78,94 552,58 OK OK OK

Página 18 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

300 05.01.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

7,00 440,92 3086,44 7 380,56 2663,92 OK OK OK 7 399,71 2797,97 OK OK OK 7 400,4 2802,8 OK OK OK

301 05.01.15
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 208,37 1041,85 5 184,38 921,9 OK OK OK 5 188,89 944,45 OK OK OK 5 189,22 946,1 OK OK OK

302 05.01.16 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3,00 113,75 341,25 3 102,14 306,42 OK OK OK 3 103,1 309,3 OK OK OK 3 103,28 309,84 OK OK OK

303 05.01.17
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 92,30 461,50 5 83,97 419,85 OK OK OK 5 83,66 418,3 OK OK OK 5 83,8 419 OK OK OK

304 05.01.18
HIDROMETRO VOLUMÉTRICO EMBOLO 
ROTATIVO CAPACIDADE 20,00M3/H, 
D=1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,00 956,97 956,97 1 812,52 812,52 OK OK OK 1 867,55 867,55 OK OK OK 1 869,04 869,04 OK OK OK

305 05.01.19
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

995,00 23,70 23581,50 995 22,78 22666,1 OK OK OK 995 21,47 21362,65 OK OK OK 995 21,51 21402,45 OK OK OK

306 05.01.20
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

167,00 32,03 5349,01 167 30,16 5036,72 OK OK OK 167 29,02 4846,34 OK OK OK 167 29,07 4854,69 OK OK OK

307 05.01.21
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

12,00 39,81 477,72 12 37,1 445,2 OK OK OK 12 36,07 432,84 OK OK OK 12 36,15 433,8 OK OK OK

308 05.01.22
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

347,00 47,02 16315,94 347 43,89 15229,83 OK OK OK 347 42,62 14789,14 OK OK OK 347 42,7 14816,9 OK OK OK

309 05.01.23
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

51,00 62,88 3206,88 51 58,01 2958,51 OK OK OK 51 56,99 2906,49 OK OK OK 51 57,1 2912,1 OK OK OK

310 05.01.24
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

125,00 79,42 9927,50 125 72,58 9072,5 OK OK OK 125 71,99 8998,75 OK OK OK 125 72,11 9013,75 OK OK OK

311 05.01.25
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

87,00 96,69 8412,03 87 88,69 7716,03 OK OK OK 87 87,64 7624,68 OK OK OK 87 87,8 7638,6 OK OK OK

312 05.01.26
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

47,00 137,08 6442,76 47 123,6 5809,2 OK OK OK 47 124,26 5840,22 OK OK OK 47 124,46 5849,62 OK OK OK

313 05.01.27

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR BOMBA 
CENTRIFUGA, POTÊNCIA 3,0 CV, VAZÃO 
10M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 35 MCA, 
REF.: BC-92 S 1B, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE 

2,00 1737,84 3475,68 2 1500,35 3000,7 OK OK OK 2 1575,45 3150,9 OK OK OK 2 1578,16 3156,32 OK OK OK

314 05.01.28

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

9,00 57,97 521,73 9 50,94 458,46 OK OK OK 9 52,55 472,95 OK OK OK 9 52,64 473,76 OK OK OK

315 05.01.29 REGISTRO DE GAVETA 3/4" EM PVC 2,00 34,20 68,40 2 30,79 61,58 OK OK OK 2 31 62 OK OK OK 2 31,05 62,1 OK OK OK
316 05.01.30 REGISTRO DE AGULHA 1/2" 1,00 42,53 42,53 1 37,85 37,85 OK OK OK 1 38,55 38,55 OK OK OK 1 38,63 38,63 OK OK OK
317 05.01.31 TUBO SIFÃO PARA MANÔMETRO 1/2" 1,00 66,98 66,98 1 58,58 58,58 OK OK OK 1 60,71 60,71 OK OK OK 1 60,82 60,82 OK OK OK

318 05.01.32 REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

74,00 60,75 4495,50 74 53,3 3944,2 OK OK OK 74 55,06 4074,44 OK OK OK 74 55,17 4082,58 OK OK OK

319 05.01.33 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

264,00 32,52 8585,28 264 29,8 7867,2 OK OK OK 264 29,47 7780,08 OK OK OK 264 29,5 7788 OK OK OK

320 05.01.34 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

74,00 38,29 2833,46 74 34,68 2566,32 OK OK OK 74 34,69 2567,06 OK OK OK 74 34,73 2570,02 OK OK OK

321 05.01.35 BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE 
BOMBAS 

0,20 352,57 70,51 0,2 317,59 63,51 OK OK OK 0,2 319,62 63,92 OK OK OK 0,2 320,16 64,03 OK OK OK

322 05.01.36 MANTA DE NEOPRENE PARA BOMBA 40 X 
20 X 0,5 CM 

2,00 28,87 57,74 2 25,14 50,28 OK OK OK 2 26,17 52,34 OK OK OK 2 26,22 52,44 OK OK OK

323 05.02 ESGOTO SANITÁRIO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

324 05.02.01

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72 2 4182,75 8365,5 OK OK OK 2 4423 8846 OK OK OK 2 4430,59 8861,18 OK OK OK
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325 05.02.02
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

1015,00 8,70 8830,50 1015 8,33 8454,95 OK OK OK 1015 7,87 7988,05 OK OK OK 1015 7,89 8008,35 OK OK OK

326 05.02.03
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

48,00 95,38 4578,24 48 84,06 4034,88 OK OK OK 48 86,46 4150,08 OK OK OK 48 86,6 4156,8 OK OK OK

327 05.02.04
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

6,00 128,56 771,36 6 112,2 673,2 OK OK OK 6 116,53 699,18 OK OK OK 6 116,74 700,44 OK OK OK

328 05.02.05 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

45,00 71,13 3200,85 45 71,13 3200,85 OK OK OK 45 64,48 2901,6 OK OK OK 45 64,59 2906,55 OK OK OK

329 05.02.06

POÇO DE VISITA CIRCULAR, DIÂMETRO 
2,20 M, TAMPA EM LAJE DE CONCRETO 
ARMADO E TAMPÃO DE GRELHA 
CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
0,60 M, PROFUNDIDADE 1,48 M. 

2,00 3539,07 7078,14 2 3116,55 6233,1 OK OK OK 2 3208,37 6416,74 OK OK OK 2 3213,87 6427,74 OK OK OK

330 05.02.07
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

50,00 33,27 1663,50 50 32,22 1611 OK OK OK 50 30,14 1507 OK OK OK 50 30,2 1510 OK OK OK

331 05.02.08
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

300,00 43,28 12984,00 300 41,72 12516 OK OK OK 300 39,22 11766 OK OK OK 300 39,29 11787 OK OK OK

332 05.02.09
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

200,00 60,44 12088,00 200 58,3 11660 OK OK OK 200 54,79 10958 OK OK OK 200 54,9 10980 OK OK OK

333 05.02.10
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

580,00 63,30 36714,00 580 60,98 35368,4 OK OK OK 580 57,38 33280,4 OK OK OK 580 57,49 33344,2 OK OK OK

334 05.02.11 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

45,00 35,56 1600,20 45 35,56 1600,2 OK OK OK 45 32,24 1450,8 OK OK OK 45 32,29 1453,05 OK OK OK

335 05.02.12 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

300,00 38,29 11487,00 300 34,68 10404 OK OK OK 300 34,69 10407 OK OK OK 300 34,73 10419 OK OK OK

336 05.02.13

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

6,00 1003,88 6023,28 6 909,48 5456,88 OK OK OK 6 910,07 5460,42 OK OK OK 6 911,64 5469,84 OK OK OK

337 05.02.14

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 
60 CM (INTERNA), 100 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 1127,27 1127,27 1 1026,46 1026,46 OK OK OK 1 1021,95 1021,95 OK OK OK 1 1023,68 1023,68 OK OK OK

338 05.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

339 05.03.01

FURO EM CONCRETO COM COROAS 
DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ 
ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / 
MATERIAL E MÃO DE OBRA) 

49,00 120,27 5893,23 49 101,98 4997,02 OK OK OK 49 109,03 5342,47 OK OK OK 49 109,21 5351,29 OK OK OK

340 05.03.02 PINGADEIRA EM CONCRETO (LARGURA: 
15CM) E BARRAS PARA FIXAÇÃO 

16,80 70,10 1177,67 16,8 64,94 1090,98 OK OK OK 16,8 63,53 1067,29 OK OK OK 16,8 63,65 1069,32 OK OK OK

341 05.03.03

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72 2 4182,75 8365,5 OK OK OK 2 4423 8846 OK OK OK 2 4430,59 8861,18 OK OK OK

342 05.03.04 GRELHA DE DRENAGEM LINEAR EM FERRO 
FUNDIDO (LARGURA: 15 CM) 

22,40 252,33 5652,18 22,4 226,02 5062,84 OK OK OK 22,4 228,74 5123,77 OK OK OK 22,4 229,17 5133,4 OK OK OK

343 05.03.05
GRELHA FIXA CÔNCOVA E PORTA GRELHA, 
LINHA PESADA (DIMENSÕES: 30X30 CM) 

7,00 350,16 2451,12 7 326,68 2286,76 OK OK OK 7 317,47 2222,29 OK OK OK 7 318,01 2226,07 OK OK OK

344 05.03.06
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

414,00 8,70 3601,80 414 8,33 3448,62 OK OK OK 414 7,87 3258,18 OK OK OK 414 7,9 3270,6 OK OK OK

345 05.03.07 RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO 
TIPO ABACAXI, Ø 150 MM 

39,00 42,17 1644,63 39 36,49 1423,11 OK OK OK 39 38,21 1490,19 OK OK OK 39 38,27 1492,53 OK OK OK

346 05.03.08 ANEL ANTI INFILTRAÇÃO, Ø 150 MM 39,00 84,83 3308,37 39 72,65 2833,35 OK OK OK 39 76,86 2997,54 OK OK OK 39 77,01 3003,39 OK OK OK

347 05.03.09

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM 
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 
110MMX4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 522,21 1044,42 2 444 888 OK OK OK 2 473,4 946,8 OK OK OK 2 474,21 948,42 OK OK OK
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348 05.03.10
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
100MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 518,85 2075,40 4 446,35 1785,4 OK OK OK 4 470,37 1881,48 OK OK OK 4 471,18 1884,72 OK OK OK

349 05.03.11

POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, 
DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 
200CM, INCLUSIVE TAMPAO 79,5KG TIPO T-
100 

2,00 2939,41 5878,82 2 2562,45 5124,9 OK OK OK 2 2664,74 5329,48 OK OK OK 2 2669,34 5338,68 OK OK OK

350 05.03.12

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

592,00 65,89 39006,88 592 63,18 37402,56 OK OK OK 592 59,73 35360,16 OK OK OK 592 59,82 35413,44 OK OK OK

351 05.03.13

TUBO PVC ESGOTO COM JUNTA ELASTICA 
DN 300MM (REF.: VINILFORT OU 
EQUIVALENTE), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO 

40,00 189,68 7587,20 40 168,14 6725,6 OK OK OK 40 171,94 6877,6 OK OK OK 40 172,24 6889,6 OK OK OK

352 05.03.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 440,92 1763,68 4 380,56 1522,24 OK OK OK 4 399,71 1598,84 OK OK OK 4 400,41 1601,64 OK OK OK

353 05.03.15
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

36,00 137,08 4934,88 36 123,6 4449,6 OK OK OK 36 124,26 4473,36 OK OK OK 36 124,48 4481,28 OK OK OK

354 05.03.16 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

140,00 8,86 1240,40 140 8,73 1222,2 OK OK OK 140 8,03 1124,2 OK OK OK 140 8,04 1125,6 OK OK OK

355 05.03.17 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

150,00 35,56 5334,00 150 35,56 5334 OK OK OK 150 32,24 4836 OK OK OK 150 32,29 4843,5 OK OK OK

356 05.03.18

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

175,00 102,87 18002,25 175 95,61 16731,75 OK OK OK 175 93,26 16320,5 OK OK OK 175 93,41 16346,75 OK OK OK

357 05.03.19

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 200MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

130,00 128,14 16658,20 130 117,36 15256,8 OK OK OK 130 116,15 15099,5 OK OK OK 130 116,35 15125,5 OK OK OK

358 05.03.20

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SERIE R DN 
150MM C/ ANEL DE BORRACHA, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

86,00 131,40 11300,40 86 119,8 10302,8 OK OK OK 86 119,12 10244,32 OK OK OK 86 119,32 10261,52 OK OK OK

359 05.03.21

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

12,00 497,56 5970,72 12 422,66 5071,92 OK OK OK 12 451,06 5412,72 OK OK OK 12 451,85 5422,2 OK OK OK

360 05.03.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
110MM X 4", INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

34,00 59,90 2036,60 34 51,58 1753,72 OK OK OK 34 54,29 1845,86 OK OK OK 34 54,41 1849,94 OK OK OK

361 05.03.23 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

224,00 38,29 8576,96 224 34,68 7768,32 OK OK OK 224 34,69 7770,56 OK OK OK 224 34,73 7779,52 OK OK OK

362 05.03.24

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

18,00 1003,88 18069,84 18 909,48 16370,64 OK OK OK 18 910,07 16381,26 OK OK OK 18 911,65 16409,7 OK OK OK

363 05.03.25

CAIXA SIFONADA / ÓLEO EM ALVENARIA, 
60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 996,87 996,87 1 903,17 903,17 OK OK OK 1 903,71 903,71 OK OK OK 1 905,28 905,28 OK OK OK

364 05.03.26

CAIXA DE COLETA EM ALVENARIA, 30 X 
100 CM (INTERNO), 60 CM 
(PROFUNDIDADE MÉDIA), COM GRELHA 
ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO (29 X 87 
CM) 

11,00 619,79 6817,69 11 572,36 6295,96 OK OK OK 11 561,87 6180,57 OK OK OK 11 562,85 6191,35 OK OK OK

365 05.04 DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

366 05.04.01
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

681,40 8,70 5928,17 681,4 8,33 5676,05 OK OK OK 681,4 7,87 5362,61 OK OK OK 681,4 7,89 5376,24 OK OK OK
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367 05.04.02

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - COM 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTOE 
INSTALACAO 

681,40 84,76 57755,45 681,4 74,87 51016,41 OK OK OK 681,4 76,83 52351,95 OK OK OK 681,4 76,95 52433,73 OK OK OK

368 05.04.03 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

340,00 32,52 11056,80 340 29,8 10132 OK OK OK 340 29,47 10019,8 OK OK OK 340 29,5 10030 OK OK OK

369 SUBTOTAL (Etapa): 528.157,82              SUBTOTAL (Etapa): 484746,8 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 478683,25 MENOR 479514,01 MENOR

370 6 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

371 06.01 EXTINTORES OK OK OK OK OK OK OK OK OK

372 06.01.01 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 471,30 3299,10 7 401,53 2810,71 OK OK OK 7 427,25 2990,75 OK OK OK 7 427,98 2995,86 OK OK OK

373 06.01.02
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 
(A/B/C) 6KG, COM SUPORTE - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

69,00 232,07 16012,83 69 198,7 13710,3 OK OK OK 69 210,36 14514,84 OK OK OK 69 210,74 14541,06 OK OK OK

374 06.02 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

375 06.02.01

ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRA-
VIDRO" INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL (REF.: 
JBG-12LX, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 1257,55 27666,10 22 1068,3 23502,6 OK OK OK 22 1140,03 25080,66 OK OK OK 22 1142,01 25124,22 OK OK OK

376 06.02.02
PLACA DE LAÇO (REF.: LCM-320, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

5,00 10528,83 52644,15 5 8940,97 44704,85 OK OK OK 5 9545,08 47725,4 OK OK OK 5 9560,45 47802,25 OK OK OK

377 06.02.03 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

3056,00 10,14 30987,84 3056 9,27 28329,12 OK OK OK 3056 9,19 28084,64 OK OK OK 3056 9,2 28115,2 OK OK OK

378 06.02.04

MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO DO 
SISTEMA DE HIDRANTES PARA O SISTEMA 
DE ALARME (REF.: JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 369,28 369,28 1 326,69 326,69 OK OK OK 1 334,75 334,75 OK OK OK 1 335,33 335,33 OK OK OK

379 06.02.05 CABO FLEXÍVEL PVC 750, 2 CONDUTORES 
DE 1,5 MM² 

1058,00 7,07 7480,06 1058 6,67 7056,86 OK OK OK 1058 6,42 6792,36 OK OK OK 1058 6,41 6781,78 OK OK OK

380 06.02.06
ALARME AUDIO-VISUAL INTELIGENTE 
ENDEREÇÁVEL (REF.: P2R/P2W, JOHNSONS 
CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 769,05 16919,10 22 654,1 14390,2 OK OK OK 22 697,18 15337,96 OK OK OK 22 698,38 15364,36 OK OK OK

381 06.02.07
MÓDULO DE COMANDO DA SIRENE (REF.: 
M300CJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

6,00 908,16 5448,96 6 783,6 4701,6 OK OK OK 6 823,29 4939,74 OK OK OK 6 824,7 4948,2 OK OK OK

382 06.02.08
MÓDULO ISOLADOR DE LINHA (REF.: 
M500XJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

20,00 936,26 18725,20 20 807,43 16148,6 OK OK OK 20 848,76 16975,2 OK OK OK 20 850,21 17004,2 OK OK OK

383 06.02.09

DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL 
COM BASE, TIPO ÓPTICO (REF.: 2951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

168,00 506,29 85056,72 168 431,31 72460,08 OK OK OK 168 458,96 77105,28 OK OK OK 168 459,76 77239,68 OK OK OK

384 06.02.10

DETECTOR DE TEMPERATIRA 
ENDEREÇÁVEL COM BASE, TIPO 
TERMOVELOCIMÉTRICO (REF.: 5951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

152,00 492,72 74893,44 152 419,81 63811,12 OK OK OK 152 446,67 67893,84 OK OK OK 152 447,44 68010,88 OK OK OK

385 06.02.11

CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COM 
NO MÍNIMO 10 LAÇOS, BATERIAS E 
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, TESTES E 
COMISSIONAMENTO - COM FONTE 
AUXILIAR FCPS-24S6 (REF.: IFC-3030, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

1,00 92611,00 92611,00 1 78545,23 78545,23 OK OK OK 1 83958,14 83958,14 OK OK OK 1 84102,11 84102,11 OK OK OK

386 06.02.12
PLACA DE COMUNICAÇÃO BACNET/IP 
(REF.: BACNET-GW, JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 24069,26 24069,26 1 20421,9 20421,9 OK OK OK 1 21820,4 21820,4 OK OK OK 1 21857,81 21857,81 OK OK OK

387 06.02.13
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

2081,00 8,70 18104,70 2081 8,33 17334,73 OK OK OK 2081 7,87 16377,47 OK OK OK 2081 7,9 16439,9 OK OK OK

388 06.02.14 BOX RETO COM BUCHA E ARRUELA EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 3/4" 

561,00 8,74 4903,14 561 8,34 4678,74 OK OK OK 561 7,92 4443,12 OK OK OK 561 7,93 4448,73 OK OK OK
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389 06.02.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2063,00 37,36 77073,68 2063 35,06 72328,78 OK OK OK 2063 33,86 69853,18 OK OK OK 2063 33,91 69956,33 OK OK OK

390 06.02.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 63,47 1142,46 18 57,88 1041,84 OK OK OK 18 57,53 1035,54 OK OK OK 18 57,65 1037,7 OK OK OK

391 06.02.17

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

418,00 18,32 7657,76 418 16,55 6917,9 OK OK OK 418 16,61 6942,98 OK OK OK 418 16,63 6951,34 OK OK OK

392 06.02.18

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

235,00 24,10 5663,50 235 21,37 5021,95 OK OK OK 235 21,83 5130,05 OK OK OK 235 21,86 5137,1 OK OK OK

393 06.02.19 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

1032,00 35,07 36192,24 1032 34,16 35253,12 OK OK OK 1032 31,76 32776,32 OK OK OK 1032 31,83 32848,56 OK OK OK

394 06.02.20 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

9,00 33,69 303,21 9 30,79 277,11 OK OK OK 9 30,53 274,77 OK OK OK 9 30,56 275,04 OK OK OK

395 06.03 SISTEMA DE HIDRANTES OK OK OK OK OK OK OK OK OK

396 06.03.01
CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH), MOD. F-
01 (SPRINK-FLUX), FAB. ALL-MEX 
CONTROLS OU EQUIV. - Ø 2 1/2 " 

1,00 119,68 119,68 1 104,14 104,14 OK OK OK 1 108,47 108,47 OK OK OK 1 108,66 108,66 OK OK OK

397 06.03.02

BOMBA DE INCÊNDIO (POTÊNCIA: 12,5 CV 
/ MODELO: BPI-22 2 1/2", ROTOR 162 MM, 
SCHNEIDER MOTOBOMBA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 3026,56 6053,12 2 2579,64 5159,28 OK OK OK 2 2743,77 5487,54 OK OK OK 2 2748,47 5496,94 OK OK OK

398 06.03.03 FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 
ROSCA 3" 

2,00 113,55 227,10 2 100,17 200,34 OK OK OK 2 102,93 205,86 OK OK OK 2 103,11 206,22 OK OK OK

399 06.03.04

MANÔMETRO ESCALA 10KGF/CM², CAIXA 
E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020, 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, DN 
100MM, CONEXÃO 1/2" 

1,00 132,03 132,03 1 117,32 117,32 OK OK OK 1 119,69 119,69 OK OK OK 1 119,89 119,89 OK OK OK

400 06.03.05 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO 
ENTERRADA 

42,50 83,17 3534,72 42,5 73,86 3139,05 OK OK OK 42,5 75,38 3203,64 OK OK OK 42,5 75,51 3209,17 OK OK OK

401 06.03.06
CAIXA DE ALVENARIA PARA HIDRANTE DE 
RECALQUE PASSEIO (DIMENSÕES: 60 X 40 
X 70 CM) 

1,00 680,93 680,93 1 613,89 613,89 OK OK OK 1 617,29 617,29 OK OK OK 1 618,35 618,35 OK OK OK

402 06.03.07

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM 
FERRO FUNDIDO, COM REGISTRO, CUNHA 
DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, 
EXTREMIDADES E TAMPAS (INCLUI KIT 
FIXAÇÃO) 

1,00 5258,18 5258,18 1 4478,54 4478,54 OK OK OK 1 4766,88 4766,88 OK OK OK 1 4775,06 4775,06 OK OK OK

403 06.03.08

CAVALETE DE AUTOMAÇÃO PARA 
BOMBAS DE INCÊNDIO (3 PRESSOSTATOS + 
3 MANOMETROS + 3 VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO 3/4" + 1 TANQUE DE PRESSÃO 
50L + 3 REGISTROS DE ESFERA 3/4" + 
TUBOS E CONEXÕES 3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2268,71 2268,71 1 2004,19 2004,19 OK OK OK 1 2056,72 2056,72 OK OK OK 1 2060,25 2060,25 OK OK OK

404 06.03.09
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

244,00 8,70 2122,80 244 8,33 2032,52 OK OK OK 244 7,87 1920,28 OK OK OK 244 7,9 1927,6 OK OK OK

405 06.03.10 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

6,00 71,13 426,78 6 71,13 426,78 OK OK OK 6 64,48 386,88 OK OK OK 6 64,59 387,54 OK OK OK

406 06.03.11
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 
COMPLETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

20,00 1755,34 35106,80 20 1520,02 30400,4 OK OK OK 20 1591,3 31826 OK OK OK 20 1594,01 31880,2 OK OK OK
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407 06.03.12

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
65MM (2.1/2") DE BRONZE (PN-25), 400 
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, 
EXTREMIDADES COM ROSCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 259,38 518,76 2 225,06 450,12 OK OK OK 2 235,14 470,28 OK OK OK 2 235,54 471,08 OK OK OK

408 06.03.13

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1,00 77,54 77,54 1 73,13 73,13 OK OK OK 1 70,27 70,27 OK OK OK 1 70,39 70,39 OK OK OK

409 06.03.14

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

232,00 192,26 44604,32 232 175,1 40623,2 OK OK OK 232 174,29 40435,28 OK OK OK 232 174,59 40504,88 OK OK OK

410 06.03.15

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

11,00 196,15 2157,65 11 179,74 1977,14 OK OK OK 11 177,83 1956,13 OK OK OK 11 178,13 1959,43 OK OK OK

411 06.03.16

VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE 
(PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES 
COM ROSCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 176,42 352,84 2 154,95 309,9 OK OK OK 2 159,92 319,84 OK OK OK 2 160,2 320,4 OK OK OK

412 06.03.17 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 241,52 966,08 4 212,49 849,96 OK OK OK 4 218,95 875,8 OK OK OK 4 219,26 877,04 OK OK OK

413 06.03.18
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO 
FORJADO (REF 1509 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

3,00 182,99 548,97 3 159 477 OK OK OK 3 165,89 497,67 OK OK OK 3 166,17 498,51 OK OK OK

414 06.03.19 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

1,20 8,86 10,62 1,2 8,73 10,46 OK OK OK 1,2 8,03 9,62 OK OK OK 1,2 8,05 9,66 OK OK OK

415 06.03.20 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

7,20 35,56 256,03 7,2 35,56 256,03 OK OK OK 7,2 32,24 232,12 OK OK OK 7,2 32,29 232,48 OK OK OK

416 06.03.21 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

116,00 32,52 3772,32 116 29,8 3456,8 OK OK OK 116 29,47 3418,52 OK OK OK 116 29,5 3422 OK OK OK

417 06.03.22 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

6,00 38,29 229,74 6 34,68 208,08 OK OK OK 6 34,69 208,14 OK OK OK 6 34,73 208,38 OK OK OK

418 06.03.23 TESTE HIDROSTÁTICO DA TUBULAÇÃO 1,00 756,77 756,77 1 749,06 749,06 OK OK OK 1 686,05 686,05 OK OK OK 1 687,24 687,24 OK OK OK
419 SUBTOTAL (Etapa): 717.406,22              SUBTOTAL (Etapa): 631891,36 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 650266,36 MENOR 651369,01 MENOR

420 7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

421 07.01 SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

422 07.01.01
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 01 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

13,00 47,72 620,36 13 40,72 529,36 OK OK OK 13 43,25 562,25 OK OK OK 13 43,33 563,29 OK OK OK

423 07.01.02
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17A (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

3,00 108,84 326,52 3 92,54 277,62 OK OK OK 3 98,66 295,98 OK OK OK 3 98,83 296,49 OK OK OK

424 07.01.03
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17B (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 108,84 1632,60 15 92,54 1388,1 OK OK OK 15 98,66 1479,9 OK OK OK 15 98,83 1482,45 OK OK OK

425 07.01.04
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17C (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

11,00 108,84 1197,24 11 92,54 1017,94 OK OK OK 11 98,66 1085,26 OK OK OK 11 98,83 1087,13 OK OK OK

426 07.01.05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17D (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

26,00 108,84 2829,84 26 92,54 2406,04 OK OK OK 26 98,66 2565,16 OK OK OK 26 98,83 2569,58 OK OK OK

427 07.01.06
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 19 (DIMENSÕES: 200 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 68,80 1444,80 21 58,59 1230,39 OK OK OK 21 62,36 1309,56 OK OK OK 21 62,47 1311,87 OK OK OK

428 07.01.07
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 20 (DIMENSÕES: 150 X 150 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49 21 34,75 729,75 OK OK OK 21 36,88 774,48 OK OK OK 21 36,94 775,74 OK OK OK
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429 07.01.08
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21A (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49 21 34,75 729,75 OK OK OK 21 36,88 774,48 OK OK OK 21 36,94 775,74 OK OK OK

430 07.01.09
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21B (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 40,69 81,38 2 34,75 69,5 OK OK OK 2 36,88 73,76 OK OK OK 2 36,94 73,88 OK OK OK

431 07.01.10
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 23 (DIMENSÕES: 300 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

76,00 108,84 8271,84 76 92,54 7033,04 OK OK OK 76 98,66 7498,16 OK OK OK 76 98,83 7511,08 OK OK OK

432 07.01.11
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 25 (DIMENSÕES: 200 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

20,00 124,79 2495,80 20 106,07 2121,4 OK OK OK 20 113,12 2262,4 OK OK OK 20 113,32 2266,4 OK OK OK

433 07.01.12
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 03 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04 7 40,72 285,04 OK OK OK 7 43,25 302,75 OK OK OK 7 43,33 303,31 OK OK OK

434 07.01.13
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 28 (DIMENSÕES: 200 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

40,00 32,89 1315,60 40 28,14 1125,6 OK OK OK 40 29,8 1192 OK OK OK 40 29,84 1193,6 OK OK OK

435 07.01.14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 29A (DIMENSÕES: 300 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 32,89 526,24 16 28,14 450,24 OK OK OK 16 29,8 476,8 OK OK OK 16 29,87 477,92 OK OK OK

436 07.01.15
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 30 (DIMENSÕES: 400 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 68,80 1100,80 16 58,59 937,44 OK OK OK 16 62,36 997,76 OK OK OK 16 62,47 999,52 OK OK OK

437 07.01.16
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 04 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

10,00 47,72 477,20 10 40,72 407,2 OK OK OK 10 43,25 432,5 OK OK OK 10 43,33 433,3 OK OK OK

438 07.01.17
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 09 (DIMENSÕES: 200 X 200 X 200 
MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04 7 40,72 285,04 OK OK OK 7 43,25 302,75 OK OK OK 7 43,33 303,31 OK OK OK

439 07.01.18
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 12 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

1,00 108,84 108,84 1 92,54 92,54 OK OK OK 1 98,66 98,66 OK OK OK 1 98,83 98,83 OK OK OK

440 07.01.19
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 13 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 108,84 217,68 2 92,54 185,08 OK OK OK 2 98,66 197,32 OK OK OK 2 98,83 197,66 OK OK OK

441 07.01.20
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16A (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 40,69 610,35 15 34,75 521,25 OK OK OK 15 36,88 553,2 OK OK OK 15 36,94 554,1 OK OK OK

442 07.01.21
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16B (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

6,00 40,69 244,14 6 34,75 208,5 OK OK OK 6 36,88 221,28 OK OK OK 6 36,94 221,64 OK OK OK

443 07.01.22
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16D (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

9,00 40,69 366,21 9 34,75 312,75 OK OK OK 9 36,88 331,92 OK OK OK 9 36,94 332,46 OK OK OK

444 07.01.23
PINTURA DE FAIXA DE INDICAÇÃO DE 
OBSTÁCULOS COM TINTA 
RETROREFLETIVA 

5,60 31,35 175,55 5,6 29,91 167,49 OK OK OK 5,6 28,41 159,09 OK OK OK 5,6 28,46 159,37 OK OK OK

445 07.01.24
SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS 
FICADAS NO TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

6,60 11,76 77,61 6,6 11,26 74,31 OK OK OK 6,6 10,64 70,22 OK OK OK 6,6 10,68 70,48 OK OK OK

446 SUBTOTAL (Etapa): 26.497,66                SUBTOTAL (Etapa): 22585,37 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 24017,64 MENOR 24059,15 MENOR
447 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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448 08.01 SUBESTAÇÃO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

449 08.01.01

PAINEL BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO - 
REF.: BEGHIM - COMPLETO 
(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
COMISSIONAMENTO) 

1,00 132908,32 132908,32 1 112887,44 112887,44 OK OK OK 1 120490,42 120490,42 OK OK OK 1 120697,04 120697,04 OK OK OK

450 08.01.02

TRANSFORMADOR A SECO 750 KVA COM 
PROTEÇÃO IP-23 E RELÉ TÉRMICO. REF.: 
WEG - COMPLETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 51311,71 51311,71 1 43604,43 43604,43 OK OK OK 1 46517,53 46517,53 OK OK OK 1 46597,3 46597,3 OK OK OK

451 08.01.03
ABRIGO DE ALVENARIA PARA PAINEL DE 
MÉDIA TENSÃO COM VENEZIANAS - 
CONFORME PROJETO 

1,00 9545,74 9545,74 1 8487,17 8487,17 OK OK OK 1 8653,82 8653,82 OK OK OK 1 8668,68 8668,68 OK OK OK

452 08.01.04 EXECUÇÃO DE CAIXA PADRÃO CEB TIPO CB-
2 - CONFORME PROJETO 

3,00 2931,83 8795,49 3 2740,54 8221,62 OK OK OK 3 2657,9 7973,7 OK OK OK 3 2662,47 7987,41 OK OK OK

453 08.01.05

CAIXA PADRÃO CEB TIPO P4 PARA 
MEDIÇÃO INDIRETA - CONFORME 
PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 391,10 391,10 1 355,38 355,38 OK OK OK 1 354,55 354,55 OK OK OK 1 355,17 355,17 OK OK OK

454 08.01.06
ELETRODUTO DE 4" ENTERRADO PARA 
MÉDIA TENSÃO COM REDUDÂNCIA - 
CONFORME PROJETO 

48,00 47,09 2260,32 48 44,95 2157,6 OK OK OK 48 42,67 2048,16 OK OK OK 48 42,76 2052,48 OK OK OK

455 08.01.07
ADAPTAÇÃO DE POSTE EXISTENTE PARA 
DERIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO À 
ENTRADA DA SUBESTAÇÃO 

1,00 4266,49 4266,49 1 3705,15 3705,15 OK OK OK 1 3867,83 3867,83 OK OK OK 1 3874,47 3874,47 OK OK OK

456 08.01.08

LANÇAMENTO E CONEXÃO DE CABO DE 
MÉDIA TENSÃO DE 35MM2, BLINDADO, 
ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM 
PVC 

1,00 11716,05 11716,05 1 9988,35 9988,35 OK OK OK 1 10621,37 10621,37 OK OK OK 1 10639,58 10639,58 OK OK OK

457 08.01.09 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
SUBESTAÇÃO 

1,00 2007,51 2007,51 1 1756,47 1756,47 OK OK OK 1 1819,92 1819,92 OK OK OK 1 1823,04 1823,04 OK OK OK

458 08.01.10 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
MEDIÇÃO 

1,00 7297,33 7297,33 1 6667,72 6667,72 OK OK OK 1 6615,49 6615,49 OK OK OK 1 6626,84 6626,84 OK OK OK

459 08.01.11
CANALETA EMBUTIDA NO PISO EM 
CONCRETO COM GRADE DE PROTEÇÃO 
DIMENSÕES DE 50X30 CM 

16,00 345,21 5523,36 16 319,07 5105,12 OK OK OK 16 312,92 5006,72 OK OK OK 16 313,49 5015,84 OK OK OK

460 08.01.12 CAIXA METÁLICA COM BARRAMENTO EM 
COBRE "BEP" 

1,00 743,16 743,16 1 643,7 643,7 OK OK OK 1 673,7 673,7 OK OK OK 1 674,86 674,86 OK OK OK

461 08.02 GERADOR E UPS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

462 08.02.01

GRUPO MOTOR GERADOR ABERTO DE 
750KVA (STAND-BY) 682KVA (PRIME) - 
380/220V, COMPLETO COM QUADRO DE 
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA), 
REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, 
ESCAPAMENTO SILENCIOSO HOSPITALAR E 
KIT DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO - 85DB À 
1,5M (PORTA ACÚSTICA E ATENUADORES 
PARA ASPIRAÇÃO E EXAUSTÃO) - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: HEIMER - COMPLETO 

1,00 531377,98 531377,98 1 450718,37 450718,37 OK OK OK 1 481730,32 481730,32 OK OK OK 1 482556,33 482556,33 OK OK OK

463 08.02.02

UPS MODULAR (NO-BREAK) 90 KW (N+1) - 
EXPANSÍVEL ATÉ 150 KW FATOR DE 
POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR QUE 0,99, 
COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 220 V, 
BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA 
DE 05 MIN, COMPLETO - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E STARTUP. REF.: EMERSON 
LIEBERT APM, DELTA DPH OU EQUIV. 

1,00 210284,43 210284,43 1 178544,63 178544,63 OK OK OK 1 190637,13 190637,13 OK OK OK 1 190964,03 190964,03 OK OK OK

464 08.02.03

UPS MODULAR (NO-BREAK) 40 KW (N+1) - 
FATOR DE POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR 
QUE 0,99, COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 
220 V, BANCO DE BATERIAS PARA 
AUTONOMIA DE 05 MIN, COMPLETO - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: EMERSON LIEBERT ITA, DELTA DPH 
OU EQUIV. 

1,00 116826,52 116826,52 1 99301,67 99301,67 OK OK OK 1 105911,17 105911,17 OK OK OK 1 106092,8 106092,8 OK OK OK
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465 08.02.04

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

237,00 129,21 30622,77 237 112,6 26686,2 OK OK OK 237 117,13 27759,81 OK OK OK 237 117,31 27802,47 OK OK OK

466 08.03 ALIMENTADORES (INFRAESTRUTURA E 
CABEAMENTO) 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

467 08.03.01
LEITO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 
LARGURA 400MM, COMPLETO COM 
FIXAÇÃO 

148,00 154,80 22910,40 148 148,22 21936,56 OK OK OK 148 140,31 20765,88 OK OK OK 148 140,57 20804,36 OK OK OK

468 08.03.02 CURVA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

8,00 78,43 627,44 8 68,53 548,24 OK OK OK 8 71,09 568,72 OK OK OK 8 71,21 569,68 OK OK OK

469 08.03.03 CURVA VERTICAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

4,00 54,06 216,24 4 47,87 191,48 OK OK OK 4 48,99 195,96 OK OK OK 4 49,09 196,36 OK OK OK

470 08.03.04
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
LEITO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM 

3,00 28,03 84,09 3 24,64 73,92 OK OK OK 3 25,39 76,17 OK OK OK 3 25,45 76,35 OK OK OK

471 08.03.05 TÊ HORIZONTAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

1,00 122,18 122,18 1 105,63 105,63 OK OK OK 1 110,75 110,75 OK OK OK 1 110,95 110,95 OK OK OK

472 08.03.06 CRUZETA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

1,00 151,90 151,90 1 130,83 130,83 OK OK OK 1 137,7 137,7 OK OK OK 1 137,93 137,93 OK OK OK

473 08.03.07

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9,00 145,40 1308,60 9 128,04 1152,36 OK OK OK 9 131,83 1186,47 OK OK OK 9 132,04 1188,36 OK OK OK

474 08.03.08
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 1,5 A 10MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

150,00 16,47 2470,50 150 15,99 2398,5 OK OK OK 150 14,91 2236,5 OK OK OK 150 14,94 2241 OK OK OK

475 08.03.09
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

80,00 17,75 1420,00 80 17,08 1366,4 OK OK OK 80 16,07 1285,6 OK OK OK 80 16,12 1289,6 OK OK OK

476 08.03.10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

42,00 19,20 806,40 42 18,31 769,02 OK OK OK 42 17,39 730,38 OK OK OK 42 17,44 732,48 OK OK OK

477 08.03.11
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 25,42 457,56 18 24,26 436,68 OK OK OK 18 23,04 414,72 OK OK OK 18 23,08 415,44 OK OK OK

478 08.03.12
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 28,34 226,72 8 26,74 213,92 OK OK OK 8 25,68 205,44 OK OK OK 8 25,73 205,84 OK OK OK

479 08.03.13
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 120 A 185MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

144,00 36,30 5227,20 144 34,16 4919,04 OK OK OK 144 32,89 4736,16 OK OK OK 144 32,96 4746,24 OK OK OK

480 08.03.14

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

130,00 46,74 6076,20 130 43,02 5592,6 OK OK OK 130 42,35 5505,5 OK OK OK 130 42,44 5517,2 OK OK OK

481 08.03.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

90,00 63,55 5719,50 90 57,96 5216,4 OK OK OK 90 57,61 5184,9 OK OK OK 90 57,72 5194,8 OK OK OK

482 08.03.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

63,00 63,47 3998,61 63 57,88 3646,44 OK OK OK 63 57,53 3624,39 OK OK OK 63 57,65 3631,95 OK OK OK

483 08.03.17

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 65MM (2 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 74,63 671,67 9 67,69 609,21 OK OK OK 9 67,65 608,85 OK OK OK 9 67,77 609,93 OK OK OK
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484 08.03.18

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

34,00 43,41 1475,94 34 37,92 1289,28 OK OK OK 34 39,35 1337,9 OK OK OK 34 39,41 1339,94 OK OK OK

485 08.03.19

CONDULETE Ø 1.1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

15,00 38,08 571,20 15 33,78 506,7 OK OK OK 15 34,51 517,65 OK OK OK 15 34,57 518,55 OK OK OK

486 08.03.20

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

9,00 72,41 651,69 9 63,08 567,72 OK OK OK 9 65,63 590,67 OK OK OK 9 65,74 591,66 OK OK OK

487 08.03.21

CONDULETE Ø 2 1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 99,73 299,19 3 86,24 258,72 OK OK OK 3 90,41 271,23 OK OK OK 3 90,56 271,68 OK OK OK

488 08.03.22

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 254,33 508,66 2 217,51 435,02 OK OK OK 2 230,56 461,12 OK OK OK 2 230,95 461,9 OK OK OK

489 08.03.23

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3594,00 7,98 28680,12 3594 7,23 25984,62 OK OK OK 3594 7,23 25984,62 OK OK OK 3594 7,24 26020,56 OK OK OK

490 08.03.24

CABO UNIPOLAR 10MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1242,00 10,51 13053,42 1242 9,43 11712,06 OK OK OK 1242 9,51 11811,42 OK OK OK 1242 9,53 11836,26 OK OK OK

491 08.03.25

CABO UNIPOLAR 16MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1543,00 15,87 24487,41 1543 14,05 21679,15 OK OK OK 1543 14,37 22172,91 OK OK OK 1543 14,42 22250,06 OK OK OK

492 08.03.26

CABO UNIPOLAR 25MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

506,00 22,45 11359,70 506 19,7 9968,2 OK OK OK 506 20,35 10297,1 OK OK OK 506 20,38 10312,28 OK OK OK
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493 08.03.27

CABO UNIPOLAR 35MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1280,00 30,89 39539,20 1280 27,2 34816 OK OK OK 1280 28,01 35852,8 OK OK OK 1280 28,04 35891,2 OK OK OK

494 08.03.28

CABO UNIPOLAR 70MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

260,00 55,30 14378,00 260 48,57 12628,2 OK OK OK 260 50,1 13026 OK OK OK 260 50,2 13052 OK OK OK

495 08.03.29

CABO UNIPOLAR 95MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

75,00 76,23 5717,25 75 66,66 4999,5 OK OK OK 75 69,09 5181,75 OK OK OK 75 69,22 5191,5 OK OK OK

496 08.03.30

CABO UNIPOLAR 150MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

138,00 112,42 15513,96 138 98,02 13526,76 OK OK OK 138 101,9 14062,2 OK OK OK 138 102,09 14088,42 OK OK OK

497 08.03.31

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

299,00 129,21 38633,79 299 112,6 33667,4 OK OK OK 299 117,13 35021,87 OK OK OK 299 117,31 35075,69 OK OK OK

498 08.03.32 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

105,00 35,07 3682,35 105 34,16 3586,8 OK OK OK 105 31,76 3334,8 OK OK OK 105 31,83 3342,15 OK OK OK

499 08.03.33 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

27,00 33,69 909,63 27 30,79 831,33 OK OK OK 27 30,53 824,31 OK OK OK 27 30,56 825,12 OK OK OK

500 08.03.34 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 1/2 " 

4,00 34,48 137,92 4 31,46 125,84 OK OK OK 4 31,24 124,96 OK OK OK 4 31,27 125,08 OK OK OK

501 08.03.35 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3 1/2 " 

14,00 34,93 489,02 14 31,84 445,76 OK OK OK 14 31,64 442,96 OK OK OK 14 31,69 443,66 OK OK OK

502 08.03.36 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 4 " 

4,00 36,02 144,08 4 32,77 131,08 OK OK OK 4 32,63 130,52 OK OK OK 4 32,66 130,64 OK OK OK

503 08.04 PAINÉIS E QUADROS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

504 08.04.01 PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (PGBT-
N), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 31285,52 31285,52 1 26689,96 26689,96 OK OK OK 1 28362,45 28362,45 OK OK OK 1 28411,07 28411,07 OK OK OK

505 08.04.02
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO (QTN-TE-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3384,70 3384,70 1 2951,37 2951,37 OK OK OK 1 3068,45 3068,45 OK OK OK 1 3073,72 3073,72 OK OK OK
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506 08.04.03
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO - LANCHONETE (QTN-TE-2), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 6157,88 6157,88 1 5302,75 5302,75 OK OK OK 1 5582,52 5582,52 OK OK OK 1 5592,1 5592,1 OK OK OK

507 08.04.04
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 1º PAVIMENTO (QTN-1P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3102,38 3102,38 1 2711,99 2711,99 OK OK OK 1 2812,5 2812,5 OK OK OK 1 2817,32 2817,32 OK OK OK

508 08.04.05
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 2º PAVIMENTO (QTN-2P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3340,70 3340,70 1 2914,07 2914,07 OK OK OK 1 3028,56 3028,56 OK OK OK 1 3033,76 3033,76 OK OK OK

509 08.04.06
QUADRO TERMINAL DE AR 
CONDICIONADO (QTAC-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 7584,18 7584,18 1 6512,11 6512,11 OK OK OK 1 6875,55 6875,55 OK OK OK 1 6887,36 6887,36 OK OK OK

510 08.04.07
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 1 (QF-
ELEV-1), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97 1 1012,45 1012,45 OK OK OK 1 995,37 995,37 OK OK OK 1 997,08 997,08 OK OK OK

511 08.04.08
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 2 (QF-
ELEV-2), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97 1 1012,45 1012,45 OK OK OK 1 995,37 995,37 OK OK OK 1 997,08 997,08 OK OK OK

512 08.04.09
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 3 (QF-
ELEV-3), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97 1 1012,45 1012,45 OK OK OK 1 995,37 995,37 OK OK OK 1 997,08 997,08 OK OK OK

513 08.04.10
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
RECALQUE (QF-REC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07 1 1623,87 1623,87 OK OK OK 1 1649,08 1649,08 OK OK OK 1 1651,92 1651,92 OK OK OK

514 08.04.11
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
ESGOTO (QF-ESG), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18 1 1489,14 1489,14 OK OK OK 1 1505,05 1505,05 OK OK OK 1 1507,64 1507,64 OK OK OK

515 08.04.12
PAINEL GERAL DE ENERGIA ININTERRUPTA 
(PGBT-U), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 11362,44 11362,44 1 9797,18 9797,18 OK OK OK 1 10300,81 10300,81 OK OK OK 1 10318,48 10318,48 OK OK OK

516 08.04.13
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS (QF-AP), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18 1 1489,14 1489,14 OK OK OK 1 1505,05 1505,05 OK OK OK 1 1507,64 1507,64 OK OK OK

517 08.04.14
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
INCÊNDIO (QF-INC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07 1 1623,87 1623,87 OK OK OK 1 1649,08 1649,08 OK OK OK 1 1651,92 1651,92 OK OK OK

518 08.04.15
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO SEMI-ENTERRADO (QTU-
SE), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1537,96 1537,96 1 1385,51 1385,51 OK OK OK 1 1394,24 1394,24 OK OK OK 1 1396,65 1396,65 OK OK OK

519 08.04.16
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO TÉRREO (QTU-TE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1938,84 1938,84 1 1725,42 1725,42 OK OK OK 1 1757,68 1757,68 OK OK OK 1 1760,7 1760,7 OK OK OK

520 08.04.17
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 1º PAVIMENTO (QTU-
1P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2185,73 2185,73 1 1934,76 1934,76 OK OK OK 1 1981,49 1981,49 OK OK OK 1 1984,9 1984,9 OK OK OK

521 08.04.18
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 2º PAVIMENTO (QTU-
2P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1948,62 1948,62 1 1733,72 1733,72 OK OK OK 1 1766,54 1766,54 OK OK OK 1 1769,57 1769,57 OK OK OK

522 08.04.19

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO CPD NO SEMI-
ENTERRADO (QTU-SE-CPD X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1556,29 3112,58 2 1401,06 2802,12 OK OK OK 2 1410,87 2821,74 OK OK OK 2 1413,3 2826,6 OK OK OK

523 08.04.20

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 
TÉRREO (QTU-TE-RACK X E Y), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58 2 1307,79 2615,58 OK OK OK 2 1311,15 2622,3 OK OK OK 2 1313,41 2626,82 OK OK OK

524 08.04.21

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 1º 
PAVIMENTO (QTU-1P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58 2 1307,79 2615,58 OK OK OK 2 1311,15 2622,3 OK OK OK 2 1313,41 2626,82 OK OK OK

525 08.04.22

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 2º 
PAVIMENTO (QTU-2P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58 2 1307,79 2615,58 OK OK OK 2 1311,15 2622,3 OK OK OK 2 1313,41 2626,82 OK OK OK
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526 08.04.23 PAINEL QE-GE/BYPASS DO QTA/USCA, 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 98350,08 98350,08 1 83554 83554 OK OK OK 1 89161,03 89161,03 OK OK OK 1 89313,92 89313,92 OK OK OK

527 08.04.24
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
INITERRUPTA DO NOBREAK DUAL (QDU-Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2222,39 2222,39 1 1965,85 1965,85 OK OK OK 1 2014,73 2014,73 OK OK OK 1 2018,19 2018,19 OK OK OK

528 08.04.25
PAINEL QE-NB-X/BYPASS-X DO NOBREAK 
PREDIAL, COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 10710,57 10710,57 1 9162,97 9162,97 OK OK OK 1 9709,84 9709,84 OK OK OK 1 9726,51 9726,51 OK OK OK

529 08.04.26
QUADRO DE ENTRADA DO NOBREAK DUAL 
(QE-NB-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82 1 2490,21 2490,21 OK OK OK 1 2575,38 2575,38 OK OK OK 1 2579,8 2579,8 OK OK OK

530 08.04.27
QUADRO DE BYPASS DO NOBREAK DUAL 
(BYPASS-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82 1 2490,21 2490,21 OK OK OK 1 2575,38 2575,38 OK OK OK 1 2579,8 2579,8 OK OK OK

531 08.04.28
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SUBSOLO (QTN-SS), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3377,37 3377,37 1 2945,15 2945,15 OK OK OK 1 3061,8 3061,8 OK OK OK 1 3067,06 3067,06 OK OK OK

532 08.04.29
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SEMI-ENTERRADO (QTN-SE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 7084,30 7084,30 1 6088,26 6088,26 OK OK OK 1 6422,39 6422,39 OK OK OK 1 6433,41 6433,41 OK OK OK

533 08.05 REDE ININTERRUPTA (TOMADAS, 
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

534 08.05.01

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

8,00 22,65 181,20 8 20,08 160,64 OK OK OK 8 20,52 164,16 OK OK OK 8 20,58 164,64 OK OK OK

535 08.05.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 
1/4" 

5,00 24,42 122,10 5 24,09 120,45 OK OK OK 5 22,11 110,55 OK OK OK 5 22,18 110,9 OK OK OK

536 08.05.03

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

267,00 101,92 27212,64 267 90,82 24248,94 OK OK OK 267 92,38 24665,46 OK OK OK 267 92,53 24705,51 OK OK OK

537 08.05.04

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

112,00 129,30 14481,60 112 114,03 12771,36 OK OK OK 112 117,2 13126,4 OK OK OK 112 117,4 13148,8 OK OK OK

538 08.05.05

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 46,63 326,41 7 40,41 282,87 OK OK OK 7 42,26 295,82 OK OK OK 7 42,34 296,38 OK OK OK

539 08.05.06

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

112,00 9,35 1047,20 112 8,8 985,6 OK OK OK 112 8,46 947,52 OK OK OK 112 8,5 952 OK OK OK

540 08.05.07

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

267,00 8,46 2258,82 267 8,05 2149,35 OK OK OK 267 7,65 2042,55 OK OK OK 267 7,68 2050,56 OK OK OK

541 08.05.08

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

108,00 37,21 4018,68 108 32,42 3501,36 OK OK OK 108 33,71 3640,68 OK OK OK 108 33,79 3649,32 OK OK OK

542 08.05.09

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

6,00 55,17 331,02 6 47,66 285,96 OK OK OK 6 50 300 OK OK OK 6 50,11 300,66 OK OK OK

543 08.05.10

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 27,78 194,46 7 24,44 171,08 OK OK OK 7 25,17 176,19 OK OK OK 7 25,23 176,61 OK OK OK
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544 08.05.11

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

37,00 46,63 1725,31 37 40,41 1495,17 OK OK OK 37 42,26 1563,62 OK OK OK 37 42,34 1566,58 OK OK OK

545 08.05.12

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

13,00 11,19 145,47 13 10,36 134,68 OK OK OK 13 10,12 131,56 OK OK OK 13 10,16 132,08 OK OK OK

546 08.05.13

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

700,00 6,61 4627,00 700 6,27 4389 OK OK OK 700 5,99 4193 OK OK OK 700 6 4200 OK OK OK

547 08.05.14

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 50X50MM 

25,00 39,41 985,25 25 34,29 857,25 OK OK OK 25 35,7 892,5 OK OK OK 25 35,79 894,75 OK OK OK

548 08.05.15

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

77,00 52,86 4070,22 77 45,7 3518,9 OK OK OK 77 47,91 3689,07 OK OK OK 77 48,02 3697,54 OK OK OK

549 08.05.16 CAIXA DE TOMADA DE PISO 2X(2P+T) 
(10A/250V) REF.: SPE-700 SPERONE 

520,00 54,26 28215,20 520 50,07 26036,4 OK OK OK 520 49,19 25578,8 OK OK OK 520 49,29 25630,8 OK OK OK

550 08.05.17
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

290,00 17,51 5077,90 290 15,72 4558,8 OK OK OK 290 15,86 4599,4 OK OK OK 290 15,9 4611 OK OK OK

551 08.05.18
PLUGUE COM TRAVA - SAÍDA AXIAL 3P+T 
(30A/440V), REF.: 564 07 LEGRAND OU 
EQUIVALENTE 

28,00 96,64 2705,92 28 83,91 2349,48 OK OK OK 28 87,61 2453,08 OK OK OK 28 87,75 2457 OK OK OK

552 08.05.19
PROLONGADOR COM TRAVA - SAÍDA 
AXIAL 3P+T (30A/440V), REF.: 564 08 
LEGRAND OU EQUIVALENTE 

28,00 79,36 2222,08 28 69,25 1939 OK OK OK 28 71,94 2014,32 OK OK OK 28 72,06 2017,68 OK OK OK

553 08.05.20

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

902,00 18,32 16524,64 902 16,55 14928,1 OK OK OK 902 16,61 14982,22 OK OK OK 902 16,64 15009,28 OK OK OK

554 08.05.21

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

26644,00 3,86 102845,84 26644 3,58 95385,52 OK OK OK 26644 3,47 92454,68 OK OK OK 26644 3,5 93254 OK OK OK

555 08.05.22
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

1040,00 42,59 44293,60 1040 38,08 39603,2 OK OK OK 1040 38,6 40144 OK OK OK 1040 38,67 40216,8 OK OK OK

556 08.06
REDE NORMAL / EMERGÊNCIA - 
TOMADAS E ILUMINAÇÃO 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

557 08.06.01 CAIXA MULTI CONEXÃO PARA PISO 
ELEVADO, REF.: VALEMAM 

8,00 295,64 2365,12 8 254,73 2037,84 OK OK OK 8 268,01 2144,08 OK OK OK 8 268,48 2147,84 OK OK OK

558 08.06.02 CAIXA METÁLICA DE PISO PARA TOMADA 10,00 54,75 547,50 10 50,49 504,9 OK OK OK 10 49,64 496,4 OK OK OK 10 49,73 497,3 OK OK OK

559 08.06.03 TAMPA TIPO UNHA PARA CAIXA DE PISO 
METÁLICO 

10,00 55,81 558,10 10 49,68 496,8 OK OK OK 10 50,59 505,9 OK OK OK 10 50,68 506,8 OK OK OK

560 08.06.04

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
" 

380,00 27,05 10279,00 380 26,66 10130,8 OK OK OK 380 24,51 9313,8 OK OK OK 380 24,57 9336,6 OK OK OK

561 08.06.05
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 200X50 MM 

9,00 33,92 305,28 9 31,46 283,14 OK OK OK 9 30,74 276,66 OK OK OK 9 30,79 277,11 OK OK OK
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562 08.06.06
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 50X50 MM 

1,00 33,92 33,92 1 31,46 31,46 OK OK OK 1 30,74 30,74 OK OK OK 1 30,79 30,79 OK OK OK

563 08.06.07

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

7,00 101,92 713,44 7 90,82 635,74 OK OK OK 7 92,38 646,66 OK OK OK 7 92,53 647,71 OK OK OK

564 08.06.08

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

187,00 129,30 24179,10 187 114,03 21323,61 OK OK OK 187 117,2 21916,4 OK OK OK 187 117,4 21953,8 OK OK OK

565 08.06.09

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 
MM 

48,00 179,97 8638,56 48 156,99 7535,52 OK OK OK 48 163,14 7830,72 OK OK OK 48 163,42 7844,16 OK OK OK

566 08.06.10 CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

106,00 27,83 2949,98 106 26,3 2787,8 OK OK OK 106 25,22 2673,32 OK OK OK 106 25,26 2677,56 OK OK OK

567 08.06.11 CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

140,00 45,09 6312,60 140 40,93 5730,2 OK OK OK 140 40,86 5720,4 OK OK OK 140 40,94 5731,6 OK OK OK

568 08.06.12 CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

59,00 28,77 1697,43 59 27,11 1599,49 OK OK OK 59 26,07 1538,13 OK OK OK 59 26,11 1540,49 OK OK OK

569 08.06.13
CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM 
TAMPA, EM FERRO GALVANIZADO, 
MEDINDO 110 X 60 MM 

1543,00 33,22 51258,46 1543 32,91 50780,13 OK OK OK 1543 30,12 46475,16 OK OK OK 1543 30,16 46536,88 OK OK OK

570 08.06.14
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40 X 
40 X 50 CM (INTERNO), COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO T-16 

49,00 275,35 13492,15 49 250,16 12257,84 OK OK OK 49 249,64 12232,36 OK OK OK 49 250,08 12253,92 OK OK OK

571 08.06.15

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

13,00 35,56 462,28 13 31,02 403,26 OK OK OK 13 32,22 418,86 OK OK OK 13 32,3 419,9 OK OK OK

572 08.06.16

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

7,00 89,79 628,53 7 77 539 OK OK OK 7 81,38 569,66 OK OK OK 7 81,54 570,78 OK OK OK

573 08.06.17
DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO 
Ø 3/4 " EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO, MEDINDO 100X100X57 MM 

769,00 8,85 6805,65 769 8,51 6544,19 OK OK OK 769 8,02 6167,38 OK OK OK 769 8,02 6167,38 OK OK OK

574 08.06.18 EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38 
X 38 MM EM CHAPA DE AÇO 

506,00 19,03 9629,18 506 18,85 9538,1 OK OK OK 506 17,24 8723,44 OK OK OK 506 17,28 8743,68 OK OK OK

575 08.06.19

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

94,00 9,35 878,90 94 8,8 827,2 OK OK OK 94 8,46 795,24 OK OK OK 94 8,5 799 OK OK OK

576 08.06.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 200X50MM 

53,00 11,14 590,42 53 10,32 546,96 OK OK OK 53 10,09 534,77 OK OK OK 53 10,11 535,83 OK OK OK

577 08.06.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

3,00 8,46 25,38 3 8,05 24,15 OK OK OK 3 7,65 22,95 OK OK OK 3 7,68 23,04 OK OK OK

578 08.06.22
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

294,00 20,52 6032,88 294 19,75 5806,5 OK OK OK 294 18,58 5462,52 OK OK OK 294 18,62 5474,28 OK OK OK

579 08.06.23
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

97,00 21,28 2064,16 97 20,39 1977,83 OK OK OK 97 19,27 1869,19 OK OK OK 97 19,31 1873,07 OK OK OK

580 08.06.24
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

8,00 20,15 161,20 8 19,43 155,44 OK OK OK 8 18,25 146 OK OK OK 8 18,29 146,32 OK OK OK

581 08.06.25 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE 
AÇO #16, DIMENSÕES 38 X 38 MM 

3103,00 25,59 79405,77 3103 24,41 75744,23 OK OK OK 3103 23,19 71958,57 OK OK OK 3103 23,22 72051,66 OK OK OK

582 08.06.26 PLUG DE 3 PINOS 1543,00 8,00 12344,00 1543 7,45 11495,35 OK OK OK 1543 7,25 11186,75 OK OK OK 1543 7,25 11186,75 OK OK OK
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583 08.06.27

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
38X38 MM 

179,00 37,21 6660,59 179 32,42 5803,18 OK OK OK 179 33,71 6034,09 OK OK OK 179 33,79 6048,41 OK OK OK

584 08.06.28

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

19,00 55,17 1048,23 19 47,66 905,54 OK OK OK 19 50 950 OK OK OK 19 50,11 952,09 OK OK OK

585 08.06.29

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

15,00 70,00 1050,00 15 60,22 903,3 OK OK OK 15 63,45 951,75 OK OK OK 15 63,57 953,55 OK OK OK

586 08.06.30

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 23,53 23,53 1 20,83 20,83 OK OK OK 1 21,32 21,32 OK OK OK 1 21,37 21,37 OK OK OK

587 08.06.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

8,00 46,63 373,04 8 40,41 323,28 OK OK OK 8 42,26 338,08 OK OK OK 8 42,34 338,72 OK OK OK

588 08.06.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 11,19 22,38 2 10,36 20,72 OK OK OK 2 10,12 20,24 OK OK OK 2 10,16 20,32 OK OK OK

589 08.06.33

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

129,00 52,86 6818,94 129 45,7 5895,3 OK OK OK 129 47,91 6180,39 OK OK OK 129 48,02 6194,58 OK OK OK

590 08.06.34

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 200X50MM 

10,00 79,89 798,90 10 68,61 686,1 OK OK OK 10 72,41 724,1 OK OK OK 10 72,54 725,4 OK OK OK

591 08.06.35
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

43,00 17,51 752,93 43 15,72 675,96 OK OK OK 43 15,86 681,98 OK OK OK 43 15,9 683,7 OK OK OK

592 08.06.36

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

116,00 145,40 16866,40 116 128,04 14852,64 OK OK OK 116 131,83 15292,28 OK OK OK 116 132,04 15316,64 OK OK OK

593 08.06.37 CABO PP 3 X 1,5 MM² FLEXÍVEL 750V 2526,00 7,95 20081,70 2526 7,42 18742,92 OK OK OK 2526 7,21 18212,46 OK OK OK 2526 7,21 18212,46 OK OK OK

594 08.06.38

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1543,00 37,36 57646,48 1543 35,06 54097,58 OK OK OK 1543 33,86 52245,98 OK OK OK 1543 33,91 52323,13 OK OK OK

595 08.06.39

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

77,00 63,47 4887,19 77 57,88 4456,76 OK OK OK 77 57,53 4429,81 OK OK OK 77 57,65 4439,05 OK OK OK

596 08.06.40
INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

101,00 35,22 3557,22 101 33,45 3378,45 OK OK OK 101 31,92 3223,92 OK OK OK 101 31,98 3229,98 OK OK OK

597 08.06.41
INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

31,00 44,71 1386,01 31 41,49 1286,19 OK OK OK 31 40,52 1256,12 OK OK OK 31 40,6 1258,6 OK OK OK

598 08.06.42
INTERRUPTOR PARALELO, TRÊS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

20,00 62,23 1244,60 20 57,99 1159,8 OK OK OK 20 56,41 1128,2 OK OK OK 20 56,51 1130,2 OK OK OK

599 08.06.43

INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

10,00 58,53 585,30 10 53,68 536,8 OK OK OK 10 53,05 530,5 OK OK OK 10 53,14 531,4 OK OK OK
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600 08.06.44

INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

3,00 68,01 204,03 3 61,72 185,16 OK OK OK 3 61,64 184,92 OK OK OK 3 61,75 185,25 OK OK OK

601 08.06.45

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

219,00 18,32 4012,08 219 16,55 3624,45 OK OK OK 219 16,61 3637,59 OK OK OK 219 16,64 3644,16 OK OK OK

602 08.06.46

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

47730,00 3,86 184237,80 47730 3,58 170873,4 OK OK OK 47730 3,47 165623,1 OK OK OK 47730 3,5 167055 OK OK OK

603 08.06.47

CONDUTOR ISOLADO 6,0MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

712,00 6,81 4848,72 712 6,21 4421,52 OK OK OK 712 6,16 4385,92 OK OK OK 712 6,18 4400,16 OK OK OK

604 08.06.48

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

89,00 24,10 2144,90 89 21,37 1901,93 OK OK OK 89 21,83 1942,87 OK OK OK 89 21,87 1946,43 OK OK OK

605 08.06.49

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

33,00 72,41 2389,53 33 63,08 2081,64 OK OK OK 33 65,63 2165,79 OK OK OK 33 65,74 2169,42 OK OK OK

606 08.06.50

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

24,00 254,33 6103,92 24 217,51 5220,24 OK OK OK 24 230,56 5533,44 OK OK OK 24 230,95 5542,8 OK OK OK

607 08.06.51 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 4 " 

142,00 17,89 2540,38 142 17,4 2470,8 OK OK OK 142 16,21 2301,82 OK OK OK 142 16,24 2306,08 OK OK OK

608 08.06.52 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 2 " 

56,00 16,32 913,92 56 16,07 899,92 OK OK OK 56 14,78 827,68 OK OK OK 56 14,8 828,8 OK OK OK

609 08.06.53

CABO UNIPOLAR 4MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2422,00 6,71 16251,62 2422 6,16 14919,52 OK OK OK 2422 6,09 14749,98 OK OK OK 2422 6,09 14749,98 OK OK OK

610 08.06.54

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6672,00 7,98 53242,56 6672 7,23 48238,56 OK OK OK 6672 7,23 48238,56 OK OK OK 6672 7,24 48305,28 OK OK OK

611 08.06.55 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO 
GALVANIZADO 

189,00 8,51 1608,39 189 8,23 1555,47 OK OK OK 189 7,7 1455,3 OK OK OK 189 7,72 1459,08 OK OK OK

612 08.06.56 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO 
GALVANIZADO 

338,00 10,52 3555,76 338 9,94 3359,72 OK OK OK 338 9,54 3224,52 OK OK OK 338 9,55 3227,9 OK OK OK

613 08.06.57
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 
SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO (10A/250V), 
COM ESPELHO 4 X 2" 

15,00 29,74 446,10 15 27,17 407,55 OK OK OK 15 26,95 404,25 OK OK OK 15 26,99 404,85 OK OK OK
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614 08.06.58
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2" 

88,00 28,70 2525,60 88 26,29 2313,52 OK OK OK 88 26,01 2288,88 OK OK OK 88 26,05 2292,4 OK OK OK

615 08.06.59
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 4" 

486,00 64,15 31176,90 486 56,35 27386,1 OK OK OK 486 58,14 28256,04 OK OK OK 486 58,25 28309,5 OK OK OK

616 08.06.60
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), PARA CAIXA METÁLICA 
DE PISO TIPO UNHA 

10,00 28,93 289,30 10 26,49 264,9 OK OK OK 10 26,22 262,2 OK OK OK 10 26,26 262,6 OK OK OK

617 08.06.61

TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (20A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

314,00 53,79 16890,06 314 48,3 15166,2 OK OK OK 314 48,75 15307,5 OK OK OK 314 48,82 15329,48 OK OK OK

618 08.06.62
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

18,00 42,59 766,62 18 38,08 685,44 OK OK OK 18 38,6 694,8 OK OK OK 18 38,67 696,06 OK OK OK

619 08.06.63 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

342,00 35,07 11993,94 342 34,16 11682,72 OK OK OK 342 31,76 10861,92 OK OK OK 342 31,83 10885,86 OK OK OK

620 08.06.64 ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 3/4" 218,00 3,13 682,34 218 2,98 649,64 OK OK OK 218 2,81 612,58 OK OK OK 218 2,83 616,94 OK OK OK

621 08.06.65 SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO COM VERGALHÃO 

1648,00 14,01 23088,48 1648 13,22 21786,56 OK OK OK 1648 12,68 20896,64 OK OK OK 1648 12,69 20913,12 OK OK OK

622 08.07 LUMINÁRIAS E SENSORES OK OK OK OK OK OK OK OK OK

623 08.07.01

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE 
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE 
ABA, COM BARRA DE LED. CORPO E 
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO REF.: 2006 
LED PREMIUM DA ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

620,00 418,41 259414,20 620 362,22 224576,4 OK OK OK 620 379,31 235172,2 OK OK OK 620 379,93 235556,6 OK OK OK

624 08.07.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR PARA 
LÂMPADA HQI DE 70W EM ALUMÍNIO 
REPUXADO NA COR BRANCA, REFLETOR 
EM ALUMÍNIO, DIFUSOR RECUADO EM 
VIDRO PLANO TEMPERADO, COMPLETA, 
REF.: QUARAÇÁ, ITAIM OU EQUIVALENTE 

18,00 459,45 8270,10 18 397,01 7146,18 OK OK OK 18 416,51 7497,18 OK OK OK 18 417,22 7509,96 OK OK OK

625 08.07.03 FOTOCÉLULA RELÉ FOTO-ELÉTRICO PARA 
COMANADO DA ILUMINAÇÃO 

6,00 82,35 494,10 6 74,91 449,46 OK OK OK 6 74,64 447,84 OK OK OK 6 74,78 448,68 OK OK OK

626 08.07.04

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM PAREDE, COM 
ARTICULADOR, ÂNGULO DE COBERTURA 
DE 110º, ACIONAMENTO TEMPORIZADO. 
REF.: SPFØZD DA EXATRON OU 
EQUIVALENTE 

11,00 221,68 2438,48 11 193,05 2123,55 OK OK OK 11 200,96 2210,56 OK OK OK 11 201,32 2214,52 OK OK OK

627 08.07.05

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM TETO, ÂNGULO DE 
COBERTURA DE 360º, ACIONAMENTO 
TEMPORIZADO. REF.: SPTØNI DA EXATRON 
OU EQUIVALENTE 

9,00 82,15 739,35 9 74,74 672,66 OK OK OK 9 74,45 670,05 OK OK OK 9 74,6 671,4 OK OK OK

628 08.07.06

LUMINÁRIA PARA POSTE COM LÂMPADA 
DE VAPOR METÁLICO 150W E REATOR 
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE, 
COMPLETA - REF.: TPD-5880 VT-40, 
TROPICO OU EQUIVALENTE 

47,00 711,48 33439,56 47 610,71 28703,37 OK OK OK 47 645 30315 OK OK OK 47 646,1 30366,7 OK OK OK

629 08.07.07

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO E SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED 
AUTONOMIA 3H, COMPLETO, REF.: ELGIN 
OU EQUIVALENTE 

111,00 72,25 8019,75 111 66,69 7402,59 OK OK OK 111 65,48 7268,28 OK OK OK 111 65,6 7281,6 OK OK OK
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630 08.07.08

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO COM 2 PROJETORES 
HALÓGENOS DE 55W E AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 3H, COMPLETO, REF.: 
UNITRON UNILAMP BPF OU EQUIVALENTE 

2,00 585,70 1171,40 2 502,04 1004,08 OK OK OK 2 530,95 1061,9 OK OK OK 2 531,87 1063,74 OK OK OK

631 08.07.09

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 
LÂMPADA LED TUBULAR T8 EM CHAPA DE 
AÇO NA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO (NÚMERO DE 
LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 
18 W), REF.: 4010, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

149,00 203,52 30324,48 149 180,03 26824,47 OK OK OK 149 184,51 27491,99 OK OK OK 149 184,83 27539,67 OK OK OK

632 08.07.10

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 
2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. 
ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E 
ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR 
RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO 
TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, 
REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE 

407,00 326,72 132975,04 407 284,48 115783,36 OK OK OK 407 296,19 120549,33 OK OK OK 407 296,67 120744,69 OK OK OK

633 08.07.11

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO 
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA 
ELETRÔNICA DE 20W COM CORPO E 
GRADE DE PROTEÇÃO NA COR CINZA, 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE 
FRISADO, REF.: TASSU, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

83,00 386,27 32060,41 83 334,97 27802,51 OK OK OK 83 350,16 29063,28 OK OK OK 83 350,77 29113,91 OK OK OK

634 08.07.12

POSTE DE 4M PARA FIXAÇÃO DE 
LUMINÁRIA COM CHUMBADORES, 
COMPLETO - REF.: LP588B/40 PS, TROPICO 
OU EQUIVALENTE 

47,00 728,90 34258,30 47 623,1 29285,7 OK OK OK 47 660,77 31056,19 OK OK OK 47 661,91 31109,77 OK OK OK

635 08.07.13 SUPORTE METÁLICO COM TIRANTE PARA 
FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS 

846,00 58,96 49880,16 846 52,35 44288,1 OK OK OK 846 53,43 45201,78 OK OK OK 846 53,52 45277,92 OK OK OK

636 08.08 SPDA OK OK OK OK OK OK OK OK OK
637 08.08.01 BASE DO MASTRO Ø 2 " 1,00 125,98 125,98 1 113,6 113,6 OK OK OK 1 114,19 114,19 OK OK OK 1 114,39 114,39 OK OK OK

638 08.08.02 MASTRO GALVANIZADO Ø 2 " X 1500 MM  1,00 112,30 112,30 1 100,29 100,29 OK OK OK 1 101,79 101,79 OK OK OK 1 101,98 101,98 OK OK OK

639 08.08.03 CAPTOR FRANKLIN TEL-020  1,00 184,96 184,96 1 170,4 170,4 OK OK OK 1 167,65 167,65 OK OK OK 1 167,94 167,94 OK OK OK

640 08.08.04 BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA TEL-380  6,00 29,49 176,94 6 28,39 170,34 OK OK OK 6 26,72 160,32 OK OK OK 6 26,77 160,62 OK OK OK

641 08.08.05 CONECTOR DE 2 DESCIDAS TEL-801  1,00 35,87 35,87 1 33,81 33,81 OK OK OK 1 32,5 32,5 OK OK OK 1 32,58 32,58 OK OK OK
642 08.08.06 SUPORTE GUIA REFORÇADO TEL-280 4,00 36,84 147,36 4 34,62 138,48 OK OK OK 4 33,37 133,48 OK OK OK 4 33,45 133,8 OK OK OK

643 08.08.07 CABO DE COBRE NU 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

596,00 25,96 15472,16 596 23,43 13964,28 OK OK OK 596 23,53 14023,88 OK OK OK 596 23,44 13970,24 OK OK OK

644 08.08.08 PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM LIGA DE COBRE 
35 MM² 

596,00 5,80 3456,80 596 5,58 3325,68 OK OK OK 596 5,26 3134,96 OK OK OK 596 5,25 3129 OK OK OK

645 08.08.09

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 
CONEXÃO TIPO SOLDA EXOTÉRMICA, 
INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E 
SERVIÇOS - REF: FASTWELD OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO 

22,00 26,83 590,26 22 23,42 515,24 OK OK OK 22 24,31 534,82 OK OK OK 22 24,35 535,7 OK OK OK

646 08.08.10 CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE 
ESTANHADO TEL-583 

86,00 36,92 3175,12 86 32,32 2779,52 OK OK OK 86 33,47 2878,42 OK OK OK 86 33,52 2882,72 OK OK OK

647 SUBTOTAL (Etapa): 3.218.555,07           SUBTOTAL (Etapa): 2838391,1 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2915323,6 MENOR 2921902,9 MENOR
648 9 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
649 09.01 CFTV E PONTOS DE ACESSO OK OK OK OK OK OK OK OK OK

650 09.01.01
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

7,00 20,52 143,64 7 19,75 138,25 OK OK OK 7 18,58 130,06 OK OK OK 7 18,62 130,34 OK OK OK

651 09.01.02
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

15,00 20,15 302,25 15 19,43 291,45 OK OK OK 15 18,25 273,75 OK OK OK 15 18,29 274,35 OK OK OK

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
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652 09.01.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 150X50MM 

12,00 20,89 250,68 12 20,06 240,72 OK OK OK 12 18,91 226,92 OK OK OK 12 18,95 227,4 OK OK OK

653 09.01.04

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

17,00 6,61 112,37 17 6,27 106,59 OK OK OK 17 5,99 101,83 OK OK OK 17 6 102 OK OK OK

654 09.01.05

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

6,00 6,15 36,90 6 5,88 35,28 OK OK OK 6 5,56 33,36 OK OK OK 6 5,58 33,48 OK OK OK

655 09.01.06

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 1/4", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

1,00 6,40 6,40 1 6,1 6,1 OK OK OK 1 5,8 5,8 OK OK OK 1 5,81 5,81 OK OK OK

656 09.01.07
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

15,00 101,92 1528,80 15 90,82 1362,3 OK OK OK 15 92,38 1385,7 OK OK OK 15 92,53 1387,95 OK OK OK

657 09.01.08
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

7,00 129,30 905,10 7 114,03 798,21 OK OK OK 7 117,2 820,4 OK OK OK 7 117,4 821,8 OK OK OK

658 09.01.09
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

12,00 154,62 1855,44 12 135,5 1626 OK OK OK 12 140,17 1682,04 OK OK OK 12 140,39 1684,68 OK OK OK

659 09.01.10

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

15,00 8,46 126,90 15 8,05 120,75 OK OK OK 15 7,65 114,75 OK OK OK 15 7,68 115,2 OK OK OK

660 09.01.11

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

7,00 9,35 65,45 7 8,8 61,6 OK OK OK 7 8,46 59,22 OK OK OK 7 8,5 59,5 OK OK OK

661 09.01.12

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

12,00 10,25 123,00 12 9,56 114,72 OK OK OK 12 9,27 111,24 OK OK OK 12 9,31 111,72 OK OK OK

662 09.01.13

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

4,00 32,69 130,76 4 28,59 114,36 OK OK OK 4 29,62 118,48 OK OK OK 4 29,68 118,72 OK OK OK

663 09.01.14

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

2,00 46,51 93,02 2 40,31 80,62 OK OK OK 2 42,15 84,3 OK OK OK 2 42,23 84,46 OK OK OK

664 09.01.15

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

4,00 54,25 217,00 4 46,86 187,44 OK OK OK 4 49,16 196,64 OK OK OK 4 49,26 197,04 OK OK OK

665 09.01.16

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 34,96 69,92 2 30,51 61,02 OK OK OK 2 31,67 63,34 OK OK OK 2 31,75 63,5 OK OK OK

666 09.01.17

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32 1 50,32 50,32 OK OK OK 1 52,85 52,85 OK OK OK 1 52,97 52,97 OK OK OK

667 09.01.18

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 34,96 34,96 1 30,51 30,51 OK OK OK 1 31,67 31,67 OK OK OK 1 31,75 31,75 OK OK OK

668 09.01.19

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,63 46,63 1 40,41 40,41 OK OK OK 1 42,26 42,26 OK OK OK 1 42,34 42,34 OK OK OK
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669 09.01.20

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32 1 50,32 50,32 OK OK OK 1 52,85 52,85 OK OK OK 1 52,97 52,97 OK OK OK

670 09.01.21

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

1,00 46,23 46,23 1 40,07 40,07 OK OK OK 1 41,89 41,89 OK OK OK 1 41,98 41,98 OK OK OK

671 09.01.22 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

5766,00 7,86 45320,76 5766 7,33 42264,78 OK OK OK 5766 7,13 41111,58 OK OK OK 5766 7,14 41169,24 OK OK OK

672 09.01.23
CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 E ESPELHO PARA 
CONDULETE 4 " X 2 " COM 1 CONECTOR 

81,00 48,71 3945,51 81 42,64 3453,84 OK OK OK 81 44,14 3575,34 OK OK OK 81 44,21 3581,01 OK OK OK

673 09.01.24

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

636,00 37,36 23760,96 636 35,06 22298,16 OK OK OK 636 33,86 21534,96 OK OK OK 636 33,91 21566,76 OK OK OK

674 09.01.25

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 46,74 373,92 8 43,02 344,16 OK OK OK 8 42,35 338,8 OK OK OK 8 42,44 339,52 OK OK OK

675 09.01.26

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

93,00 38,90 3617,70 93 36,37 3382,41 OK OK OK 93 35,25 3278,25 OK OK OK 93 35,33 3285,69 OK OK OK

676 09.01.27

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

64,00 24,10 1542,40 64 21,37 1367,68 OK OK OK 64 21,83 1397,12 OK OK OK 64 21,87 1399,68 OK OK OK

677 09.01.28

CONDULETE Ø 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

17,00 29,76 505,92 17 26,35 447,95 OK OK OK 17 26,98 458,66 OK OK OK 17 27,02 459,34 OK OK OK

678 09.01.29

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 43,41 130,23 3 37,92 113,76 OK OK OK 3 39,35 118,05 OK OK OK 3 39,41 118,23 OK OK OK

679 09.01.30 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

250,00 35,07 8767,50 250 34,16 8540 OK OK OK 250 31,76 7940 OK OK OK 250 31,83 7957,5 OK OK OK

680 09.02 REDE LÓGICA E TELEFÔNICA 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

681 09.02.01

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
1/2 " 

7,00 35,39 247,73 7 34,07 238,49 OK OK OK 7 32,09 224,63 OK OK OK 7 32,15 225,05 OK OK OK

682 09.02.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3 
" 

52,00 37,13 1930,76 52 35,55 1848,6 OK OK OK 52 33,65 1749,8 OK OK OK 52 33,73 1753,96 OK OK OK

683 09.02.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

3,00 21,28 63,84 3 20,39 61,17 OK OK OK 3 19,27 57,81 OK OK OK 3 19,31 57,93 OK OK OK

684 09.02.04
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X50MM 

8,00 35,30 282,40 8 32,28 258,24 OK OK OK 8 31,98 255,84 OK OK OK 8 32,02 256,16 OK OK OK

685 09.02.05
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X50MM 

8,00 37,47 299,76 8 34,12 272,96 OK OK OK 8 33,96 271,68 OK OK OK 8 33,98 271,84 OK OK OK

686 09.02.06
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X100MM 

5,00 35,27 176,35 5 32,25 161,25 OK OK OK 5 31,95 159,75 OK OK OK 5 31,99 159,95 OK OK OK

687 09.02.07
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X100MM 

4,00 36,04 144,16 4 32,9 131,6 OK OK OK 4 32,66 130,64 OK OK OK 4 32,69 130,76 OK OK OK
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688 09.02.08
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X100MM 

2,00 38,33 76,66 2 34,84 69,68 OK OK OK 2 34,73 69,46 OK OK OK 2 34,77 69,54 OK OK OK

689 09.02.09

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

520,00 6,61 3437,20 520 6,27 3260,4 OK OK OK 520 5,99 3114,8 OK OK OK 520 6 3120 OK OK OK

690 09.02.10

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO TIPO R2, 
INSCRIÇÃO "TELEFONE", 107 X 52 X 50 CM 
(INTERNO) 

3,00 930,67 2792,01 3 831,13 2493,39 OK OK OK 3 843,68 2531,04 OK OK OK 3 845,12 2535,36 OK OK OK

691 09.02.11
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

208,00 101,92 21199,36 208 90,82 18890,56 OK OK OK 208 92,38 19215,04 OK OK OK 208 92,53 19246,24 OK OK OK

692 09.02.12
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

33,00 129,30 4266,90 33 114,03 3762,99 OK OK OK 33 117,2 3867,6 OK OK OK 33 117,4 3874,2 OK OK OK

693 09.02.13
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

20,00 154,62 3092,40 20 135,5 2710 OK OK OK 20 140,17 2803,4 OK OK OK 20 140,39 2807,8 OK OK OK

694 09.02.14
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 MM 

22,00 179,97 3959,34 22 156,99 3453,78 OK OK OK 22 163,14 3589,08 OK OK OK 22 163,42 3595,24 OK OK OK

695 09.02.15
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 50 X 3000 MM 

23,00 234,32 5389,36 23 203,08 4670,84 OK OK OK 23 212,41 4885,43 OK OK OK 23 212,77 4893,71 OK OK OK

696 09.02.16
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 50 X 3000 MM 

10,00 296,02 2960,20 10 255,39 2553,9 OK OK OK 10 268,35 2683,5 OK OK OK 10 268,81 2688,1 OK OK OK

697 09.02.17
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 100 X 3000 MM 

5,00 215,68 1078,40 5 187,28 936,4 OK OK OK 5 195,52 977,6 OK OK OK 5 195,84 979,2 OK OK OK

698 09.02.18
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 100 X 3000 MM 

8,00 266,36 2130,88 8 230,24 1841,92 OK OK OK 8 241,46 1931,68 OK OK OK 8 241,86 1934,88 OK OK OK

699 09.02.19
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 100 X 3000 MM 

5,00 331,73 1658,65 5 285,67 1428,35 OK OK OK 5 300,73 1503,65 OK OK OK 5 301,23 1506,15 OK OK OK

700 09.02.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

208,00 8,46 1759,68 208 8,05 1674,4 OK OK OK 208 7,65 1591,2 OK OK OK 208 7,68 1597,44 OK OK OK

701 09.02.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

33,00 9,35 308,55 33 8,8 290,4 OK OK OK 33 8,46 279,18 OK OK OK 33 8,5 280,5 OK OK OK

702 09.02.22

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

20,00 10,25 205,00 20 9,56 191,2 OK OK OK 20 9,27 185,4 OK OK OK 20 9,31 186,2 OK OK OK

703 09.02.23

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X50MM 

22,00 11,14 245,08 22 10,32 227,04 OK OK OK 22 10,09 221,98 OK OK OK 22 10,11 222,42 OK OK OK

704 09.02.24

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X50MM 

23,00 12,92 297,16 23 11,83 272,09 OK OK OK 23 11,7 269,1 OK OK OK 23 11,74 270,02 OK OK OK
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705 09.02.25

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X50MM 

10,00 13,61 136,10 10 12,41 124,1 OK OK OK 10 12,32 123,2 OK OK OK 10 12,36 123,6 OK OK OK

706 09.02.26

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X100MM 

5,00 12,92 64,60 5 11,83 59,15 OK OK OK 5 11,7 58,5 OK OK OK 5 11,74 58,7 OK OK OK

707 09.02.27

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X100MM 

8,00 13,61 108,88 8 12,41 99,28 OK OK OK 8 12,32 98,56 OK OK OK 8 12,36 98,88 OK OK OK

708 09.02.28

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X100MM 

5,00 14,76 73,80 5 13,39 66,95 OK OK OK 5 13,36 66,8 OK OK OK 5 13,4 67 OK OK OK

709 09.02.29

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

16,00 32,69 523,04 16 28,59 457,44 OK OK OK 16 29,62 473,92 OK OK OK 16 29,68 474,88 OK OK OK

710 09.02.30

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,51 46,51 1 40,31 40,31 OK OK OK 1 42,15 42,15 OK OK OK 1 42,23 42,23 OK OK OK

711 09.02.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 54,25 54,25 1 46,86 46,86 OK OK OK 1 49,16 49,16 OK OK OK 1 49,26 49,26 OK OK OK

712 09.02.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

2,00 65,06 130,12 2 56,04 112,08 OK OK OK 2 58,96 117,92 OK OK OK 2 59,09 118,18 OK OK OK

713 09.02.33

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

1,00 86,67 86,67 1 74,36 74,36 OK OK OK 1 78,55 78,55 OK OK OK 1 78,7 78,7 OK OK OK

714 09.02.34

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

6,00 100,96 605,76 6 86,47 518,82 OK OK OK 6 91,51 549,06 OK OK OK 6 91,68 550,08 OK OK OK

715 09.02.35

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

3,00 121,43 364,29 3 103,83 311,49 OK OK OK 3 110,06 330,18 OK OK OK 3 110,27 330,81 OK OK OK

716 09.02.36

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00 1 60,22 60,22 OK OK OK 1 63,45 63,45 OK OK OK 1 63,57 63,57 OK OK OK

717 09.02.37

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17 3 80,06 240,18 OK OK OK 3 84,65 253,95 OK OK OK 3 84,82 254,46 OK OK OK

718 09.02.38

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78 2 102,11 204,22 OK OK OK 2 108,22 216,44 OK OK OK 2 108,42 216,84 OK OK OK

719 09.02.39

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47 1 73,35 73,35 OK OK OK 1 77,47 77,47 OK OK OK 1 77,62 77,62 OK OK OK

720 09.02.40

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74 2 93,18 186,36 OK OK OK 2 98,67 197,34 OK OK OK 2 98,87 197,74 OK OK OK

721 09.02.41

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06 1 111,99 111,99 OK OK OK 1 118,8 118,8 OK OK OK 1 119,03 119,03 OK OK OK

Página 41 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

722 09.02.42

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00 1 60,22 60,22 OK OK OK 1 63,45 63,45 OK OK OK 1 63,57 63,57 OK OK OK

723 09.02.43

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17 3 80,06 240,18 OK OK OK 3 84,65 253,95 OK OK OK 3 84,82 254,46 OK OK OK

724 09.02.44

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78 2 102,11 204,22 OK OK OK 2 108,22 216,44 OK OK OK 2 108,42 216,84 OK OK OK

725 09.02.45

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47 1 73,35 73,35 OK OK OK 1 77,47 77,47 OK OK OK 1 77,62 77,62 OK OK OK

726 09.02.46

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74 2 93,18 186,36 OK OK OK 2 98,67 197,34 OK OK OK 2 98,87 197,74 OK OK OK

727 09.02.47

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06 1 111,99 111,99 OK OK OK 1 118,8 118,8 OK OK OK 1 119,03 119,03 OK OK OK

728 09.02.48

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

39,00 37,21 1451,19 39 32,42 1264,38 OK OK OK 39 33,71 1314,69 OK OK OK 39 33,79 1317,81 OK OK OK

729 09.02.49

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
200X50MM 

5,00 73,14 365,70 5 62,89 314,45 OK OK OK 5 66,3 331,5 OK OK OK 5 66,42 332,1 OK OK OK

730 09.02.50

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
150X50MM 

2,00 102,11 204,22 2 87,45 174,9 OK OK OK 2 92,55 185,1 OK OK OK 2 92,72 185,44 OK OK OK

731 09.02.51

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
300X50MM 

2,00 102,11 204,22 2 87,45 174,9 OK OK OK 2 92,55 185,1 OK OK OK 2 92,72 185,44 OK OK OK

732 09.02.52

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
150X100MM 

1,00 67,08 67,08 1 57,75 57,75 OK OK OK 1 60,8 60,8 OK OK OK 1 60,92 60,92 OK OK OK

733 09.02.53

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
200X100MM 

1,00 85,04 85,04 1 72,98 72,98 OK OK OK 1 77,09 77,09 OK OK OK 1 77,24 77,24 OK OK OK

734 09.02.54

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X100MM / 
150X50MM 

1,00 46,23 46,23 1 40,07 40,07 OK OK OK 1 41,89 41,89 OK OK OK 1 41,98 41,98 OK OK OK

735 09.02.55

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
200X50MM 

1,00 67,08 67,08 1 57,75 57,75 OK OK OK 1 60,8 60,8 OK OK OK 1 60,92 60,92 OK OK OK

736 09.02.56

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
300X50MM 

3,00 85,04 255,12 3 72,98 218,94 OK OK OK 3 77,09 231,27 OK OK OK 3 77,24 231,72 OK OK OK
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737 09.02.57

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM / 
400X50MM 

2,00 102,11 204,22 2 87,45 174,9 OK OK OK 2 92,55 185,1 OK OK OK 2 92,72 185,44 OK OK OK

738 09.02.58

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

14,00 46,23 647,22 14 40,07 560,98 OK OK OK 14 41,89 586,46 OK OK OK 14 41,98 587,72 OK OK OK

739 09.02.59

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
50X50MM 

18,00 46,23 832,14 18 40,07 721,26 OK OK OK 18 41,89 754,02 OK OK OK 18 41,98 755,64 OK OK OK

740 09.02.60

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
50X50MM 

9,00 55,17 496,53 9 47,66 428,94 OK OK OK 9 50 450 OK OK OK 9 50,11 450,99 OK OK OK

741 09.02.61

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
150X50MM 

7,00 55,17 386,19 7 47,66 333,62 OK OK OK 7 50 350 OK OK OK 7 50,11 350,77 OK OK OK

742 09.02.62

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
50X50MM 

6,00 73,14 438,84 6 62,89 377,34 OK OK OK 6 66,3 397,8 OK OK OK 6 66,42 398,52 OK OK OK

743 09.02.63

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
100X50MM 

1,00 73,14 73,14 1 62,89 62,89 OK OK OK 1 66,3 66,3 OK OK OK 1 66,42 66,42 OK OK OK

744 09.02.64

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
150X50MM 

2,00 73,14 146,28 2 62,89 125,78 OK OK OK 2 66,3 132,6 OK OK OK 2 66,42 132,84 OK OK OK

745 09.02.65

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
50X50MM 

13,00 39,41 512,33 13 34,29 445,77 OK OK OK 13 35,7 464,1 OK OK OK 13 35,79 465,27 OK OK OK

746 09.02.66

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
100X50MM 

24,00 52,86 1268,64 24 45,7 1096,8 OK OK OK 24 47,91 1149,84 OK OK OK 24 48,02 1152,48 OK OK OK

747 09.02.67

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
150X50MM 

17,00 59,76 1015,92 17 51,54 876,18 OK OK OK 17 54,16 920,72 OK OK OK 17 54,27 922,59 OK OK OK

748 09.02.68

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X50MM 

9,00 79,89 719,01 9 68,61 617,49 OK OK OK 9 72,41 651,69 OK OK OK 9 72,54 652,86 OK OK OK

749 09.02.69

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X50MM 

10,00 106,86 1068,60 10 91,49 914,9 OK OK OK 10 96,86 968,6 OK OK OK 10 97,05 970,5 OK OK OK

750 09.02.70

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X50MM 

2,00 136,84 273,68 2 116,91 233,82 OK OK OK 2 124,05 248,1 OK OK OK 2 124,27 248,54 OK OK OK

751 09.02.71

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X100MM 

1,00 97,74 97,74 1 83,75 83,75 OK OK OK 1 88,6 88,6 OK OK OK 1 88,76 88,76 OK OK OK
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752 09.02.72

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X100MM 

2,00 124,71 249,42 2 106,62 213,24 OK OK OK 2 113,03 226,06 OK OK OK 2 113,26 226,52 OK OK OK

753 09.02.73

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X100MM 

1,00 150,32 150,32 1 128,33 128,33 OK OK OK 1 136,27 136,27 OK OK OK 1 136,51 136,51 OK OK OK

754 09.02.74 CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA #16, 
DIMENSÕES 200 X 200 X 50 MM 

21,00 60,54 1271,34 21 56,42 1184,82 OK OK OK 21 54,87 1152,27 OK OK OK 21 54,97 1154,37 OK OK OK

755 09.02.75 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

28750,00 7,86 225975,00 28750 7,33 210737,5 OK OK OK 28750 7,13 204987,5 OK OK OK 28750 7,14 205275 OK OK OK

756 09.02.76 CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 

1040,00 39,54 41121,60 1040 34,87 36264,8 OK OK OK 1040 35,84 37273,6 OK OK OK 1040 35,88 37315,2 OK OK OK

757 09.02.77

CABO COM 2 PARES DE FIBRA TIPO 
MULTIMODO COM COMPRIMENTO DE 
ONDA DE 850NM, BULBO/NÚCLEO DE 50 
MICROMETRO E QUE OPERE OM3 

410,00 29,68 12168,80 410 27,87 11426,7 OK OK OK 410 26,89 11024,9 OK OK OK 410 26,94 11045,4 OK OK OK

758 09.02.78

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

380,00 38,90 14782,00 380 36,37 13820,6 OK OK OK 380 35,25 13395 OK OK OK 380 35,33 13425,4 OK OK OK

759 09.02.79

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

594,00 18,32 10882,08 594 16,55 9830,7 OK OK OK 594 16,61 9866,34 OK OK OK 594 16,64 9884,16 OK OK OK

760 09.02.80

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 1 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6,00 21,96 131,76 6 19,64 117,84 OK OK OK 6 19,91 119,46 OK OK OK 6 19,94 119,64 OK OK OK

761 09.03 EQUIPAMENTOS OK OK OK OK OK OK OK OK OK
762 09.03.01 RACK 44 U (CONFORME PROJETO) 13,00 3670,48 47716,24 13 3152,94 40988,22 OK OK OK 13 3327,51 43257,63 OK OK OK 13 3333,23 43331,99 OK OK OK

763 09.03.02 PATCH PANEL MODULAR 1U 24 PORTAS, 
CAT. 6 

52,00 714,52 37155,04 52 626,2 32562,4 OK OK OK 52 647,73 33681,96 OK OK OK 52 648,85 33740,2 OK OK OK

764 09.03.03 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO COM 
LAUDO 

1121,00 27,25 30547,25 1121 24,45 27408,45 OK OK OK 1121 24,69 27677,49 OK OK OK 1121 24,73 27722,33 OK OK OK

765 09.03.04 IDENTIFICAÇÕES 2242,00 7,04 15783,68 2242 6,98 15649,16 OK OK OK 2242 6,38 14303,96 OK OK OK 2242 6,39 14326,38 OK OK OK

766 09.03.05 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 1 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

1,00 1612,80 1612,80 1 1387,85 1387,85 OK OK OK 1 1462,09 1462,09 OK OK OK 1 1464,59 1464,59 OK OK OK

767 09.03.06 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 2 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

4,00 1180,54 4722,16 4 1021,35 4085,4 OK OK OK 4 1070,22 4280,88 OK OK OK 4 1072,06 4288,24 OK OK OK

768 SUBTOTAL (Etapa): 611.615,13              SUBTOTAL (Etapa): 558369,46 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 554541,88 MENOR 555409,26 MENOR
769 10 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
770 10.01 EQUIPAMENTOS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

771 10.01.01 CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO - REF.: PUHY-P500YSJM-A - 20HP 

1,00 31159,31 31159,31 1 26458,33 26458,33 OK OK OK 1 28248,01 28248,01 OK OK OK 1 28296,45 28296,45 OK OK OK

772 10.01.02
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P32VHM-
E - 3,6 KW 

1,00 2000,94 2000,94 1 1715,76 1715,76 OK OK OK 1 1813,98 1813,98 OK OK OK 1 1817,1 1817,1 OK OK OK

773 10.01.03
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P32VLMD-
E - 3,6 KW 

1,00 4710,17 4710,17 1 4015,11 4015,11 OK OK OK 1 4270,07 4270,07 OK OK OK 1 4277,37 4277,37 OK OK OK

774 10.01.04
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P40VLMD-
E - 4,5 KW 

62,00 4743,17 294076,54 62 4043,1 250672,2 OK OK OK 62 4299,97 266598,14 OK OK OK 62 4307,33 267054,46 OK OK OK

775 10.01.05
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P50VLMD-
E - 5,6 KW 

14,00 4760,28 66643,92 14 4057,61 56806,54 OK OK OK 14 4315,5 60417 OK OK OK 14 4322,88 60520,32 OK OK OK

776 10.01.06
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P63VLMD-
E - 7,1 KW 

31,00 5163,60 160071,60 31 4399,59 136387,29 OK OK OK 31 4681,13 145115,03 OK OK OK 31 4689,15 145363,65 OK OK OK

CLIMATIZAÇÃO 
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777 10.01.07
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P80VLMD-
E - 9,0 KW 

5,00 6141,36 30706,80 5 5228,64 26143,2 OK OK OK 5 5567,54 27837,7 OK OK OK 5 5577,08 27885,4 OK OK OK

778 10.01.08
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P100VLMD-E - 11,2 KW 

3,00 6508,02 19524,06 3 5539,53 16618,59 OK OK OK 3 5899,94 17699,82 OK OK OK 3 5910,04 17730,12 OK OK OK

779 10.01.09
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P125VLMD-E - 14,0 KW 

5,00 7082,46 35412,30 5 6026,59 30132,95 OK OK OK 5 6420,71 32103,55 OK OK OK 5 6431,7 32158,5 OK OK OK

780 10.01.10
EVAPORADOR CASSETE DE 4 VIAS 
220V/MONOFÁSICO (PAINEL SIMPLES) - 
REF.: PLFY-P80VBM-E-BA - 9,0 KW 

4,00 3753,18 15012,72 4 3203,7 12814,8 OK OK OK 4 3402,49 13609,96 OK OK OK 4 3408,31 13633,24 OK OK OK

781 10.01.11
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P80VMA-E - 9,0 KW 

1,00 4131,23 4131,23 1 3522,04 3522,04 OK OK OK 1 3745,24 3745,24 OK OK OK 1 3751,66 3751,66 OK OK OK

782 10.01.12
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP200YJM-A 
- 8HP 

1,00 23884,83 23884,83 1 20290,3 20290,3 OK OK OK 1 21653,19 21653,19 OK OK OK 1 21690,33 21690,33 OK OK OK

783 10.01.13
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P125VMA-E - 14,0 KW 

1,00 4843,78 4843,78 1 4126,21 4126,21 OK OK OK 1 4391,21 4391,21 OK OK OK 1 4398,74 4398,74 OK OK OK

784 10.01.14
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE ALTA 
PRESSÃO 380V/TRIFÁSICO - REF.: PEFY-
P200VMH-E - 22,4 KW 

2,00 9666,58 19333,16 2 8215,46 16430,92 OK OK OK 2 8763,41 17526,82 OK OK OK 2 8778,43 17556,86 OK OK OK

785 10.01.15
EVAPORADOR DE DUTO VERTICAL 
380V/TRIFÁSICO - REF.: PFAV-P500VM-E - 
56,0 KW 

1,00 18581,31 18581,31 1 15774,27 15774,27 OK OK OK 1 16845,21 16845,21 OK OK OK 1 16874,1 16874,1 OK OK OK

786 10.01.16
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-50RX5 - 
500 M³/H 

3,00 6182,00 18546,00 3 5260,89 15782,67 OK OK OK 3 5604,4 16813,2 OK OK OK 3 5614,01 16842,03 OK OK OK

787 10.01.17
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-80RX5 - 
800 M³/H 

12,00 7256,38 87076,56 12 6171,86 74062,32 OK OK OK 12 6578,4 78940,8 OK OK OK 12 6589,67 79076,04 OK OK OK

788 10.01.18
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-100RX5 - 
1000 M³/H 

5,00 7533,23 37666,15 5 6406,59 32032,95 OK OK OK 5 6829,38 34146,9 OK OK OK 5 6841,09 34205,45 OK OK OK

789 10.01.19
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-200RX5 - 
2000 M³/H 

1,00 17582,67 17582,67 1 14927,51 14927,51 OK OK OK 1 15939,88 15939,88 OK OK OK 1 15967,22 15967,22 OK OK OK

790 10.01.20

CONDICIONADOR DE AR (CONDENSADORA 
E EVAPORADORA) TIPO SPLIT, 60.000 
BTU/H, REF.: CARRIER SPACE OU 
EQUIVALENTE 

2,00 8868,71 17737,42 2 7558,13 15116,26 OK OK OK 2 8040,06 16080,12 OK OK OK 2 8053,85 16107,7 OK OK OK

791 10.01.21
CONTROLE REMOTO COM FIO BACKLIGHT 
E TIMER SEMANAL, REF.: PAR-31MAA 

8,00 379,44 3035,52 8 326,54 2612,32 OK OK OK 8 343,98 2751,84 OK OK OK 8 344,57 2756,56 OK OK OK

792 10.01.22 CONTROLE REMOTO SEM FIO, REF.: PAR-
FL32MA 

100,00 192,19 19219,00 100 162,95 16295 OK OK OK 100 174,22 17422 OK OK OK 100 174,53 17453 OK OK OK

793 10.01.23
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
QUENTE E FRIO (ALTO COP) - YJM - REF.: 
PUHY-EP600YSJM-A - 24HP 

2,00 49426,97 98853,94 2 41947,49 83894,98 OK OK OK 2 44808,9 89617,8 OK OK OK 2 44885,73 89771,46 OK OK OK

794 10.01.24 RECEPTOR UNIVERSAL REMOTO, REF.: PAR-
FA32MA 

126,00 610,90 76973,40 126 522,8 65872,8 OK OK OK 126 553,8 69778,8 OK OK OK 126 554,76 69899,76 OK OK OK

795 10.01.25 RECEPTOR EMBUTIDO PARA CASSETE DE 4 
VIAS, REF.: PAR-SA9FA-E 

4,00 365,32 1461,28 4 314,56 1258,24 OK OK OK 4 331,17 1324,68 OK OK OK 4 331,74 1326,96 OK OK OK

796 10.01.26
INTERFACE DE CONTROLE COM SERVIDOR 
WEB COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE COM 
LICENÇA, REF.: AE-200A 

2,00 23751,34 47502,68 2 20177,29 40354,58 OK OK OK 2 21532,2 43064,4 OK OK OK 2 21569,12 43138,24 OK OK OK

797 10.01.27
EXPANSÃO PARA CONTROLE COM 
SERVIDOR WEB COM TELA SENSÍVEL AO 
TOQUE, REF.: AE-50-E 

3,00 20872,28 62616,84 3 17716,86 53150,58 OK OK OK 3 18922,13 56766,39 OK OK OK 3 18954,58 56863,74 OK OK OK

798 10.01.28
CONTROLADOR COM ENTRADAS E SAÍDAS 
DIGITAIS, REF.: PAC-YG66DCA (DIDO) 

1,00 2638,76 2638,76 1 2256,67 2256,67 OK OK OK 1 2392,21 2392,21 OK OK OK 1 2396,31 2396,31 OK OK OK

799 10.01.29
ESTRUTURA DE SUPORTE DAS 
CONDENSADORAS FORMADA POR TUBO 
RETANGULAR 50 X 20 MM CHAPA MSG 18 

44,00 240,56 10584,64 44 225,71 9931,24 OK OK OK 44 218,06 9594,64 OK OK OK 44 218,4 9609,6 OK OK OK
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800 10.01.30 QUADRO DE CONTROLE DE 
CLIMATIZAÇÃO 

1,00 7067,09 7067,09 1 6030,71 6030,71 OK OK OK 1 6406,79 6406,79 OK OK OK 1 6417,78 6417,78 OK OK OK

801 10.01.31
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP650YSJM-
A - 26HP 

1,00 49918,71 49918,71 1 42364,43 42364,43 OK OK OK 1 45254,68 45254,68 OK OK OK 1 45332,29 45332,29 OK OK OK

802 10.01.32
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP400YSJM-
A - 16HP 

1,00 25832,91 25832,91 1 21942,08 21942,08 OK OK OK 1 23419,27 23419,27 OK OK OK 1 23459,44 23459,44 OK OK OK

803 10.01.33
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP800YSJM-
A - 32HP 

1,00 55746,69 55746,69 1 47305,97 47305,97 OK OK OK 1 50538,14 50538,14 OK OK OK 1 50624,8 50624,8 OK OK OK

804 10.01.34
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP850YSJM-
A - 34HP 

1,00 56238,44 56238,44 1 47722,92 47722,92 OK OK OK 1 50983,95 50983,95 OK OK OK 1 51071,38 51071,38 OK OK OK

805 10.01.35
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP900YSJM-
A - 36HP 

3,00 56740,02 170220,06 3 48148,21 144444,63 OK OK OK 3 51438,67 154316,01 OK OK OK 3 51526,87 154580,61 OK OK OK

806 10.01.36
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P40VHM-
E - 4,5 KW 

6,00 2037,61 12225,66 6 1746,86 10481,16 OK OK OK 6 1847,23 11083,38 OK OK OK 6 1850,39 11102,34 OK OK OK

807 10.02 VENTILADORES OK OK OK OK OK OK OK OK OK

808 10.02.01 VENTILADOR EXAUSTÃO DAS GARAGENS, 
REF.: VHF-630 

10,00 3982,91 39829,10 10 3400,12 34001,2 OK OK OK 10 3610,76 36107,6 OK OK OK 10 3616,95 36169,5 OK OK OK

809 10.02.02 VENTILADOR DE INDUÇÃO, REF.: AH-2009S-
E - 1450 M³/H 

5,00 4952,12 24760,60 5 4221,91 21109,55 OK OK OK 5 4489,4 22447 OK OK OK 5 4497,1 22485,5 OK OK OK

810 10.02.03 CAIXA DE VENTILAÇÃO 2000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4788,81 4788,81 1 4071,93 4071,93 OK OK OK 1 4341,36 4341,36 OK OK OK 1 4348,83 4348,83 OK OK OK

811 10.02.04 CAIXA DE VENTILAÇÃO 1000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4510,76 4510,76 1 3836,17 3836,17 OK OK OK 1 4089,3 4089,3 OK OK OK 1 4096,32 4096,32 OK OK OK

812 10.02.05
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
378 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-150B 

1,00 778,68 778,68 1 671,74 671,74 OK OK OK 1 705,91 705,91 OK OK OK 1 707,14 707,14 OK OK OK

813 10.02.06
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
252 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-125B 

1,00 723,29 723,29 1 624,78 624,78 OK OK OK 1 655,7 655,7 OK OK OK 1 656,83 656,83 OK OK OK

814 10.03 REDE DE DUTOS OK OK OK OK OK OK OK OK OK

815 10.03.01
REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO 
COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO TÉRMICO 

6410,00 12,13 77753,30 6410 10,64 68202,4 OK OK OK 6410 11 70510 OK OK OK 6410 11,03 70702,3 OK OK OK

816 10.03.02 ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE DE 
DUTOS DE AR-CONDICIONADO 

1200,00 19,52 23424,00 1200 17,25 20700 OK OK OK 1200 17,69 21228 OK OK OK 1200 17,7 21240 OK OK OK

817 10.03.03 CONEXÃO FLEXÍVEL 100 X 100 MM 10,00 63,43 634,30 10 59,53 595,3 OK OK OK 10 57,5 575 OK OK OK 10 57,6 576 OK OK OK

818 10.03.04 DUTO FLEXÍVEL ISOLADO, MOD. SONODEC 
Ø 10" 

105,00 77,91 8180,55 105 68,9 7234,5 OK OK OK 105 70,61 7414,05 OK OK OK 105 70,74 7427,7 OK OK OK

819 10.03.05 SUPORTE PARA REDE DE DUTOS 430,00 82,38 35423,40 430 80,85 34765,5 OK OK OK 430 74,64 32095,2 OK OK OK 430 74,78 32155,4 OK OK OK
820 10.04 BOCAS DE AR OK OK OK OK OK OK OK OK OK

821 10.04.01
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 75 MM - REF.: TROX 
VAT/AG 

25,00 68,06 1701,50 25 58,78 1469,5 OK OK OK 25 61,7 1542,5 OK OK OK 25 61,81 1545,25 OK OK OK

822 10.04.02
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 4 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 214,85 2578,20 12 183,32 2199,84 OK OK OK 12 194,77 2337,24 OK OK OK 12 195,11 2341,32 OK OK OK

823 10.04.03
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 5 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 258,29 3099,48 12 220,15 2641,8 OK OK OK 12 234,15 2809,8 OK OK OK 12 234,56 2814,72 OK OK OK

824 10.04.04
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA 
INDUÇÃO COM REGISTRO E CAIXA 
PLENUM - REF.: VDH-600 

5,00 1177,19 5885,95 5 999,29 4996,45 OK OK OK 5 1067,19 5335,95 OK OK OK 5 1069,03 5345,15 OK OK OK

825 10.04.05 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 330 MM - 
REF.: TROX AWG 

3,00 278,27 834,81 3 237,01 711,03 OK OK OK 3 252,26 756,78 OK OK OK 3 252,7 758,1 OK OK OK

826 10.04.06 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 495 MM - 
REF.: TROX AWG 

2,00 356,42 712,84 2 303,26 606,52 OK OK OK 2 323,1 646,2 OK OK OK 2 323,67 647,34 OK OK OK

827 10.04.07
GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO 
DE BANHEIROS - 1197 X 197 MM - REF.: 
TROX AWK 

2,00 524,74 1049,48 2 445,99 891,98 OK OK OK 2 475,7 951,4 OK OK OK 2 476,53 953,06 OK OK OK

828 10.04.08 GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA PORTA - 
525 X 325 MM - REF.: TROX AGS-T 

8,00 277,12 2216,96 8 236,03 1888,24 OK OK OK 8 251,22 2009,76 OK OK OK 8 251,66 2013,28 OK OK OK
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829 10.04.09 DAMPER 400 X 400 - REF.: TROX JN-B 2,00 249,21 498,42 2 213,43 426,86 OK OK OK 2 225,91 451,82 OK OK OK 2 226,31 452,62 OK OK OK
830 10.04.10 DAMPER 1000 X 400 - REF.: TROX JN-B 1,00 542,05 542,05 1 461,73 461,73 OK OK OK 1 491,39 491,39 OK OK OK 1 492,24 492,24 OK OK OK
831 10.04.11 DAMPER 150 X 300 - REF.: TROX JN-B 4,00 129,43 517,72 4 111,88 447,52 OK OK OK 4 117,33 469,32 OK OK OK 4 117,53 470,12 OK OK OK

832 10.04.12
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 125 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

138,00 66,90 9232,20 138 57,79 7975,02 OK OK OK 138 60,65 8369,7 OK OK OK 138 60,75 8383,5 OK OK OK

833 10.04.13 DAMPER 100 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 67,71 135,42 2 59,55 119,1 OK OK OK 2 61,37 122,74 OK OK OK 2 61,48 122,96 OK OK OK
834 10.04.14 DAMPER 150 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 77,98 155,96 2 68,25 136,5 OK OK OK 2 70,68 141,36 OK OK OK 2 70,81 141,62 OK OK OK
835 10.04.15 DAMPER 300 X 250 - REF.: TROX JN-B 4,00 162,67 650,68 4 140,06 560,24 OK OK OK 4 147,46 589,84 OK OK OK 4 147,72 590,88 OK OK OK

836 10.04.16
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 165 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 94,96 189,92 2 81,58 163,16 OK OK OK 2 86,08 172,16 OK OK OK 2 86,23 172,46 OK OK OK

837 10.04.17
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 108,41 216,82 2 92,98 185,96 OK OK OK 2 98,26 196,52 OK OK OK 2 98,44 196,88 OK OK OK

838 10.04.18
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

1,00 149,02 149,02 1 127,41 127,41 OK OK OK 1 135,09 135,09 OK OK OK 1 135,33 135,33 OK OK OK

839 10.04.19
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 325 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

4,00 187,79 751,16 4 160,29 641,16 OK OK OK 4 170,24 680,96 OK OK OK 4 170,54 682,16 OK OK OK

840 10.04.20
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

33,00 169,36 5588,88 33 144,66 4773,78 OK OK OK 33 153,52 5066,16 OK OK OK 33 153,8 5075,4 OK OK OK

841 10.04.21
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

6,00 258,71 1552,26 6 220,42 1322,52 OK OK OK 6 234,53 1407,18 OK OK OK 6 234,94 1409,64 OK OK OK

842 10.04.22
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 825 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

3,00 417,64 1252,92 3 355,17 1065,51 OK OK OK 3 378,6 1135,8 OK OK OK 3 379,27 1137,81 OK OK OK

843 10.05 REDE FRIGORÍGENA OK OK OK OK OK OK OK OK OK

844 10.05.01 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

2162,00 10,14 21922,68 2162 9,27 20041,74 OK OK OK 2162 9,19 19868,78 OK OK OK 2162 9,2 19890,4 OK OK OK

845 10.05.02 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/4" (6,35MM) 

250,00 16,87 4217,50 250 15,42 3855 OK OK OK 250 15,29 3822,5 OK OK OK 250 15,32 3830 OK OK OK

846 10.05.03
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/4" (6,35MM) 

250,00 20,73 5182,50 250 19,87 4967,5 OK OK OK 250 18,79 4697,5 OK OK OK 250 18,82 4705 OK OK OK

847 10.05.04
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/8" (9,52MM) 

365,00 25,80 9417,00 365 24,16 8818,4 OK OK OK 365 23,39 8537,35 OK OK OK 365 23,42 8548,3 OK OK OK

848 10.05.05
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/2" (12,7MM) 

356,00 27,63 9836,28 356 25,73 9159,88 OK OK OK 356 25,05 8917,8 OK OK OK 356 25,09 8932,04 OK OK OK

849 10.05.06
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 5/8" (15,88MM) 

363,00 38,56 13997,28 363 34,99 12701,37 OK OK OK 363 34,95 12686,85 OK OK OK 363 35,01 12708,63 OK OK OK

850 10.05.07
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/4" (19,05MM) 

300,00 48,24 14472,00 300 43,19 12957 OK OK OK 300 43,72 13116 OK OK OK 300 43,8 13140 OK OK OK

851 10.05.08
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 7/8" (22,22MM) 

66,00 53,60 3537,60 66 47,74 3150,84 OK OK OK 66 48,59 3206,94 OK OK OK 66 48,68 3212,88 OK OK OK

852 10.05.09
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.1/8" (28,58MM) 

297,00 61,30 18206,10 297 54,28 16121,16 OK OK OK 297 55,57 16504,29 OK OK OK 297 55,67 16533,99 OK OK OK

853 10.05.10
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.3/8" (34,93MM) 

23,00 67,64 1555,72 23 59,64 1371,72 OK OK OK 23 61,31 1410,13 OK OK OK 23 61,42 1412,66 OK OK OK

854 10.05.11
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.5/8" (41,28MM) 

148,00 79,36 11745,28 148 69,58 10297,84 OK OK OK 148 71,93 10645,64 OK OK OK 148 72,07 10666,36 OK OK OK

855 10.05.12
COTOVELO DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

104,00 19,96 2075,84 104 18,95 1970,8 OK OK OK 104 18,1 1882,4 OK OK OK 104 18,13 1885,52 OK OK OK

856 10.05.13 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/8" (9,52MM) 

365,00 21,61 7887,65 365 19,45 7099,25 OK OK OK 365 19,59 7150,35 OK OK OK 365 19,62 7161,3 OK OK OK
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857 10.05.14
COTOVELO DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

44,00 24,47 1076,68 44 22,77 1001,88 OK OK OK 44 22,19 976,36 OK OK OK 44 22,23 978,12 OK OK OK

858 10.05.15
COTOVELO DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 27,53 220,24 8 25,36 202,88 OK OK OK 8 24,95 199,6 OK OK OK 8 25 200 OK OK OK

859 10.05.16
COTOVELO DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

49,00 34,24 1677,76 49 31,06 1521,94 OK OK OK 49 31,04 1520,96 OK OK OK 49 31,09 1523,41 OK OK OK

860 10.05.17
COTOVELO DE COBRE Ø 1.3/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

17,00 45,47 772,99 17 40,58 689,86 OK OK OK 17 41,22 700,74 OK OK OK 17 41,29 701,93 OK OK OK

861 10.05.18
COTOVELO DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

14,00 61,42 859,88 14 54,11 757,54 OK OK OK 14 55,68 779,52 OK OK OK 14 55,78 780,92 OK OK OK

862 10.05.19
LUVA DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

97,00 17,44 1691,68 97 16,82 1631,54 OK OK OK 97 15,81 1533,57 OK OK OK 97 15,85 1537,45 OK OK OK

863 10.05.20
LUVA DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

103,00 18,45 1900,35 103 17,66 1818,98 OK OK OK 103 16,73 1723,19 OK OK OK 103 16,75 1725,25 OK OK OK

864 10.05.21
LUVA DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

295,00 20,67 6097,65 295 19,56 5770,2 OK OK OK 295 18,75 5531,25 OK OK OK 295 18,77 5537,15 OK OK OK

865 10.05.22
LUVA DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

123,00 31,63 3890,49 123 28,85 3548,55 OK OK OK 123 28,68 3527,64 OK OK OK 123 28,73 3533,79 OK OK OK

866 10.05.23
LUVA DE COBRE Ø 1.3/8" (34,93MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

21,00 36,09 757,89 21 32,64 685,44 OK OK OK 21 32,73 687,33 OK OK OK 21 32,79 688,59 OK OK OK

867 10.05.24 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/2" (12,7MM) 

353,00 27,30 9636,90 353 24,27 8567,31 OK OK OK 353 24,73 8729,69 OK OK OK 353 24,79 8750,87 OK OK OK

868 10.05.25
LUVA DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

41,00 41,62 1706,42 41 37,32 1530,12 OK OK OK 41 37,74 1547,34 OK OK OK 41 37,8 1549,8 OK OK OK

869 10.05.26 CMY-Y102S-G1 OU TEE SIMILAR 41,00 42,39 1737,99 41 38,18 1565,38 OK OK OK 41 38,42 1575,22 OK OK OK 41 38,48 1577,68 OK OK OK
870 10.05.27 CMY-Y102L-G1 OU TEE SIMILAR 45,00 70,91 3190,95 45 62,37 2806,65 OK OK OK 45 64,28 2892,6 OK OK OK 45 64,39 2897,55 OK OK OK
871 10.05.28 CMY-Y202-G1 OU TEE SIMILAR 32,00 71,49 2287,68 32 62,86 2011,52 OK OK OK 32 64,79 2073,28 OK OK OK 32 64,91 2077,12 OK OK OK
872 10.05.29 CMY-Y302-G1 OU TEE SIMILAR 12,00 116,31 1395,72 12 100,86 1210,32 OK OK OK 12 105,43 1265,16 OK OK OK 12 105,62 1267,44 OK OK OK
873 10.05.30 FLUIDO REFRIGERANTE R410A 231,60 115,06 26647,88 231,6 99,72 23095,14 OK OK OK 231,6 104,31 24158,19 OK OK OK 231,6 104,49 24199,88 OK OK OK
874 10.05.31 SUPORTE PARA REDE FRIGORÍGENA 2162,00 45,69 98781,78 2162 42,1 91020,2 OK OK OK 2162 41,4 89506,8 OK OK OK 2162 41,46 89636,52 OK OK OK

875 10.05.32 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
5/8" (15,88MM) 

363,00 32,05 11634,15 363 28,29 10269,27 OK OK OK 363 29,04 10541,52 OK OK OK 363 29,11 10566,93 OK OK OK

876 10.05.33
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 150 X 75 MM 

9,00 72,10 648,90 9 65,52 589,68 OK OK OK 9 65,36 588,24 OK OK OK 9 65,46 589,14 OK OK OK

877 10.05.34
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 300 X 75 MM 

4,50 88,23 397,03 4,5 79,21 356,44 OK OK OK 4,5 79,97 359,86 OK OK OK 4,5 80,11 360,49 OK OK OK

878 10.05.35
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 400 X 75 MM 

4,50 101,43 456,43 4,5 90,4 406,79 OK OK OK 4,5 91,94 413,73 OK OK OK 4,5 92,09 414,4 OK OK OK

879 10.05.36
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 500 X 75 MM 

9,00 130,77 1176,93 9 115,27 1037,43 OK OK OK 9 118,53 1066,77 OK OK OK 9 118,73 1068,57 OK OK OK

880 10.05.37 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/4" (19,05MM) 

300,00 37,73 11319,00 300 33,12 9936 OK OK OK 300 34,19 10257 OK OK OK 300 34,27 10281 OK OK OK

881 10.05.38 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
7/8" (22,22MM) 

66,00 84,77 5594,82 66 73 4818 OK OK OK 66 76,85 5072,1 OK OK OK 66 76,98 5080,68 OK OK OK

882 10.05.39 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.1/8" (28,58MM) 

297,00 108,54 32236,38 297 93,16 27668,52 OK OK OK 297 98,4 29224,8 OK OK OK 297 98,57 29275,29 OK OK OK

883 10.05.40 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.3/8" (34,93MM) 

23,00 132,16 3039,68 23 113,18 2603,14 OK OK OK 23 119,8 2755,4 OK OK OK 23 120,02 2760,46 OK OK OK

884 10.05.41 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.5/8" (41,28MM) 

148,00 155,75 23051,00 148 133,18 19710,64 OK OK OK 148 141,19 20896,12 OK OK OK 148 141,44 20933,12 OK OK OK
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Unit. [R$] Total [R$] QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

TOTAL PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

885 10.05.42

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2162,00 37,36 80772,32 2162 35,06 75799,72 OK OK OK 2162 33,86 73205,32 OK OK OK 2162 33,91 73313,42 OK OK OK

886 10.05.43

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

150,00 24,10 3615,00 150 21,37 3205,5 OK OK OK 150 21,83 3274,5 OK OK OK 150 21,87 3280,5 OK OK OK

887 10.05.44 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

900,00 35,07 31563,00 900 34,16 30744 OK OK OK 900 31,76 28584 OK OK OK 900 31,83 28647 OK OK OK

888 10.06 START-UP OK OK OK OK OK OK OK OK OK

889 10.06.01 START-UP DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 1,00 46257,82 46257,82 1 46257,82 46257,82 OK OK OK 1 41935,85 41935,85 OK OK OK 1 42007,77 42007,77 OK OK OK

890 SUBTOTAL (Etapa): 2.409.303,35           SUBTOTAL (Etapa): 2094724,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2184049,8 MENOR 2187827,7 MENOR
891 11 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
892 11.01 TRANSPORTE VERTICAL OK OK OK OK OK OK OK OK OK

893 11.01.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 18 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

2,00 297438,98 594877,96 2 253013,4 506026,8 OK OK OK 2 269648,68 539297,36 OK OK OK 2 270111,03 540222,06 OK OK OK

894 11.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 11 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

1,00 183798,83 183798,83 1 156657,92 156657,92 OK OK OK 1 166626,14 166626,14 OK OK OK 1 166911,84 166911,84 OK OK OK

895 SUBTOTAL (Etapa): 778.676,79              SUBTOTAL (Etapa): 662684,72 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 705923,5 MENOR 707133,9 MENOR
896 12 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
897 12.01 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA OK OK OK OK OK OK OK OK OK

898 12.01.01 DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E 
INSTALAÇÕES 

645,00 8,09 5218,05 645 8,09 5218,05 OK OK OK 645 7,32 4721,4 OK OK OK 645 7,33 4727,85 OK OK OK

899 12.01.02 DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES 660,00 6,06 3999,60 660 6,06 3999,6 OK OK OK 660 5,48 3616,8 OK OK OK 660 5,49 3623,4 OK OK OK

900 12.01.03
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS 
DECORRENTES DE DEMOLIÇÃO DO 
BARRACÃO 

194,00 73,55 14268,70 194 64,24 12462,56 OK OK OK 194 66,67 12933,98 OK OK OK 194 66,78 12955,32 OK OK OK

901 12.02 LIMPEZA OK OK OK OK OK OK OK OK OK
902 12.02.01 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO 11000,00 12,44 136840,00 11000 12,44 136840 OK OK OK 11000 11,28 124080 OK OK OK 11000 11,29 124190 OK OK OK
903 12.02.02 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 18,00 3178,33 57209,94 18 2992,43 53863,74 OK OK OK 18 2881,35 51864,3 OK OK OK 18 2886,31 51953,58 OK OK OK
904 12.03 AS BUILT OK OK OK OK OK OK OK OK OK

905 12.03.01 PROJETOS AS BUILT (TODAS AS 
DISCIPLINAS) 

11000,00 12,12 133320,00 11000 12,12 133320 OK OK OK 11000 10,97 120670 OK OK OK 11000 10,99 120890 OK OK OK

906 SUBTOTAL (Etapa): 350.856,29              SUBTOTAL (Etapa): 345703,95 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 317886,48 MENOR 318340,15 MENOR
907 13 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
908 13.01 ADMINISTRAÇÃO OK OK OK OK OK OK OK OK OK
909 13.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 19116,27 1911627,00 100 19116,27 1911627 OK OK OK 100 17330,22 1733022 OK OK OK 100 17359,92 1735992 OK OK OK
910 SUBTOTAL (Etapa): 1.911.627,00           1911627 IGUAL 1733022 MENOR 1735992 MENOR
911
912 TOTAL GERAL ORIGINAL (c/ BDI): 23.870.159,93        MENOR MENOR MENOR

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS 

SERVIÇOS FINAIS 
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Unit. [R$] Total [R$]
 

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2 01.01

3 01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

3,60 397,25 1430,09

4 01.02 CANTEIRO 

5 01.02.01 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA 
VESTIÁRIO, COMPLETA 

1,00 6045,16 6045,16

6 01.02.02
INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
PROVISÓRIA (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO 
E TELEFONE) 

1,00 3409,93 3409,93

7 01.02.03 INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

18,00 5438,79 97898,22

8 01.02.04

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

101,00 708,90 71598,90

9 01.02.05

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

148,00 502,81 74415,88

10 01.02.06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

174,00 449,33 78183,42

11 01.02.07

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

120,00 684,06 82087,20

12 01.02.08

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

1,00 1320,48 1320,48

13 01.02.09

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

3,00 2502,20 7506,60

14 01.02.10

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

36,00 168,01 6048,36

15 01.02.11

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

24,00 321,74 7721,76

16 01.02.12

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

30,00 491,04 14731,20

17 01.02.13

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

12,00 652,85 7834,20

18 01.03 PROTEÇÃO 

19 01.03.01
PROTEÇÃO PERIMETRAL COM GUARDA 
CORPO EM MADEIRA E CABO DE AÇO (2 
REAPROVEITAMENTOS) 

1005,00 53,35 53616,75

20 01.03.02 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE 
ENTULHOS, COM TABUA 

195,00 233,72 45575,40

21 01.03.03
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

660,00 61,27 40438,20

22 01.04 EQUIPAMENTOS 

PLACA DE OBRA 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

3,6 328,89 1183,99 OK OK OK 3,6 345,58 1244,08 OK OK OK 3,6 352,16 1267,77 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 5005,29 5005,29 OK OK OK 1 5259,18 5259,18 OK OK OK 1 5362,6 5362,6 OK OK OK

1 2823,42 2823,42 OK OK OK 1 2966,64 2966,64 OK OK OK 1 3014,38 3014,38 OK OK OK

18 4503,31 81059,58 OK OK OK 18 4731,74 85171,32 OK OK OK 18 4807,89 86542,02 OK OK OK

101 586,68 59254,68 OK OK OK 101 616,61 62277,61 OK OK OK 101 630,71 63701,71 OK OK OK

148 416,23 61602,04 OK OK OK 148 437,42 64738,16 OK OK OK 148 447,26 66194,48 OK OK OK

174 371,96 64721,04 OK OK OK 174 390,85 68007,9 OK OK OK 174 400,22 69638,28 OK OK OK

120 566,31 67957,2 OK OK OK 120 595,08 71409,6 OK OK OK 120 609,02 73082,4 OK OK OK

1 1093,26 1093,26 OK OK OK 1 1148,73 1148,73 OK OK OK 1 1176,1 1176,1 OK OK OK

3 2071,72 6215,16 OK OK OK 3 2176,84 6530,52 OK OK OK 3 2223,13 6669,39 OK OK OK

36 139,09 5007,24 OK OK OK 36 146,13 5260,68 OK OK OK 36 149,44 5379,84 OK OK OK

24 266,34 6392,16 OK OK OK 24 279,88 6717,12 OK OK OK 24 286,17 6868,08 OK OK OK

30 406,5 12195 OK OK OK 30 427,18 12815,4 OK OK OK 30 437,09 13112,7 OK OK OK

12 540,46 6485,52 OK OK OK 12 567,97 6815,64 OK OK OK 12 580,97 6971,64 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1005 44,14 44360,7 OK OK OK 1005 46,37 46601,85 OK OK OK 1005 47,73 47968,65 OK OK OK

195 193,49 37730,55 OK OK OK 195 203,33 39649,35 OK OK OK 195 207,6 40482 OK OK OK

660 50,71 33468,6 OK OK OK 660 53,29 35171,4 OK OK OK 660 54,86 36207,6 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA
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Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

23 01.04.01
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM 

2778,50 12,11 33647,63

24 01.04.02 LOCACAO DE ANDAIME METALICO 
TUBULAR TIPO TORRE 

510,00 25,99 13254,90

25 01.04.03

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 17244,81 17244,81

26 01.04.04
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA 
DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA 
TRANSPORTE DE CARGAS/ PESSOAS 

12,00 10682,02 128184,24

27 01.04.05

DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 6465,43 6465,43

28 01.04.06
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - MOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÃO (COM ART) 

3,00 934,98 2804,94

29 01.04.07
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - LOCAÇÃO E 
OPERAÇÃO 

30,00 5671,00 170130,00

30 01.04.08 MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - DESMOBILIZAÇÃO 

3,00 934,98 2804,94

31 01.05 LIMPEZA INICIAL 

32 01.05.01 LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE DE 
ENTULHOS/ MATERIAIS DA OBRA 

20,00 73,55 1471,00

33 01.05.02 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE 
ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 

8583,60 1,81 15536,31

34 01.06 MOVIMENTO DE TERRA 

35 01.06.01
ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

734,93 65,12 47858,63

36 01.06.02
REATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA (SEM MATERIAL DE 
EMPRESTIMO) 

400,00 25,52 10208,00

37 01.06.03
ATERRO COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

10,00 111,45 1114,50

38 SUBTOTAL (Etapa): 1.050.587,08           
39 2 ESTRUTURA 
40 02.01 RESERVATÓRIO INFERIOR 

41 02.01.01 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

80,00 71,13 5690,40

42 02.01.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

500,00 8,99 4495,00

43 02.01.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

130,00 433,97 56416,10

44 02.01.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

16500,00 9,79 161535,00

45 02.01.05 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. 
MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M 

480,00 56,90 27312,00

46 02.01.06

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

700,00 90,55 63385,00

47 02.02 PÓRTICO ESCADA / SHAFT LATERAL 

48 02.02.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

48,00 19,22 922,56

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2778,5 10,02 27840,56 OK OK OK 2778,5 10,53 29257,6 OK OK OK 2778,5 10,82 30063,36 OK OK OK

510 21,51 10970,1 OK OK OK 510 22,6 11526 OK OK OK 510 23,11 11786,1 OK OK OK

1 14278,66 14278,66 OK OK OK 1 15002,95 15002,95 OK OK OK 1 15352,85 15352,85 OK OK OK

12 8844,71 106136,52 OK OK OK 12 9293,36 111520,32 OK OK OK 12 9517,63 114211,56 OK OK OK

1 5353,38 5353,38 OK OK OK 1 5624,93 5624,93 OK OK OK 1 5715,44 5715,44 OK OK OK

3 774,16 2322,48 OK OK OK 3 813,43 2440,29 OK OK OK 3 826,52 2479,56 OK OK OK

30 4695,59 140867,7 OK OK OK 30 4933,77 148013,1 OK OK OK 30 5087,89 152636,7 OK OK OK

3 774,16 2322,48 OK OK OK 3 813,43 2440,29 OK OK OK 3 826,52 2479,56 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

20 60,89 1217,8 OK OK OK 20 63,98 1279,6 OK OK OK 20 65,22 1304,4 OK OK OK

8583,6 1,5 12875,39 OK OK OK 8583,6 1,57 13476,24 OK OK OK 8583,6 1,64 14077,1 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

734,93 53,91 39620,06 OK OK OK 734,93 56,67 41648,48 OK OK OK 734,93 57,94 42581,84 OK OK OK

400 21,13 8452 OK OK OK 400 22,22 8888 OK OK OK 400 22,94 9176 OK OK OK

10 92,28 922,8 OK OK OK 10 96,99 969,9 OK OK OK 10 98,9 989 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 869735,36 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 913872,88 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 936493,11 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

80 58,88 4710,4 OK OK OK 80 61,87 4949,6 OK OK OK 80 64,04 5123,2 OK OK OK

500 7,45 3725 OK OK OK 500 7,8 3900 OK OK OK 500 8 4000 OK OK OK

130 359,33 46712,9 OK OK OK 130 377,55 49081,5 OK OK OK 130 384,81 50025,3 OK OK OK

16500 8,09 133485 OK OK OK 16500 8,51 140415 OK OK OK 16500 8,71 143715 OK OK OK

480 47,11 22612,8 OK OK OK 480 49,49 23755,2 OK OK OK 480 51,23 24590,4 OK OK OK

700 74,96 52472 OK OK OK 700 78,77 55139 OK OK OK 700 80,47 56329 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

48 15,92 764,16 OK OK OK 48 16,72 802,56 OK OK OK 48 17,21 826,08 OK OK OK
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Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

49 02.02.02
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) 
TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO 

840,00 36,63 30769,20

50 02.02.03
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

48,00 8,99 431,52

51 02.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

420,00 53,08 22293,60

52 02.02.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

4,00 433,97 1735,88

53 02.02.06
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

108,30 9,79 1060,25

54 02.02.07

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

70,00 90,55 6338,50

55 02.02.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

840,00 3,73 3133,20

56 02.03 PISO ARMADO - 2º SUBSOLO 

57 02.03.01
TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 
10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM 
CONTATO COM O TERRENO 

2565,00 22,86 58635,90

58 02.03.02

PISO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q335 
(8MM - MALHA 15X15CM) + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA COM ADITIVO 
CRISTALIZANTE (HEY'DIPEX AD, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE) + POLIMENTO + 
POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + 
JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO 
PREENCHIDAS COM SELANTE ELASTICO PU 
(MALHA 2X2M) 

2565,00 132,01 338605,65

59 02.04 FECHAMENTO COBERTURA / SHAFT 
HORIZONTAL 

60 02.04.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

26,00 19,22 499,72

61 02.04.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

15,20 8,99 136,64

62 02.04.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

0,50 433,97 216,98

63 02.04.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

45,00 9,79 440,55

64 02.04.05

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

2,42 90,55 219,12

65 02.05 REPARO ESTRUTURA 

66 02.05.01

APICOAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO 
PARA REGULARIZAÇÃO DO CORTE E 
REMOÇÃO DE CAMADA DE BAIXA 
RESISTÊNCIA 

92,00 36,75 3381,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

840 30,31 25460,4 OK OK OK 840 31,85 26754 OK OK OK 840 32,82 27568,8 OK OK OK

48 7,45 357,6 OK OK OK 48 7,8 374,4 OK OK OK 48 8 384 OK OK OK

420 43,91 18442,2 OK OK OK 420 46,16 19387,2 OK OK OK 420 47,47 19937,4 OK OK OK

4 359,33 1437,32 OK OK OK 4 377,55 1510,2 OK OK OK 4 384,81 1539,24 OK OK OK

108,3 8,09 876,14 OK OK OK 108,3 8,51 921,63 OK OK OK 108,3 8,71 943,29 OK OK OK

70 74,96 5247,2 OK OK OK 70 78,77 5513,9 OK OK OK 70 80,47 5632,9 OK OK OK

840 3,07 2578,8 OK OK OK 840 3,24 2721,6 OK OK OK 840 3,33 2797,2 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2565 18,92 48529,8 OK OK OK 2565 19,89 51017,85 OK OK OK 2565 20,39 52300,35 OK OK OK

2565 109,27 280277,55 OK OK OK 2565 114,81 294487,65 OK OK OK 2565 117,35 301002,75 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

26 15,92 413,92 OK OK OK 26 16,72 434,72 OK OK OK 26 17,21 447,46 OK OK OK

15,2 7,45 113,23 OK OK OK 15,2 7,8 118,56 OK OK OK 15,2 8 121,59 OK OK OK

0,5 359,33 179,66 OK OK OK 0,5 377,55 188,77 OK OK OK 0,5 384,81 192,4 OK OK OK

45 8,09 364,05 OK OK OK 45 8,51 382,95 OK OK OK 45 8,71 391,95 OK OK OK

2,42 74,96 181,39 OK OK OK 2,42 78,77 190,61 OK OK OK 2,42 80,47 194,73 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

92 30,43 2799,56 OK OK OK 92 31,97 2941,24 OK OK OK 92 33,08 3043,36 OK OK OK
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67 02.05.02
LIXAMENTO MANUAL C/ESCOVA DE AÇO 
PARA CONCRETO APARENTE ANTIGO 

92,00 63,41 5833,72

68 02.05.03

REGULARIZAÇÃO DO CONCRETO COM 
RECOMPOSIÇÃO DE CAVIDADES COM 
ARGAMASSA TIXOTRÓPICA - 
PROFUNDIDADE MÉDIA = 3,0CM 
(ESTRUTURAL) 

92,00 536,33 49342,36

69 SUBTOTAL (Etapa): 842.829,85              
70 3 ARQUITETURA 
71 03.01 PISOS 

72 03.01.01

BASE PARA CALÇADAS EXTERNAS: LONA 
PLASTICA + TELA Q138 + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA + JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

370,00 47,87 17711,90

73 03.01.02

PISO EM GRANITO POLIDO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

1220,00 477,39 582415,80

74 03.01.03

RODAPÉ DE GRANITO POLIDO (ALTURA: 7 
CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

605,00 75,80 45859,00

75 03.01.04

RODAPÉ DE GRANITO LEVIGADO (ALTURA: 
7 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

75,00 75,80 5685,00

76 03.01.05
RODAPÉ DE GRANILITE ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (ALTURA: 7 
CM / COR: BRANCO) 

460,00 54,31 24982,60

77 03.01.06

DEGRAU EM GRANITO POLIDO EM PLACA, 
(LARGURA: 30,0 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,50 202,67 46918,10

78 03.01.07

ESPELHO DE DEGRAU EM GRANITO 
POLIDO (LARGURA: 17 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

276,00 135,93 37516,68

79 03.01.08

PATAMAR EM GRANITO POLIDO 
(REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

14,00 561,99 7867,86

80 03.01.09
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
(ESPESSURA: 5 CM / TRAÇO 1:3) 

5717,00 40,20 229823,40

81 03.01.10

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

75,00 81,02 6076,50

82 03.01.11

PISO TÁTIL DE ALERTA DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

196,00 81,02 15879,92

83 03.01.12

PORCELANATO MASSA ÚNICA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: 
MINERAL OFF WHITE, RETIFICADO, 
NATURAL, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-II 

590,00 209,94 123864,60

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

92 52,51 4830,92 OK OK OK 92 55,17 5075,64 OK OK OK 92 57,1 5253,2 OK OK OK

92 444,07 40854,44 OK OK OK 92 466,6 42927,2 OK OK OK 92 474,67 43669,64 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 697426,44 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 732990,98 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 750029,24 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

370 39,63 14663,1 OK OK OK 370 41,64 15406,8 OK OK OK 370 42,39 15684,3 OK OK OK

1220 395,26 482217,2 OK OK OK 1220 415,31 506678,2 OK OK OK 1220 422,36 515279,2 OK OK OK

605 62,75 37963,75 OK OK OK 605 65,94 39893,7 OK OK OK 605 67,49 40831,45 OK OK OK

75 62,75 4706,25 OK OK OK 75 65,94 4945,5 OK OK OK 75 67,49 5061,75 OK OK OK

460 44,93 20667,8 OK OK OK 460 47,23 21725,8 OK OK OK 460 48,5 22310 OK OK OK

231,5 167,79 38843,38 OK OK OK 231,5 176,3 40813,45 OK OK OK 231,5 179,51 41556,56 OK OK OK

276 112,53 31058,28 OK OK OK 276 118,23 32631,48 OK OK OK 276 120,52 33263,52 OK OK OK

14 465,32 6514,48 OK OK OK 14 488,92 6844,88 OK OK OK 14 497,16 6960,24 OK OK OK

5717 33,28 190261,76 OK OK OK 5717 34,97 199923,49 OK OK OK 5717 35,82 204782,94 OK OK OK

75 67,07 5030,25 OK OK OK 75 70,46 5284,5 OK OK OK 75 71,75 5381,25 OK OK OK

196 67,07 13145,72 OK OK OK 196 70,46 13810,16 OK OK OK 196 71,75 14063 OK OK OK

590 173,81 102547,9 OK OK OK 590 182,63 107751,7 OK OK OK 590 185,93 109698,7 OK OK OK
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84 03.01.13

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
15 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

255,00 86,72 22113,60

85 03.01.14

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
13 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 76,16 17592,96

86 03.01.15

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
10 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

74,00 60,33 4464,42

87 03.01.16

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
5 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 33,94 7840,14

88 03.01.17

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
CARPETE COLADO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

3213,00 456,98 1468276,74

89 03.01.18

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
PISO VINÍLICO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

36,02 309,85 11160,79

90 03.01.19

PISO EM GRANITO LEVIGADO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

255,00 477,39 121734,45

91 03.01.20

PISO / PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO: TELA Q138 (4,2MM - MALHA 
10X10CM) + 5CM DE CONCRETO 25MPA 
(BRITA 0) + POLIMENTO MECÂNICO DO 
CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE 
DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE 
ELASTICO PU (MALHA 2X2M) 

3403,00 65,40 222556,20

92 03.01.21

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

100,00 86,51 8651,00

93 03.01.22

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

57,00 97,24 5542,68

94 03.01.23
PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, 
ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE 
COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM 

1630,00 58,93 96055,90

95 03.01.24

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 
CM,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 

550,00 47,44 26092,00

96 03.01.25 RODAPE EM MADEIRA FIXADO COM COLA 
(ALTURA: 7 CM / COR: IPÊ) 

842,00 24,20 20376,40

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

255 71,79 18306,45 OK OK OK 255 75,43 19234,65 OK OK OK 255 76,77 19576,35 OK OK OK

231 63,04 14562,24 OK OK OK 231 66,24 15301,44 OK OK OK 231 67,44 15578,64 OK OK OK

74 49,94 3695,56 OK OK OK 74 52,47 3882,78 OK OK OK 74 53,43 3953,82 OK OK OK

231 28,09 6488,79 OK OK OK 231 29,51 6816,81 OK OK OK 231 30,11 6955,41 OK OK OK

3213 378,36 1215670,7 OK OK OK 3213 397,56 1277360,3 OK OK OK 3213 403,96 1297923,5 OK OK OK

36,02 256,55 9240,93 OK OK OK 36,02 269,56 9709,55 OK OK OK 36,02 273,9 9865,87 OK OK OK

255 395,26 100791,3 OK OK OK 255 415,31 105904,05 OK OK OK 255 422,36 107701,8 OK OK OK

3403 54,13 184204,39 OK OK OK 3403 56,9 193630,7 OK OK OK 3403 58,08 197646,24 OK OK OK

100 71,61 7161 OK OK OK 100 75,25 7525 OK OK OK 100 76,85 7685 OK OK OK

57 80,49 4587,93 OK OK OK 57 84,59 4821,63 OK OK OK 57 86,32 4920,24 OK OK OK

1630 48,78 79511,4 OK OK OK 1630 51,26 83553,8 OK OK OK 1630 52,24 85151,2 OK OK OK

550 39,26 21593 OK OK OK 550 41,28 22704 OK OK OK 550 42,38 23309 OK OK OK

842 20,03 16865,26 OK OK OK 842 21,05 17724,1 OK OK OK 842 21,49 18094,58 OK OK OK
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97 03.01.26

PISO EM GRANILITE, COR BRANCO, 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

660,00 103,84 68534,40

98 03.02 VEDAÇÕES 

99 03.02.01

DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 30 MM / COR: BRANCO SÃO 
PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA 
1:3 

129,00 612,37 78995,73

100 03.02.02

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(DIMENSÕES: 10 X 19 X 19 CM / 
ESPESSURA: 10 CM / JUNTAS: 15 MM / 
TRAÇO 1:3 / REF.: NEO-REX 16, NEO-REX 
OU EQUIVALENTE) 

470,00 303,92 142842,40

101 03.02.03

DIVISÓRIA DE VIDRO LAMINADO DUPLO, 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 
MICRO PERSIANA INTERNA, COM PORTAS 
(REF.: PD1), INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

535,00 1894,41 1013509,35

102 03.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

6416,00 53,08 340561,28

103 03.02.05

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

309,00 105,27 32528,43

104 03.02.06

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

122,50 81,17 9943,32

105 03.02.07
TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA 
LIGAÇÃO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS 
DE CONCRETO - 12 X 50 CM 

6250,00 7,09 44312,50

106 03.03 REVESTIMENTO DE PAREDES E FACHADAS 

107 03.03.01

PORCELANATO (DIMENSÕES: 30 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: CETIM 
BIANCO ACETINADO, PORTOBELLO OU 
EQUIVALENTE) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II 

1230,00 110,13 135459,90

108 03.03.02

PEITORIL DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
18 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

126,00 98,60 12423,60

109 03.03.03

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO, 
PARA VIGAS DO VÃO CENTRAL E 
FACHADA, (REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

347,00 561,99 195010,53

110 03.03.04

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
70 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

80,00 215,05 17204,00

111 03.03.05

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
170 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

20,00 515,85 10317,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

660 85,95 56727 OK OK OK 660 90,31 59604,6 OK OK OK 660 92,13 60805,8 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

129 507,03 65406,87 OK OK OK 129 532,76 68726,04 OK OK OK 129 542,1 69930,9 OK OK OK

470 251,62 118261,4 OK OK OK 470 264,39 124263,3 OK OK OK 470 269,38 126608,6 OK OK OK

535 1568,57 839184,95 OK OK OK 535 1648,13 881749,55 OK OK OK 535 1674,65 895937,75 OK OK OK

6416 43,91 281726,56 OK OK OK 6416 46,16 296162,56 OK OK OK 6416 47,47 304567,52 OK OK OK

309 87,15 26929,35 OK OK OK 309 91,56 28292,04 OK OK OK 309 94,12 29083,08 OK OK OK

122,5 67,19 8230,77 OK OK OK 122,5 70,62 8650,95 OK OK OK 122,5 71,96 8815,1 OK OK OK

6250 5,87 36687,5 OK OK OK 6250 6,15 38437,5 OK OK OK 6250 6,35 39687,5 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1230 91,17 112139,1 OK OK OK 1230 95,81 117846,3 OK OK OK 1230 97,71 120183,3 OK OK OK

126 81,62 10284,12 OK OK OK 126 85,75 10804,5 OK OK OK 126 87,18 10984,68 OK OK OK

347 465,32 161466,04 OK OK OK 347 488,92 169655,24 OK OK OK 347 497,16 172514,52 OK OK OK

80 178,06 14244,8 OK OK OK 80 187,1 14968 OK OK OK 80 190,29 15223,2 OK OK OK

20 427,13 8542,6 OK OK OK 20 448,78 8975,6 OK OK OK 20 456,33 9126,6 OK OK OK
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112 03.03.06

FAIXA DE GRANITO POLIDO PARA PORTA 
DO ELEVADOR (LARGURA: 6 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

12,00 40,17 482,04

113 03.03.07

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

12965,00 30,74 398544,10

114 03.03.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

12965,00 3,73 48359,45

115 03.04 FORRO 

116 03.04.01
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

5257,00 54,49 286453,93

117 03.05 COBERTURA E PROTEÇÕES 

118 03.05.01
COBERTURA COM TELHA DE AÇO 
GALVANIZADO PRÉ-PINTADA, PERFIL 
TRAPEZOIDAL E=0,8 MM 

800,00 60,54 48432,00

119 03.05.02

CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM PERFIL 
DE ALUMÍNIO NATURAL, ENCAIXADO SOB 
PRESSÃO EM SUPORTES CHUMBADOS NA 
PLATIBANDA (REF.: ARREMATE PA42, 
ALWITRA OU EQUIVALENTE 

415,00 64,86 26916,90

120 03.05.03
PERGOLADO METÁLICO EM PERFIS DE AÇO 
TOPI CAIXÃO 150X450MM, COM FUNDO 
EM EPÓXI E PINTURA EM POLIURETANO 

30,00 1195,63 35868,90

121 03.05.04
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
#16, DESENVOLVIMENTO 30 CM 

54,00 37,41 2020,14

122 03.05.05
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, 
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE, 
INCLUSIVE MONTAGEM 

800,00 70,65 56520,00

123 03.06 ESQUADRIAS 

124 03.06.01

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 640 X 
200 CM, REF.: EA1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 15650,54 62602,16

125 03.06.02

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 250 
CM, REF.: EA10 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 3365,40 13461,60

126 03.06.03

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 230 X 230 
CM, REF.: EA11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 5934,31 11868,62

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

12 33,25 399 OK OK OK 12 34,93 419,16 OK OK OK 12 35,57 426,84 OK OK OK

12965 25,42 329570,3 OK OK OK 12965 26,72 346424,8 OK OK OK 12965 27,42 355500,3 OK OK OK

12965 3,07 39802,55 OK OK OK 12965 3,24 42006,6 OK OK OK 12965 3,33 43173,45 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5257 45,11 237143,27 OK OK OK 5257 47,41 249234,37 OK OK OK 5257 48,36 254228,52 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

800 50,12 40096 OK OK OK 800 52,65 42120 OK OK OK 800 53,71 42968 OK OK OK

415 53,7 22285,5 OK OK OK 415 56,43 23418,45 OK OK OK 415 57,5 23862,5 OK OK OK

30 989,96 29698,8 OK OK OK 30 1040,17 31205,1 OK OK OK 30 1060,53 31815,9 OK OK OK

54 30,96 1671,84 OK OK OK 54 32,55 1757,7 OK OK OK 54 33,2 1792,8 OK OK OK

800 58,5 46800 OK OK OK 800 61,47 49176 OK OK OK 800 62,99 50392 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 12958,63 51834,52 OK OK OK 4 13615,94 54463,76 OK OK OK 4 13850,18 55400,72 OK OK OK

4 2786,53 11146,12 OK OK OK 4 2927,86 11711,44 OK OK OK 4 2977,34 11909,36 OK OK OK

2 4913,61 9827,22 OK OK OK 2 5162,85 10325,7 OK OK OK 2 5250,08 10500,16 OK OK OK
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127 03.06.04

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 450 X 
200 CM, REF.: EA12 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

30,00 11004,27 330128,10

128 03.06.05

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 160 X 200 
CM, REF.: EA13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3589,74 10769,22

129 03.06.06

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 155 X 135 
CM, REF.: EA14 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2346,97 2346,97

130 03.06.07

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 120 
CM, REF.: EA15 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1615,54 1615,54

131 03.06.08

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 110 X 120 
CM, REF.: EA16 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1480,75 1480,75

132 03.06.09

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 485 X 60 
CM, REF.: EA17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3488,59 10465,77

133 03.06.10

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 60 
CM, REF.: EA18 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1346,12 12115,08

134 03.06.11

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 60 X 140 
CM, REF.: EA19 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1006,98 9062,82

135 03.06.12

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 435 X 
200 CM, REF.: EA2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 10637,44 10637,44

136 03.06.13

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 175 X 140 
CM, REF.: EA20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2748,37 2748,37

137 03.06.14

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 100 X 140 
CM, REF.: EA21 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1570,25 1570,25

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

30 9111,52 273345,6 OK OK OK 30 9573,69 287210,7 OK OK OK 30 9738,4 292152 OK OK OK

3 2972,29 8916,87 OK OK OK 3 3123,06 9369,18 OK OK OK 3 3175,84 9527,52 OK OK OK

1 1943,28 1943,28 OK OK OK 1 2041,84 2041,84 OK OK OK 1 2076,35 2076,35 OK OK OK

1 1337,68 1337,68 OK OK OK 1 1405,52 1405,52 OK OK OK 1 1429,26 1429,26 OK OK OK

1 1226,08 1226,08 OK OK OK 1 1288,26 1288,26 OK OK OK 1 1310,02 1310,02 OK OK OK

3 2888,56 8665,68 OK OK OK 3 3035,08 9105,24 OK OK OK 3 3086,02 9258,06 OK OK OK

9 1114,57 10031,13 OK OK OK 9 1171,12 10540,08 OK OK OK 9 1190,92 10718,28 OK OK OK

9 833,77 7503,93 OK OK OK 9 876,07 7884,63 OK OK OK 9 890,75 8016,75 OK OK OK

1 8807,79 8807,79 OK OK OK 1 9254,55 9254,55 OK OK OK 1 9413,79 9413,79 OK OK OK

1 2275,66 2275,66 OK OK OK 1 2391,09 2391,09 OK OK OK 1 2431,48 2431,48 OK OK OK

1 1300,16 1300,16 OK OK OK 1 1366,12 1366,12 OK OK OK 1 1389,19 1389,19 OK OK OK
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138 03.06.15

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 525 X 40 
CM, REF.: EA22 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 2517,53 5035,06

139 03.06.16

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1180 X 140 CM, 
REF.: JV1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3919,09 3919,09

140 03.06.17

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 770 X 100 CM, REF.: EA22 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 4154,42 8308,84

141 03.06.18

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 890 X 140 CM, 
REF.: JV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2955,90 2955,90

142 03.06.19

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 760 X 140 CM, 
REF.: JV3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2524,14 2524,14

143 03.06.20

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 640 X 140 CM, 
REF.: JV4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2125,59 2125,59

144 03.06.21

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 545 X 140 CM, 
REF.: JV5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1810,07 1810,07

145 03.06.22

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 490 X 140 CM, 
REF.: JV6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1627,40 1627,40

146 03.06.23

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 450 X 140 CM, 
REF.: JV7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1494,54 1494,54

147 03.06.24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 563 X 285 
CM, REF.: EA3 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 18001,59 18001,59

148 03.06.25

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 435 X 140 CM, 
REF.: JV8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1444,73 2889,46

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2 2084,51 4169,02 OK OK OK 2 2190,26 4380,52 OK OK OK 2 2227,01 4454,02 OK OK OK

1 3244,99 3244,99 OK OK OK 1 3409,6 3409,6 OK OK OK 1 3481,12 3481,12 OK OK OK

2 3439,85 6879,7 OK OK OK 2 3614,33 7228,66 OK OK OK 2 3675,79 7351,58 OK OK OK

1 2447,5 2447,5 OK OK OK 1 2571,63 2571,63 OK OK OK 1 2625,59 2625,59 OK OK OK

1 2089,99 2089,99 OK OK OK 1 2196 2196 OK OK OK 1 2242,06 2242,06 OK OK OK

1 1759,98 1759,98 OK OK OK 1 1849,27 1849,27 OK OK OK 1 1888,04 1888,04 OK OK OK

1 1498,74 1498,74 OK OK OK 1 1574,74 1574,74 OK OK OK 1 1607,8 1607,8 OK OK OK

1 1347,47 1347,47 OK OK OK 1 1415,82 1415,82 OK OK OK 1 1445,53 1445,53 OK OK OK

1 1237,48 1237,48 OK OK OK 1 1300,26 1300,26 OK OK OK 1 1327,53 1327,53 OK OK OK

1 14905,3 14905,3 OK OK OK 1 15661,38 15661,38 OK OK OK 1 15925,97 15925,97 OK OK OK

2 1196,22 2392,44 OK OK OK 2 1256,92 2513,84 OK OK OK 2 1283,28 2566,56 OK OK OK
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149 03.06.26

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 370 X 140 CM, 
REF.: JV9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1228,84 2457,68

150 03.06.27

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO BASCULANTE, COLOCAÇÃO 
E ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 270 X 60 CM, REF.: JV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 384,28 768,56

151 03.06.28

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1728 X 250 CM, 
REF.: EV1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 31283,66 93850,98

152 03.06.29

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 785 X 250 CM, REF.: EV2A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 14211,69 14211,69

153 03.06.30

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1300 X 180 CM, REF.: EV2B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 16945,31 16945,31

154 03.06.31

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 620 X 283 CM, REF.: EV3A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12705,96 12705,96

155 03.06.32

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 830 X 207 CM, REF.: EV3B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12441,69 12441,69

156 03.06.33

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1368 X 486 CM, REF.: EV4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 48144,99 48144,99

157 03.06.34

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 243 X 210 CM, REF.: EV5A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25

158 03.06.35

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 330 X 
140 CM, REF.: EA4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 5648,80 5648,80

159 03.06.36

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 155 X 210 CM, REF.: EV5B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2 1017,47 2034,94 OK OK OK 2 1069,09 2138,18 OK OK OK 2 1091,52 2183,04 OK OK OK

2 318,17 636,34 OK OK OK 2 334,34 668,68 OK OK OK 2 341,34 682,68 OK OK OK

3 25902,86 77708,58 OK OK OK 3 27216,78 81650,34 OK OK OK 3 27698,29 83094,87 OK OK OK

1 11767,26 11767,26 OK OK OK 1 12364,16 12364,16 OK OK OK 1 12582,9 12582,9 OK OK OK

1 14030,72 14030,72 OK OK OK 1 14742,42 14742,42 OK OK OK 1 15003,22 15003,22 OK OK OK

1 10520,51 10520,51 OK OK OK 1 11054,15 11054,15 OK OK OK 1 11249,74 11249,74 OK OK OK

1 10301,71 10301,71 OK OK OK 1 10824,29 10824,29 OK OK OK 1 11015,78 11015,78 OK OK OK

1 39864,04 39864,04 OK OK OK 1 41886,14 41886,14 OK OK OK 1 42627,17 42627,17 OK OK OK

1 3059,67 3059,67 OK OK OK 1 3214,87 3214,87 OK OK OK 1 3271,75 3271,75 OK OK OK

1 4677,21 4677,21 OK OK OK 1 4914,47 4914,47 OK OK OK 1 4999,01 4999,01 OK OK OK

1 3059,67 3059,67 OK OK OK 1 3214,87 3214,87 OK OK OK 1 3271,75 3271,75 OK OK OK
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160 03.06.37

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 745 X 210 CM, REF.: EV6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 11329,40 11329,40

161 03.06.38

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 260 X 100 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1882,79 3765,58

162 03.06.39

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 250 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20,00 10862,38 217247,60

163 03.06.40

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 725 X 250 CM, REF.: EV8A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 13125,44 13125,44

164 03.06.41

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 63 X 250 CM, REF.: EV9 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6,00 1140,53 6843,18

165 03.06.42

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 100 CM, REF.: EV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4344,93 4344,93

166 03.06.43

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 200 X 250 CM, REF.: EV11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 3620,78 7241,56

167 03.06.44
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
90 X 210 CM / PM1) 

52,00 1162,41 60445,32

168 03.06.45

PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS E REVESTIMENTO RESISTENTE 
A IMPACTO PARA PCD (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1A) 

12,00 1637,43 19649,16

169 03.06.46

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 240 X 
140 CM, REF.: EA5 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 4108,26 32866,08

170 03.06.47
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
70 X 210 CM / PM2) 

4,00 1095,73 4382,92

171 03.06.48
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 160 X 210 CM / PM3) 

5,00 1924,60 9623,00

172 03.06.49
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 140 X 210 CM / PM4) 

2,00 1814,41 3628,82

173 03.06.50
PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA, INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: 
HONEY COMB / VÃO: 90 X 283 CM / PM5) 

3,00 1415,91 4247,73

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1 9380,72 9380,72 OK OK OK 1 9856,54 9856,54 OK OK OK 1 10030,96 10030,96 OK OK OK

2 1558,93 3117,86 OK OK OK 2 1638,02 3276,04 OK OK OK 2 1667 3334 OK OK OK

20 8994,02 179880,4 OK OK OK 20 9450,24 189004,8 OK OK OK 20 9617,44 192348,8 OK OK OK

1 10867,84 10867,84 OK OK OK 1 11419,13 11419,13 OK OK OK 1 11621,14 11621,14 OK OK OK

6 944,35 5666,1 OK OK OK 6 992,26 5953,56 OK OK OK 6 1009,8 6058,8 OK OK OK

1 3597,59 3597,59 OK OK OK 1 3780,08 3780,08 OK OK OK 1 3846,96 3846,96 OK OK OK

2 2997,98 5995,96 OK OK OK 2 3150,05 6300,1 OK OK OK 2 3205,8 6411,6 OK OK OK

52 962,44 50046,88 OK OK OK 52 1011,27 52586,04 OK OK OK 52 1030,25 53573 OK OK OK

12 1355,75 16269 OK OK OK 12 1424,53 17094,36 OK OK OK 12 1450,16 17401,92 OK OK OK

8 3401,62 27212,96 OK OK OK 8 3574,15 28593,2 OK OK OK 8 3635,64 29085,12 OK OK OK

4 907,23 3628,92 OK OK OK 4 953,24 3812,96 OK OK OK 4 971,1 3884,4 OK OK OK

5 1593,53 7967,65 OK OK OK 5 1674,39 8371,95 OK OK OK 5 1705,52 8527,6 OK OK OK

2 1502,28 3004,56 OK OK OK 2 1578,5 3157 OK OK OK 2 1607,9 3215,8 OK OK OK

3 1172,37 3517,11 OK OK OK 3 1231,83 3695,49 OK OK OK 3 1255,1 3765,3 OK OK OK
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174 03.06.51
PORTA PIVOTANTE DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (FOLHA: 139 X 250 
CM / PM6) 

14,00 3137,50 43925,00

175 03.06.52

PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA FIXA, INCLUINDO FERRAGENS 
(TIPO: HONEY COMB / VÃO: 60 X 250 CM / 
PM7) 

3,00 1135,58 3406,74

176 03.06.53
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
100 X 210 CM / PM8) 

3,00 999,37 2998,11

177 03.06.54

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB1 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

43,00 1098,99 47256,57

178 03.06.55

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB2 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

2,00 1098,99 2197,98

179 03.06.56
PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, DIMENSÕES 90 X 210, REF.: 
PF1 

18,00 1038,47 18692,46

180 03.06.57

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 260 X 
200 CM, REF.: EA6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 6358,00 50864,00

181 03.06.58

PORTA DUPLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR E 
BANDEIRA FIXA, COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4MM, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
240 X 283 CM / PV1) 

1,00 5817,48 5817,48

182 03.06.59
PORTA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4MM, INCLUSIVE FERRAGENS 
(DIMENSÕES: 160 X 250 CM / PV2) 

2,00 4335,83 8671,66

183 03.06.60

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
140 X 210 CM / PA2) 

6,00 1626,44 9758,64

184 03.06.61

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
250 X 250 CM / PA5) 

1,00 3303,70 3303,70

185 03.06.62

PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, COLOCAÇÃO, ACABAMENTO E 
FERRAGENS (DIMENSÕES: 90 X 210 CM / 
PA3) 

2,00 1095,12 2190,24

186 03.06.63

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ 
DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) - 
(PCF1) 

16,00 710,56 11368,96

187 03.06.64

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO PIVOTANTE DE ALUMÍNIO, COM 
PORTA PARA PEDESTRE, ACIONAMENTO 
ELETRÔNICO, CONFORME PROJETO 
(DIMENSÕES: 580 X 285 CM / PF1) 

2,00 11971,44 23942,88

188 03.06.65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO DUPLO DE ABRIR DE ALUMÍNIO, 
CONFORME PROJETO (DIMENSÕES: 150 X 
250 CM / PF2) 

1,00 2994,39 2994,39

189 03.06.66
ALÇAPÃO DE FERRO (100 X 100 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP1 

1,00 427,48 427,48

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

14 2597,83 36369,62 OK OK OK 14 2729,61 38214,54 OK OK OK 14 2777,39 38883,46 OK OK OK

3 940,24 2820,72 OK OK OK 3 987,93 2963,79 OK OK OK 3 1006,23 3018,69 OK OK OK

3 827,43 2482,29 OK OK OK 3 869,42 2608,26 OK OK OK 3 886,26 2658,78 OK OK OK

43 909,95 39127,85 OK OK OK 43 956,11 41112,73 OK OK OK 43 972,89 41834,27 OK OK OK

2 909,95 1819,9 OK OK OK 2 956,11 1912,22 OK OK OK 2 972,89 1945,78 OK OK OK

18 859,85 15477,3 OK OK OK 18 903,47 16262,46 OK OK OK 18 919,33 16547,94 OK OK OK

8 5264,41 42115,28 OK OK OK 8 5531,43 44251,44 OK OK OK 8 5626,6 45012,8 OK OK OK

1 4816,85 4816,85 OK OK OK 1 5061,18 5061,18 OK OK OK 1 5144,51 5144,51 OK OK OK

2 3590,03 7180,06 OK OK OK 2 3772,13 7544,26 OK OK OK 2 3833,08 7666,16 OK OK OK

6 1346,67 8080,02 OK OK OK 6 1414,99 8489,94 OK OK OK 6 1439,65 8637,9 OK OK OK

1 2735,46 2735,46 OK OK OK 1 2874,22 2874,22 OK OK OK 1 2922,37 2922,37 OK OK OK

2 906,74 1813,48 OK OK OK 2 952,75 1905,5 OK OK OK 2 969,96 1939,92 OK OK OK

16 588,31 9412,96 OK OK OK 16 618,17 9890,72 OK OK OK 16 631,29 10100,64 OK OK OK

2 9912,35 19824,7 OK OK OK 2 10415,16 20830,32 OK OK OK 2 10582,76 21165,52 OK OK OK

1 2479,35 2479,35 OK OK OK 1 2605,11 2605,11 OK OK OK 1 2647,04 2647,04 OK OK OK

1 353,92 353,92 OK OK OK 1 371,89 371,89 OK OK OK 1 379,96 379,96 OK OK OK

Página 61 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

190 03.06.67
ALÇAPÃO DE FERRO (80 X 80 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP2 

6,00 283,29 1699,74

191 03.06.68

ESCADA METÁLICA, INCLUINDO 
PROTEÇÕES E PINTURA ESMALTE 
(DIMENSÕES: 200 X 160 X 325 CM, 17 
DEGRAUS) 

1,00 6058,60 6058,60

192 03.06.69

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 
140 CM, REF.: EA7 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3423,53 10270,59

193 03.06.70 PORTINHOLA CORTA-FOGO (DIMENSÕES: 
80 X 90 X 4 CM / PCF1) 

3,00 322,31 966,93

194 03.06.71

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 140 X 140 
CM, REF.: EA8 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2198,70 2198,70

195 03.06.72

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E 
BASCULANTE COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4 MM, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 44 X 855 CM, REF.: EA2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4660,53 4660,53

196 03.07 PINTURA 

197 03.07.01
PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO 
(ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO 
NEVE / DUAS DEMÃOS) 

5260,00 10,81 56860,60

198 03.07.02
PINTURA LATEX PVA EM LAJE DE 
CONCRETO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

3879,00 12,42 48177,18

199 03.07.03 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, PARA FERRO 

0,50 30,33 15,16

200 03.07.04
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / 
COR: BRANCO GELO / TRÊS DEMÃOS) 

7632,00 14,03 107076,96

201 03.07.05
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

2480,00 14,03 34794,40

202 03.07.06 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA LAJE / FORRO, DUAS DEMAOS 

9139,00 22,84 208734,76

203 03.07.07
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS 

10112,00 11,70 118310,40

204 03.07.08

PINTURA ACRÍLICA EM PISO PARA FAIXAS 
DE DEMARCAÇÃO COM 10 CM DE 
LARGURA, TINTA A BASE DE EMULSÃO 
ACRÍLICA PARA PISO 

720,00 19,05 13716,00

205 03.07.09 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMAOS 

19,00 15,15 287,85

206 03.07.10 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS 91,30 61,73 5635,94
207 03.08 LOUÇAS E BANCADAS DE GRANITO 

208 03.08.01

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, OVAL , COM 
TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS 
(COR: BRANCA / REF.: L37, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

42,00 658,88 27672,96

209 03.08.02

RODABANCA EM GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 5 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

53,50 57,79 3091,76

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

6 234,57 1407,42 OK OK OK 6 246,44 1478,64 OK OK OK 6 251,93 1511,58 OK OK OK

1 5016,5 5016,5 OK OK OK 1 5270,96 5270,96 OK OK OK 1 5361,63 5361,63 OK OK OK

3 2834,63 8503,89 OK OK OK 3 2978,43 8935,29 OK OK OK 3 3029,69 9089,07 OK OK OK

3 266,86 800,58 OK OK OK 3 280,39 841,17 OK OK OK 3 285,61 856,83 OK OK OK

1 1820,52 1820,52 OK OK OK 1 1912,85 1912,85 OK OK OK 1 1945,19 1945,19 OK OK OK

1 3858,9 3858,9 OK OK OK 1 4054,66 4054,66 OK OK OK 1 4124,34 4124,34 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5260 8,93 46971,8 OK OK OK 5260 9,38 49338,8 OK OK OK 5260 9,63 50653,8 OK OK OK

3879 10,28 39876,12 OK OK OK 3879 10,81 41931,99 OK OK OK 3879 11,07 42940,53 OK OK OK

0,5 25,1 12,54 OK OK OK 0,5 26,37 13,18 OK OK OK 0,5 27,14 13,57 OK OK OK

7632 11,62 88683,84 OK OK OK 7632 12,22 93263,04 OK OK OK 7632 12,52 95552,64 OK OK OK

2480 11,62 28817,6 OK OK OK 2480 12,22 30305,6 OK OK OK 2480 12,52 31049,6 OK OK OK

9139 18,91 172818,49 OK OK OK 9139 19,86 181500,54 OK OK OK 9139 20,54 187715,06 OK OK OK

10112 9,67 97783,04 OK OK OK 10112 10,17 102839,04 OK OK OK 10112 10,49 106074,88 OK OK OK

720 15,76 11347,2 OK OK OK 720 16,58 11937,6 OK OK OK 720 17,13 12333,6 OK OK OK

19 12,56 238,64 OK OK OK 19 13,19 250,61 OK OK OK 19 13,62 258,78 OK OK OK

91,3 51,08 4663,6 OK OK OK 91,3 53,7 4902,8 OK OK OK 91,3 54,85 5007,8 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

42 545,51 22911,42 OK OK OK 42 573,19 24073,98 OK OK OK 42 583,51 24507,42 OK OK OK

53,5 47,83 2558,9 OK OK OK 53,5 50,27 2689,44 OK OK OK 53,5 51,58 2759,52 OK OK OK

Página 62 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

210 03.08.03
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

89,30 78,37 6998,44

211 03.08.04
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 13 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,75 109,17 300,21

212 03.08.05

CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, 
RETANGULAR, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L1070, DECA OU EQUIVALENTE) 

4,00 1190,54 4762,16

213 03.08.06

CUBA DE LOUÇA DE SEMI-ENCAIXE, 
QUADRADO, COM TORNEIRA DE PRESSÃO 
E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1184,42 2368,84

214 03.08.07
BACIA DE LOUÇA SIFONADA, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: VILLAGE, DECA OU EQUIVALENTE) 

48,00 536,28 25741,44

215 03.08.08

BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA PCD, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: P510 VOGUE PLUS CONFORTO / 
ASSENTO: AP510 / DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 968,42 7747,36

216 03.08.09 MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL 12,00 550,03 6600,36

217 03.08.10
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 796,99 2390,97

218 03.08.11
TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
BANCADAS (ESPESSURA: 2 CM / LARGURA 
VARIÁVEL / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

42,50 630,67 26803,47

219 03.08.12

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA 
PCD, DE LOUÇA, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L76 MASTER, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1340,19 2680,38

220 03.08.13

TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
PROTOCOLO, CONFORME PROJETO 
(ESPESSURA: 3 CM / LARGURA: 45 CM / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,55 280,31 714,78

221 03.08.14
LAVATÓRIO VOGUE PLUS COM COLUNA 
SUSPENSA - CÓD L51 + C510 - COR 
BRANCO GELO - DECA 

8,00 1232,09 9856,72

222 03.09 METAIS 

223 03.09.01
DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM 
REGISTRO (REF.: IZY 1984, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

19,00 344,18 6539,42

224 03.09.02

BARRA DE APOIO EM "L" PARA PAREDE 
JUNTO AOS CHUVEIROS ACESSÍVEIS, EM 
AÇO INOX ESCOVADO L=70+70CM 
(DIÂMETRO DE Ø 3,0 A 4,5CM) 

2,00 342,23 684,46

225 03.09.03
BANQUETA ARTICULADA 70 X 45 CM, REF.: 
EAN980, LINHA PHD SYSTEMS OU 
EQUIVALENTE 

2,00 872,45 1744,90

226 03.09.04 CHUVEIRO ELÉTRICO, REF.: MAXI DUCHA, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE 

8,00 86,34 690,72

227 03.09.05 ACABAMENTO PARA REGISTRO, REF.: 
LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE 

16,00 103,07 1649,12

228 03.09.06

VALVULA DE DESCARGA EM METAL 
CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO (REF.: 
DECAMATIC 2570 C, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

12,00 356,53 4278,36

229 03.09.07
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES - 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 348,24 3134,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

89,3 64,88 5793,77 OK OK OK 89,3 68,15 6085,78 OK OK OK 89,3 69,75 6228,67 OK OK OK

2,75 90,37 248,51 OK OK OK 2,75 94,95 261,11 OK OK OK 2,75 96,98 266,68 OK OK OK

4 985,72 3942,88 OK OK OK 4 1035,74 4142,96 OK OK OK 4 1053,49 4213,96 OK OK OK

2 980,66 1961,32 OK OK OK 2 1030,42 2060,84 OK OK OK 2 1048,09 2096,18 OK OK OK

48 444 21312 OK OK OK 48 466,54 22393,92 OK OK OK 48 475,84 22840,32 OK OK OK

8 801,82 6414,56 OK OK OK 8 842,5 6740 OK OK OK 8 857,85 6862,8 OK OK OK

12 455,41 5464,92 OK OK OK 12 478,51 5742,12 OK OK OK 12 487,29 5847,48 OK OK OK

3 659,88 1979,64 OK OK OK 3 693,36 2080,08 OK OK OK 3 705,58 2116,74 OK OK OK

42,5 522,19 22193,07 OK OK OK 42,5 548,68 23318,89 OK OK OK 42,5 558,2 23723,49 OK OK OK

2 1109,64 2219,28 OK OK OK 2 1165,94 2331,88 OK OK OK 2 1185,78 2371,56 OK OK OK

2,55 232,08 591,8 OK OK OK 2,55 243,86 621,84 OK OK OK 2,55 248,1 632,64 OK OK OK

8 1020,13 8161,04 OK OK OK 8 1071,89 8575,12 OK OK OK 8 1090,22 8721,76 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

19 284,97 5414,43 OK OK OK 19 299,41 5688,79 OK OK OK 19 304,58 5787,02 OK OK OK

2 283,36 566,72 OK OK OK 2 297,73 595,46 OK OK OK 2 302,62 605,24 OK OK OK

2 722,37 1444,74 OK OK OK 2 759,01 1518,02 OK OK OK 2 771,51 1543,02 OK OK OK

8 71,48 571,84 OK OK OK 8 75,09 600,72 OK OK OK 8 76,66 613,28 OK OK OK

16 85,34 1365,44 OK OK OK 16 89,66 1434,56 OK OK OK 16 91,23 1459,68 OK OK OK

12 295,2 3542,4 OK OK OK 12 310,17 3722,04 OK OK OK 12 315,71 3788,52 OK OK OK

9 288,33 2594,97 OK OK OK 9 302,96 2726,64 OK OK OK 9 309,09 2781,81 OK OK OK
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230 03.09.08

BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=40CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

24,00 138,04 3312,96

231 03.09.09

BARRA DE APOIO PARA PAREDE DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=80CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

26,00 179,33 4662,58

232 03.09.10

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA 
ACETINADA / REF.: HYDRAMAX DECA OU 
EQUIVALENTE) 

48,00 131,93 6332,64

233 03.09.11

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA / 
REF.: HYDRA ECO CONFORTO DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 388,72 3109,76

234 03.09.12
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
JARDIM, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

8,00 75,69 605,52

235 03.09.13

TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA 
MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E 
TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

27,00 141,76 3827,52

236 03.09.14
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM 
AREJADOR, REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

9,00 201,65 1814,85

237 03.10 MARCENARIA 

238 03.10.01

BALCÃO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
COM TAMPO EM GRANITO, CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 5011,02 5011,02

239 03.10.02

PORTA DE ARMÁRIO PARA SHAFT EM 
MDF, INCLUINDO 4 DOBRADIÇAS E 1 
PUXADOR POR PORTA (ESPESSURA: 2 CM / 
ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO), 
REF.: SH1 E SH2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

48,90 305,55 14941,39

240 03.10.03
BALCÃO DO PROTOCOLO EM GRANITO, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1332,19 1332,19

241 03.10.04

BALCÃO DO AUDITÓRIO SUPERIOR, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3031,05 3031,05

242 03.10.05

ARMÁRIO SUPERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 80 X 30 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2566,62 7699,86

243 03.10.06

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2138,85 6416,55

244 03.10.07

ARMÁRIO EM "U" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 730 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 4888,80 4888,80

245 03.10.08

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 480 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3238,83 3238,83

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

24 114,29 2742,96 OK OK OK 24 120,08 2881,92 OK OK OK 24 122,09 2930,16 OK OK OK

26 148,49 3860,74 OK OK OK 26 156,01 4056,26 OK OK OK 26 158,6 4123,6 OK OK OK

48 109,21 5242,08 OK OK OK 48 114,76 5508,48 OK OK OK 48 116,96 5614,08 OK OK OK

8 321,84 2574,72 OK OK OK 8 338,17 2705,36 OK OK OK 8 343,96 2751,68 OK OK OK

8 62,64 501,12 OK OK OK 8 65,84 526,72 OK OK OK 8 67,24 537,92 OK OK OK

27 117,35 3168,45 OK OK OK 27 123,32 3329,64 OK OK OK 27 125,65 3392,55 OK OK OK

9 166,94 1502,46 OK OK OK 9 175,42 1578,78 OK OK OK 9 178,59 1607,31 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 4149,12 4149,12 OK OK OK 1 4359,58 4359,58 OK OK OK 1 4429,74 4429,74 OK OK OK

48,9 252,99 12371,21 OK OK OK 48,9 265,82 12998,59 OK OK OK 48,9 270,1 13207,89 OK OK OK

1 1103,05 1103,05 OK OK OK 1 1159,01 1159,01 OK OK OK 1 1177,66 1177,66 OK OK OK

1 2509,71 2509,71 OK OK OK 1 2637,01 2637,01 OK OK OK 1 2679,45 2679,45 OK OK OK

3 2125,16 6375,48 OK OK OK 3 2232,95 6698,85 OK OK OK 3 2268,89 6806,67 OK OK OK

3 1770,96 5312,88 OK OK OK 3 1860,79 5582,37 OK OK OK 3 1890,74 5672,22 OK OK OK

1 4047,92 4047,92 OK OK OK 1 4253,25 4253,25 OK OK OK 1 4321,69 4321,69 OK OK OK

1 2681,75 2681,75 OK OK OK 1 2817,78 2817,78 OK OK OK 1 2863,12 2863,12 OK OK OK
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246 03.10.09

ARMÁRIO EM "L" SUPERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 80 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3214,38 3214,38

247 03.10.10

ARMÁRIO EM "L" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2749,95 2749,95

248 03.11 DIVERSOS 

249 03.11.01

GRADIL FRONTAL METÁLICO EM PAINÉIS 
PRÉ-FABRICADOS COM PINTURA 
POLIÉSTER (H=2,03CM), REF.: NYLOFOR 
3D, BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE 

250,00 340,54 85135,00

250 03.11.02

ESCADA MARINHEIRO 2, SEM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1", 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, 
CONFORME PROJETO 

2,80 552,14 1545,98

251 03.11.03
GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO 
20MM, ALTURA 110 CM, CONFORME 
PROJETO 

168,00 1104,04 185478,72

252 03.11.04

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO COM PINTURA 
ESMALTE Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

13,00 235,25 3058,25

253 03.11.05

CORRIMÃO SIMPLES DE AÇO COM 
PINTURA ESMALTE Ø 45 MM (ALTURA: 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

245,00 149,80 36701,00

254 03.11.06

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM AÇO 
COM PINTURA ESMALTE Ø 45 MM, 
INCLUSIVE BALAÚSTRE E SUPORTE, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

53,00 376,57 19958,21

255 03.11.07
VIDRO TEMPERADO 10MM PARA 
PROTOCOLO - DIMENSÕES 90 X 173 CM 

1,00 295,60 295,60

256 03.11.08

ESCADA MARINHEIRO 1, COM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1" E 
CANTONEIRA 1", PINTADO COM TINTA 
ESMALTE, CONFORME PROJETO 

4,98 643,72 3205,71

257 03.11.09

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO INOX Ø 45 MM 
(ALTURAS: 70 E 92 CM), CONFORME 
PROJETO - TIPO DE AÇO: INOX 304 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

37,50 698,68 26200,49

258 03.11.10
MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO 
GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA - COMPRIMENTO DE 6,0 M 

3,00 624,34 1873,02

259 03.11.11

ESPELHO CRISTAL LAPIDADO, E=4MM, 
FIXADO COM FITA DUPLA FACE SOBRE 
REBOCO, DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO 

60,00 435,95 26157,00

260 03.11.12
BRISE EM ALUMÍNIO HORIZONTAL, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

115,38 3580,06 413067,32

261 03.11.13

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
335 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

395,00 833,27 329141,65

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1 2661,51 2661,51 OK OK OK 1 2796,51 2796,51 OK OK OK 1 2841,51 2841,51 OK OK OK

1 2276,95 2276,95 OK OK OK 1 2392,45 2392,45 OK OK OK 1 2430,95 2430,95 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

250 281,95 70487,5 OK OK OK 250 296,24 74060 OK OK OK 250 302,4 75600 OK OK OK

2,8 457,14 1279,98 OK OK OK 2,8 480,35 1344,97 OK OK OK 2,8 492,24 1378,26 OK OK OK

168 914,12 153572,16 OK OK OK 168 960,5 161364 OK OK OK 168 976,38 164031,84 OK OK OK

13 194,78 2532,14 OK OK OK 13 204,64 2660,32 OK OK OK 13 209 2717 OK OK OK

245 124,03 30387,35 OK OK OK 245 130,31 31925,95 OK OK OK 245 133,47 32700,15 OK OK OK

53 311,78 16524,34 OK OK OK 53 327,59 17362,27 OK OK OK 53 333,92 17697,76 OK OK OK

1 244,75 244,75 OK OK OK 1 257,16 257,16 OK OK OK 1 261,49 261,49 OK OK OK

4,98 532,97 2654,18 OK OK OK 4,98 560,03 2788,94 OK OK OK 4,98 573,74 2857,21 OK OK OK

37,5 578,51 21694,12 OK OK OK 37,5 607,84 22793,99 OK OK OK 37,5 618,67 23200,12 OK OK OK

3 516,95 1550,85 OK OK OK 3 543,16 1629,48 OK OK OK 3 553,6 1660,8 OK OK OK

60 360,95 21657 OK OK OK 60 379,24 22754,4 OK OK OK 60 385,92 23155,2 OK OK OK

115,38 2964,28 342018,62 OK OK OK 115,38 3114,65 359368,31 OK OK OK 115,38 3164,77 365151,16 OK OK OK

395 689,94 272526,3 OK OK OK 395 724,93 286347,35 OK OK OK 395 736,6 290957 OK OK OK
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262 03.11.14

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
150 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

448,00 1132,68 507440,64

263 03.11.15

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: BRISECELL 100 
MM, COR VISON 7206, HUNTER DOUGLAS 
OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

25,50 1344,42 34282,71

264 03.11.16
GRADE DE PISO - ENTRADA DA GARAGEM - 
COM PINTURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 14488,30 14488,30

265 03.11.17 GRADE DE VENTILAÇÃO - COM PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 15355,20 15355,20

266 03.12 PAISAGISMO 

267 03.12.01 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM 
PLACAS 

1140,00 9,63 10978,20

268 SUBTOTAL (Etapa): 10.121.454,26        
269 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 
270 04.01 IMPERMEABILIZAÇÃO 

271 04.01.01

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, NO 
PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÍNIMA 3 
CM, DESEMPENADA, EM QUADROS 2X2M 
COM JUNTAS PREENCHIDAS COM 
ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO) 

2122,98 102,84 218327,25

272 04.01.02

CAMADA SEPARADORA E AMORTECEDORA 
PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, COMPOSTA 
POR MASTIQUE ASFÁLTICO/ARGAMASSA 
BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO), ESPESSURA 
MÍNIMA 2CM 

1098,13 233,63 256556,10

273 04.01.03

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA NA 
VERTICAL, COMPOSTA DE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, TELA 
PLÁSTICA E ARGAMASSA DESEMPENADA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM 
EMULSÃO ADESIVA, REF. VIAFIX, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE 

1143,18 47,54 54346,77

274 04.01.04

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIRAIZ, 
APLICADA SOBRE A PROTEÇÃO MECÂNICA 
DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO JARDIM, REF. 
VIABIT, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

1025,09 53,62 54965,32

275 04.01.05
TIPO 2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3 
KG/M² E TELA DE POLIÉSTER, REF.: 
VIAPLUS 1000, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

2539,15 54,01 137139,49

276 04.01.06

TIPO 3 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
4MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA COM 
MAÇARICO, INCLUINDO PRÍMER E 
CAMADA SEPARADORA NA HORIZONTAL 
EM LONA PLÁSTICA 

3078,59 102,20 314631,89

277 04.01.07

TIPO 4 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
ANTIRRAIZ 4MM, TIPO 3, CLASSE B, 
APLICADA COM MAÇARICO, INCLUINDO 
PRÍMER E CAMADA SEPARADORA NA 
HORIZONTAL EM LONA PLÁSTICA 

1381,20 102,20 141158,63

278 04.01.08

TIPO 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA 2,5 KG/M² COM TELA 
POLIÉSTER (REF.: VIAFLEX BRANCO, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE) 

51,90 136,77 7098,36

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

448 937,85 420156,8 OK OK OK 448 985,43 441472,64 OK OK OK 448 1001,28 448573,44 OK OK OK

25,5 1113,17 28385,83 OK OK OK 25,5 1169,64 29825,82 OK OK OK 25,5 1188,46 30305,73 OK OK OK

1 11996,26 11996,26 OK OK OK 1 12604,78 12604,78 OK OK OK 1 12863,88 12863,88 OK OK OK

1 12714,05 12714,05 OK OK OK 1 13358,99 13358,99 OK OK OK 1 13656,69 13656,69 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1140 7,96 9074,4 OK OK OK 1140 8,36 9530,4 OK OK OK 1140 8,57 9769,8 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 8378868,5 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 8804622,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 8973087,6 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2122,98 85,12 180708,05 OK OK OK 2122,98 89,45 189900,55 OK OK OK 2122,98 91,67 194613,57 OK OK OK

1098,13 193,42 212400,29 OK OK OK 1098,13 203,23 223172,95 OK OK OK 1098,13 207,81 228202,38 OK OK OK

1143,18 39,35 44984,12 OK OK OK 1143,18 41,36 47281,92 OK OK OK 1143,18 42,43 48505,12 OK OK OK

1025,09 44,38 45493,49 OK OK OK 1025,09 46,63 47799,93 OK OK OK 1025,09 48,08 49286,32 OK OK OK

2539,15 44,71 113525,38 OK OK OK 2539,15 46,97 119263,86 OK OK OK 2539,15 48,24 122488,58 OK OK OK

3078,59 84,61 260479,49 OK OK OK 3078,59 88,91 273717,43 OK OK OK 3078,59 90,68 279166,54 OK OK OK

1381,2 84,61 116863,33 OK OK OK 1381,2 88,91 122802,48 OK OK OK 1381,2 90,68 125247,2 OK OK OK

51,9 113,24 5877,15 OK OK OK 51,9 118,98 6175,05 OK OK OK 51,9 121,4 6300,65 OK OK OK
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279 04.01.09

TIPO 6 - REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO, 
SEMIFLEXÍVEL, BI-COMPONENTE, 4 KG/M², 
COM TELA DE POLIÉSTER, REF.: VIAPLUS 
DIQUE, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

63,78 69,82 4453,11

280 04.01.10

CALAFETAÇÃO DE TUBULAÇÕES COM 
SELANTE A BASE DE POLIURETANO, PARA 
JUNTAS DE 1X1CM, 100ML/M, REF.: 
MONOPOL PU 25, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

100,00 16,69 1669,00

281 04.01.11
GRATEAMENTO DE TUBULAÇÕES E RALOS, 
REF.: VIAGRATUE, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

0,25 3418,97 854,74

282 04.01.12

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESPESSURA 
MÍNIMA 2 CM, NA HORIZONTAL E NA 
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E EMULSÃO ADESIVA, 
REF.: VIAFIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

4139,46 25,82 106880,84

283 04.01.13
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DE 
PROTEÇÃO MECÂNICA PARA POSTERIOR 
RECOMPOSIÇÃO 

356,11 12,67 4511,91

284 SUBTOTAL (Etapa): 1.302.593,41           
285 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
286 05.01 ÁGUA FRIA 

287 05.01.01 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO 12,00 356,53 4278,36

288 05.01.02
TUBO DE DESCARGA DE PVC PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO 
AZUL 

56,00 30,97 1734,32

289 05.01.03
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

845,00 8,70 7351,50

290 05.01.04
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO - SEM ACABAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

60,00 191,88 11512,80

291 05.01.05
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
50MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 186,45 186,45

292 05.01.06
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 
40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 89,99 179,98

293 05.01.07

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO 

2,66 62,23 165,53

294 05.01.08

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 196,15 3530,70

295 05.01.09

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

13,00 288,95 3756,35

296 05.01.10

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

72,00 140,31 10102,32

297 05.01.11

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 192,26 1345,82

298 05.01.12
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" 
COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 79,77 159,54

299 05.01.13 REGISTRO DE GAVETA 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

7,00 86,94 608,58

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

63,78 57,79 3685,83 OK OK OK 63,78 60,72 3872,71 OK OK OK 63,78 62,21 3967,74 OK OK OK

100 13,82 1382 OK OK OK 100 14,51 1451 OK OK OK 100 14,95 1495 OK OK OK

0,25 2830,89 707,72 OK OK OK 0,25 2974,48 743,61 OK OK OK 0,25 3026,72 756,67 OK OK OK

4139,46 21,34 88336,07 OK OK OK 4139,46 22,45 92930,87 OK OK OK 4139,46 23,04 95373,15 OK OK OK

356,11 10,49 3735,59 OK OK OK 356,11 11,02 3924,33 OK OK OK 356,11 11,41 4063,21 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 1078178,5 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1133036,7 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1159466,1 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

12 295,2 3542,4 OK OK OK 12 310,17 3722,04 OK OK OK 12 315,71 3788,52 OK OK OK

56 25,63 1435,28 OK OK OK 56 26,94 1508,64 OK OK OK 56 27,56 1543,36 OK OK OK

845 7,2 6084 OK OK OK 845 7,55 6379,75 OK OK OK 845 7,79 6582,55 OK OK OK

60 158,87 9532,2 OK OK OK 60 166,92 10015,2 OK OK OK 60 170,17 10210,2 OK OK OK

1 154,36 154,36 OK OK OK 1 162,2 162,2 OK OK OK 1 165,32 165,32 OK OK OK

2 74,5 149 OK OK OK 2 78,29 156,58 OK OK OK 2 80,04 160,08 OK OK OK

2,66 51,52 137,04 OK OK OK 2,66 54,14 144,01 OK OK OK 2,66 56,03 149,03 OK OK OK

18 162,41 2923,38 OK OK OK 18 170,63 3071,34 OK OK OK 18 174,84 3147,12 OK OK OK

13 239,22 3109,86 OK OK OK 13 251,35 3267,55 OK OK OK 13 257,01 3341,13 OK OK OK

72 116,16 8363,52 OK OK OK 72 122,07 8789,04 OK OK OK 72 125,18 9012,96 OK OK OK

7 159,18 1114,26 OK OK OK 7 167,26 1170,82 OK OK OK 7 171,25 1198,75 OK OK OK

2 66,03 132,06 OK OK OK 2 69,39 138,78 OK OK OK 2 70,98 141,96 OK OK OK

7 71,97 503,79 OK OK OK 7 75,62 529,34 OK OK OK 7 77,28 540,96 OK OK OK
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300 05.01.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

7,00 440,92 3086,44

301 05.01.15
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 208,37 1041,85

302 05.01.16 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3,00 113,75 341,25

303 05.01.17
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 92,30 461,50

304 05.01.18
HIDROMETRO VOLUMÉTRICO EMBOLO 
ROTATIVO CAPACIDADE 20,00M3/H, 
D=1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,00 956,97 956,97

305 05.01.19
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

995,00 23,70 23581,50

306 05.01.20
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

167,00 32,03 5349,01

307 05.01.21
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

12,00 39,81 477,72

308 05.01.22
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

347,00 47,02 16315,94

309 05.01.23
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

51,00 62,88 3206,88

310 05.01.24
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

125,00 79,42 9927,50

311 05.01.25
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

87,00 96,69 8412,03

312 05.01.26
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

47,00 137,08 6442,76

313 05.01.27

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR BOMBA 
CENTRIFUGA, POTÊNCIA 3,0 CV, VAZÃO 
10M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 35 MCA, 
REF.: BC-92 S 1B, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE 

2,00 1737,84 3475,68

314 05.01.28

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

9,00 57,97 521,73

315 05.01.29 REGISTRO DE GAVETA 3/4" EM PVC 2,00 34,20 68,40
316 05.01.30 REGISTRO DE AGULHA 1/2" 1,00 42,53 42,53
317 05.01.31 TUBO SIFÃO PARA MANÔMETRO 1/2" 1,00 66,98 66,98

318 05.01.32 REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

74,00 60,75 4495,50

319 05.01.33 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

264,00 32,52 8585,28

320 05.01.34 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

74,00 38,29 2833,46

321 05.01.35 BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE 
BOMBAS 

0,20 352,57 70,51

322 05.01.36 MANTA DE NEOPRENE PARA BOMBA 40 X 
20 X 0,5 CM 

2,00 28,87 57,74

323 05.02 ESGOTO SANITÁRIO 

324 05.02.01

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

7 365,06 2555,42 OK OK OK 7 383,58 2685,06 OK OK OK 7 390,49 2733,43 OK OK OK

5 172,52 862,6 OK OK OK 5 181,27 906,35 OK OK OK 5 185,01 925,05 OK OK OK

3 94,18 282,54 OK OK OK 3 98,96 296,88 OK OK OK 3 101,17 303,51 OK OK OK

5 76,43 382,15 OK OK OK 5 80,31 401,55 OK OK OK 5 82,2 411 OK OK OK

1 792,37 792,37 OK OK OK 1 832,55 832,55 OK OK OK 1 846,07 846,07 OK OK OK

995 19,63 19531,85 OK OK OK 995 20,62 20516,9 OK OK OK 995 21,23 21123,85 OK OK OK

167 26,5 4425,5 OK OK OK 167 27,85 4650,95 OK OK OK 167 28,62 4779,54 OK OK OK

12 32,94 395,28 OK OK OK 12 34,61 415,32 OK OK OK 12 35,52 426,24 OK OK OK

347 38,93 13508,71 OK OK OK 347 40,9 14192,3 OK OK OK 347 41,99 14570,53 OK OK OK

51 52,05 2654,55 OK OK OK 51 54,68 2788,68 OK OK OK 51 56,09 2860,59 OK OK OK

125 65,75 8218,75 OK OK OK 125 69,08 8635 OK OK OK 125 70,76 8845 OK OK OK

87 80,05 6964,35 OK OK OK 87 84,1 7316,7 OK OK OK 87 86,18 7497,66 OK OK OK

47 113,49 5334,03 OK OK OK 47 119,24 5604,28 OK OK OK 47 121,95 5731,65 OK OK OK

2 1438,91 2877,82 OK OK OK 2 1511,9 3023,8 OK OK OK 2 1539,12 3078,24 OK OK OK

9 47,99 431,91 OK OK OK 9 50,42 453,78 OK OK OK 9 51,43 462,87 OK OK OK

2 28,31 56,62 OK OK OK 2 29,74 59,48 OK OK OK 2 30,42 60,84 OK OK OK
1 35,21 35,21 OK OK OK 1 37 37 OK OK OK 1 37,79 37,79 OK OK OK
1 55,45 55,45 OK OK OK 1 58,26 58,26 OK OK OK 1 59,4 59,4 OK OK OK

74 50,28 3720,72 OK OK OK 74 52,84 3910,16 OK OK OK 74 53,88 3987,12 OK OK OK

264 26,9 7101,6 OK OK OK 264 28,28 7465,92 OK OK OK 264 28,94 7640,16 OK OK OK

74 31,68 2344,32 OK OK OK 74 33,3 2464,2 OK OK OK 74 34,04 2518,96 OK OK OK

0,2 291,92 58,38 OK OK OK 0,2 306,73 61,34 OK OK OK 0,2 313,67 62,73 OK OK OK

2 23,9 47,8 OK OK OK 2 25,12 50,24 OK OK OK 2 25,59 51,18 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 4039,67 8079,34 OK OK OK 2 4244,59 8489,18 OK OK OK 2 4317,85 8635,7 OK OK OK
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325 05.02.02
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

1015,00 8,70 8830,50

326 05.02.03
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

48,00 95,38 4578,24

327 05.02.04
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

6,00 128,56 771,36

328 05.02.05 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

45,00 71,13 3200,85

329 05.02.06

POÇO DE VISITA CIRCULAR, DIÂMETRO 
2,20 M, TAMPA EM LAJE DE CONCRETO 
ARMADO E TAMPÃO DE GRELHA 
CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
0,60 M, PROFUNDIDADE 1,48 M. 

2,00 3539,07 7078,14

330 05.02.07
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

50,00 33,27 1663,50

331 05.02.08
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

300,00 43,28 12984,00

332 05.02.09
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

200,00 60,44 12088,00

333 05.02.10
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

580,00 63,30 36714,00

334 05.02.11 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

45,00 35,56 1600,20

335 05.02.12 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

300,00 38,29 11487,00

336 05.02.13

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

6,00 1003,88 6023,28

337 05.02.14

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 
60 CM (INTERNA), 100 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 1127,27 1127,27

338 05.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

339 05.03.01

FURO EM CONCRETO COM COROAS 
DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ 
ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / 
MATERIAL E MÃO DE OBRA) 

49,00 120,27 5893,23

340 05.03.02 PINGADEIRA EM CONCRETO (LARGURA: 
15CM) E BARRAS PARA FIXAÇÃO 

16,80 70,10 1177,67

341 05.03.03

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72

342 05.03.04 GRELHA DE DRENAGEM LINEAR EM FERRO 
FUNDIDO (LARGURA: 15 CM) 

22,40 252,33 5652,18

343 05.03.05
GRELHA FIXA CÔNCOVA E PORTA GRELHA, 
LINHA PESADA (DIMENSÕES: 30X30 CM) 

7,00 350,16 2451,12

344 05.03.06
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

414,00 8,70 3601,80

345 05.03.07 RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO 
TIPO ABACAXI, Ø 150 MM 

39,00 42,17 1644,63

346 05.03.08 ANEL ANTI INFILTRAÇÃO, Ø 150 MM 39,00 84,83 3308,37

347 05.03.09

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM 
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 
110MMX4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 522,21 1044,42

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1015 7,2 7308 OK OK OK 1015 7,55 7663,25 OK OK OK 1015 7,79 7906,85 OK OK OK

48 78,95 3789,6 OK OK OK 48 82,96 3982,08 OK OK OK 48 84,65 4063,2 OK OK OK

6 106,43 638,58 OK OK OK 6 111,83 670,98 OK OK OK 6 113,98 683,88 OK OK OK

45 58,88 2649,6 OK OK OK 45 61,87 2784,15 OK OK OK 45 64,04 2881,8 OK OK OK

2 2930,3 5860,6 OK OK OK 2 3078,96 6157,92 OK OK OK 2 3140,93 6281,86 OK OK OK

50 27,54 1377 OK OK OK 50 28,93 1446,5 OK OK OK 50 29,83 1491,5 OK OK OK

300 35,82 10746 OK OK OK 300 37,66 11298 OK OK OK 300 38,8 11640 OK OK OK

200 50,04 10008 OK OK OK 200 52,57 10514 OK OK OK 200 54,18 10836 OK OK OK

580 52,39 30386,2 OK OK OK 580 55,06 31934,8 OK OK OK 580 56,74 32909,2 OK OK OK

45 29,44 1324,8 OK OK OK 45 30,93 1391,85 OK OK OK 45 32,02 1440,9 OK OK OK

300 31,68 9504 OK OK OK 300 33,3 9990 OK OK OK 300 34,04 10212 OK OK OK

6 831,17 4987,02 OK OK OK 6 873,31 5239,86 OK OK OK 6 893,68 5362,08 OK OK OK

1 933,31 933,31 OK OK OK 1 980,67 980,67 OK OK OK 1 1004,08 1004,08 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

49 99,58 4879,42 OK OK OK 49 104,63 5126,87 OK OK OK 49 106,31 5209,19 OK OK OK

16,8 57,99 974,22 OK OK OK 16,8 60,96 1024,12 OK OK OK 16,8 62,53 1050,5 OK OK OK

2 4039,67 8079,34 OK OK OK 2 4244,59 8489,18 OK OK OK 2 4317,85 8635,7 OK OK OK

22,4 208,92 4679,8 OK OK OK 22,4 219,52 4917,24 OK OK OK 22,4 224,35 5025,43 OK OK OK

7 289,93 2029,51 OK OK OK 7 304,62 2132,34 OK OK OK 7 312,73 2189,11 OK OK OK

414 7,2 2980,8 OK OK OK 414 7,55 3125,7 OK OK OK 414 7,79 3225,06 OK OK OK

39 34,89 1360,71 OK OK OK 39 36,67 1430,13 OK OK OK 39 37,34 1456,26 OK OK OK

39 70,2 2737,8 OK OK OK 39 73,77 2877,03 OK OK OK 39 75,05 2926,95 OK OK OK

2 432,36 864,72 OK OK OK 2 454,31 908,62 OK OK OK 2 461,74 923,48 OK OK OK
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348 05.03.10
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
100MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 518,85 2075,40

349 05.03.11

POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, 
DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 
200CM, INCLUSIVE TAMPAO 79,5KG TIPO T-
100 

2,00 2939,41 5878,82

350 05.03.12

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

592,00 65,89 39006,88

351 05.03.13

TUBO PVC ESGOTO COM JUNTA ELASTICA 
DN 300MM (REF.: VINILFORT OU 
EQUIVALENTE), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO 

40,00 189,68 7587,20

352 05.03.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 440,92 1763,68

353 05.03.15
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

36,00 137,08 4934,88

354 05.03.16 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

140,00 8,86 1240,40

355 05.03.17 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

150,00 35,56 5334,00

356 05.03.18

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

175,00 102,87 18002,25

357 05.03.19

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 200MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

130,00 128,14 16658,20

358 05.03.20

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SERIE R DN 
150MM C/ ANEL DE BORRACHA, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

86,00 131,40 11300,40

359 05.03.21

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

12,00 497,56 5970,72

360 05.03.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
110MM X 4", INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

34,00 59,90 2036,60

361 05.03.23 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

224,00 38,29 8576,96

362 05.03.24

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

18,00 1003,88 18069,84

363 05.03.25

CAIXA SIFONADA / ÓLEO EM ALVENARIA, 
60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 996,87 996,87

364 05.03.26

CAIXA DE COLETA EM ALVENARIA, 30 X 
100 CM (INTERNO), 60 CM 
(PROFUNDIDADE MÉDIA), COM GRELHA 
ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO (29 X 87 
CM) 

11,00 619,79 6817,69

365 05.04 DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO 

366 05.04.01
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

681,40 8,70 5928,17

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

4 429,58 1718,32 OK OK OK 4 451,37 1805,48 OK OK OK 4 459,34 1837,36 OK OK OK

2 2433,77 4867,54 OK OK OK 2 2557,24 5114,48 OK OK OK 2 2605,93 5211,86 OK OK OK

592 54,53 32281,76 OK OK OK 592 57,31 33927,52 OK OK OK 592 59,02 34939,84 OK OK OK

40 157,04 6281,6 OK OK OK 40 165,01 6600,4 OK OK OK 40 168,46 6738,4 OK OK OK

4 365,06 1460,24 OK OK OK 4 383,58 1534,32 OK OK OK 4 390,49 1561,96 OK OK OK

36 113,49 4085,64 OK OK OK 36 119,24 4292,64 OK OK OK 36 121,95 4390,2 OK OK OK

140 7,34 1027,6 OK OK OK 140 7,7 1078 OK OK OK 140 7,95 1113 OK OK OK

150 29,44 4416 OK OK OK 150 30,93 4639,5 OK OK OK 150 32,02 4803 OK OK OK

175 85,18 14906,5 OK OK OK 175 89,49 15660,75 OK OK OK 175 91,82 16068,5 OK OK OK

130 106,08 13790,4 OK OK OK 130 111,47 14491,1 OK OK OK 130 114,21 14847,3 OK OK OK

86 108,79 9355,94 OK OK OK 86 114,3 9829,8 OK OK OK 86 117,05 10066,3 OK OK OK

12 411,96 4943,52 OK OK OK 12 432,87 5194,44 OK OK OK 12 439,92 5279,04 OK OK OK

34 49,58 1685,72 OK OK OK 34 52,11 1771,74 OK OK OK 34 53,04 1803,36 OK OK OK

224 31,68 7096,32 OK OK OK 224 33,3 7459,2 OK OK OK 224 34,04 7624,96 OK OK OK

18 831,17 14961,06 OK OK OK 18 873,31 15719,58 OK OK OK 18 893,68 16086,24 OK OK OK

1 825,35 825,35 OK OK OK 1 867,2 867,2 OK OK OK 1 887,42 887,42 OK OK OK

11 513,17 5644,87 OK OK OK 11 539,19 5931,09 OK OK OK 11 552,9 6081,9 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

681,4 7,2 4906,07 OK OK OK 681,4 7,55 5144,56 OK OK OK 681,4 7,79 5308,1 OK OK OK
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367 05.04.02

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - COM 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTOE 
INSTALACAO 

681,40 84,76 57755,45

368 05.04.03 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

340,00 32,52 11056,80

369 SUBTOTAL (Etapa): 528.157,82              

370 6 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

371 06.01 EXTINTORES 

372 06.01.01 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 471,30 3299,10

373 06.01.02
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 
(A/B/C) 6KG, COM SUPORTE - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

69,00 232,07 16012,83

374 06.02 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

375 06.02.01

ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRA-
VIDRO" INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL (REF.: 
JBG-12LX, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 1257,55 27666,10

376 06.02.02
PLACA DE LAÇO (REF.: LCM-320, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

5,00 10528,83 52644,15

377 06.02.03 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

3056,00 10,14 30987,84

378 06.02.04

MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO DO 
SISTEMA DE HIDRANTES PARA O SISTEMA 
DE ALARME (REF.: JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 369,28 369,28

379 06.02.05 CABO FLEXÍVEL PVC 750, 2 CONDUTORES 
DE 1,5 MM² 

1058,00 7,07 7480,06

380 06.02.06
ALARME AUDIO-VISUAL INTELIGENTE 
ENDEREÇÁVEL (REF.: P2R/P2W, JOHNSONS 
CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 769,05 16919,10

381 06.02.07
MÓDULO DE COMANDO DA SIRENE (REF.: 
M300CJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

6,00 908,16 5448,96

382 06.02.08
MÓDULO ISOLADOR DE LINHA (REF.: 
M500XJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

20,00 936,26 18725,20

383 06.02.09

DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL 
COM BASE, TIPO ÓPTICO (REF.: 2951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

168,00 506,29 85056,72

384 06.02.10

DETECTOR DE TEMPERATIRA 
ENDEREÇÁVEL COM BASE, TIPO 
TERMOVELOCIMÉTRICO (REF.: 5951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

152,00 492,72 74893,44

385 06.02.11

CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COM 
NO MÍNIMO 10 LAÇOS, BATERIAS E 
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, TESTES E 
COMISSIONAMENTO - COM FONTE 
AUXILIAR FCPS-24S6 (REF.: IFC-3030, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

1,00 92611,00 92611,00

386 06.02.12
PLACA DE COMUNICAÇÃO BACNET/IP 
(REF.: BACNET-GW, JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 24069,26 24069,26

387 06.02.13
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

2081,00 8,70 18104,70

388 06.02.14 BOX RETO COM BUCHA E ARRUELA EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 3/4" 

561,00 8,74 4903,14

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

681,4 70,16 47807,01 OK OK OK 681,4 73,73 50239,61 OK OK OK 681,4 75,24 51268,53 OK OK OK

340 26,9 9146 OK OK OK 340 28,28 9615,2 OK OK OK 340 28,94 9839,6 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 437204,91 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 459373,07 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 470742,95 MENOR

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 390,22 2731,54 OK OK OK 7 410,02 2870,14 OK OK OK 7 416,82 2917,74 OK OK OK

69 192,15 13258,35 OK OK OK 69 201,9 13931,1 OK OK OK 69 205,34 14168,46 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

22 1041,24 22907,28 OK OK OK 22 1094,05 24069,1 OK OK OK 22 1111,87 24461,14 OK OK OK

5 8717,84 43589,2 OK OK OK 5 9160,07 45800,35 OK OK OK 5 9308,93 46544,65 OK OK OK

3056 8,39 25639,84 OK OK OK 3056 8,83 26984,48 OK OK OK 3056 9,04 27626,24 OK OK OK

1 305,73 305,73 OK OK OK 1 321,25 321,25 OK OK OK 1 327,88 327,88 OK OK OK

1058 5,85 6189,3 OK OK OK 1058 6,16 6517,28 OK OK OK 1058 6,33 6697,14 OK OK OK

22 636,77 14008,94 OK OK OK 22 669,06 14719,32 OK OK OK 22 680,03 14960,66 OK OK OK

6 751,93 4511,58 OK OK OK 6 790,09 4740,54 OK OK OK 6 804,26 4825,56 OK OK OK

20 775,19 15503,8 OK OK OK 20 814,53 16290,6 OK OK OK 20 829,09 16581,8 OK OK OK

168 419,2 70425,6 OK OK OK 168 440,46 73997,28 OK OK OK 168 447,75 75222 OK OK OK

152 407,97 62011,44 OK OK OK 152 428,65 65154,8 OK OK OK 152 435,76 66235,52 OK OK OK

1 76681,89 76681,89 OK OK OK 1 80571,55 80571,55 OK OK OK 1 81870,29 81870,29 OK OK OK

1 19929,33 19929,33 OK OK OK 1 20940,24 20940,24 OK OK OK 1 21278,68 21278,68 OK OK OK

2081 7,2 14983,2 OK OK OK 2081 7,55 15711,55 OK OK OK 2081 7,79 16210,99 OK OK OK

561 7,21 4044,81 OK OK OK 561 7,59 4257,99 OK OK OK 561 7,84 4398,24 OK OK OK
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389 06.02.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2063,00 37,36 77073,68

390 06.02.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 63,47 1142,46

391 06.02.17

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

418,00 18,32 7657,76

392 06.02.18

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

235,00 24,10 5663,50

393 06.02.19 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

1032,00 35,07 36192,24

394 06.02.20 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

9,00 33,69 303,21

395 06.03 SISTEMA DE HIDRANTES 

396 06.03.01
CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH), MOD. F-
01 (SPRINK-FLUX), FAB. ALL-MEX 
CONTROLS OU EQUIV. - Ø 2 1/2 " 

1,00 119,68 119,68

397 06.03.02

BOMBA DE INCÊNDIO (POTÊNCIA: 12,5 CV 
/ MODELO: BPI-22 2 1/2", ROTOR 162 MM, 
SCHNEIDER MOTOBOMBA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 3026,56 6053,12

398 06.03.03 FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 
ROSCA 3" 

2,00 113,55 227,10

399 06.03.04

MANÔMETRO ESCALA 10KGF/CM², CAIXA 
E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020, 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, DN 
100MM, CONEXÃO 1/2" 

1,00 132,03 132,03

400 06.03.05 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO 
ENTERRADA 

42,50 83,17 3534,72

401 06.03.06
CAIXA DE ALVENARIA PARA HIDRANTE DE 
RECALQUE PASSEIO (DIMENSÕES: 60 X 40 
X 70 CM) 

1,00 680,93 680,93

402 06.03.07

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM 
FERRO FUNDIDO, COM REGISTRO, CUNHA 
DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, 
EXTREMIDADES E TAMPAS (INCLUI KIT 
FIXAÇÃO) 

1,00 5258,18 5258,18

403 06.03.08

CAVALETE DE AUTOMAÇÃO PARA 
BOMBAS DE INCÊNDIO (3 PRESSOSTATOS + 
3 MANOMETROS + 3 VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO 3/4" + 1 TANQUE DE PRESSÃO 
50L + 3 REGISTROS DE ESFERA 3/4" + 
TUBOS E CONEXÕES 3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2268,71 2268,71

404 06.03.09
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

244,00 8,70 2122,80

405 06.03.10 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

6,00 71,13 426,78

406 06.03.11
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 
COMPLETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

20,00 1755,34 35106,80

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2063 30,92 63787,96 OK OK OK 2063 32,5 67047,5 OK OK OK 2063 33,38 68862,94 OK OK OK

18 52,55 945,9 OK OK OK 18 55,21 993,78 OK OK OK 18 56,53 1017,54 OK OK OK

418 15,17 6341,06 OK OK OK 418 15,94 6662,92 OK OK OK 418 16,31 6817,58 OK OK OK

235 19,95 4688,25 OK OK OK 235 20,96 4925,6 OK OK OK 235 21,39 5026,65 OK OK OK

1032 29 29928 OK OK OK 1032 30,46 31434,72 OK OK OK 1032 31,44 32446,08 OK OK OK

9 27,88 250,92 OK OK OK 9 29,29 263,61 OK OK OK 9 29,98 269,82 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 99,07 99,07 OK OK OK 1 104,11 104,11 OK OK OK 1 106,06 106,06 OK OK OK

2 2505,98 5011,96 OK OK OK 2 2633,08 5266,16 OK OK OK 2 2676,91 5353,82 OK OK OK

2 94,01 188,02 OK OK OK 2 98,78 197,56 OK OK OK 2 100,78 201,56 OK OK OK

1 109,32 109,32 OK OK OK 1 114,86 114,86 OK OK OK 1 117,28 117,28 OK OK OK

42,5 68,84 2925,69 OK OK OK 42,5 72,34 3074,45 OK OK OK 42,5 73,86 3139,05 OK OK OK

1 563,78 563,78 OK OK OK 1 592,38 592,38 OK OK OK 1 605,84 605,84 OK OK OK

1 4353,74 4353,74 OK OK OK 1 4574,6 4574,6 OK OK OK 1 4650,36 4650,36 OK OK OK

1 1878,46 1878,46 OK OK OK 1 1973,76 1973,76 OK OK OK 1 2014,17 2014,17 OK OK OK

244 7,2 1756,8 OK OK OK 244 7,55 1842,2 OK OK OK 244 7,79 1900,76 OK OK OK

6 58,88 353,28 OK OK OK 6 61,87 371,22 OK OK OK 6 64,04 384,24 OK OK OK

20 1453,35 29067 OK OK OK 20 1527,08 30541,6 OK OK OK 20 1555,05 31101 OK OK OK
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407 06.03.12

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
65MM (2.1/2") DE BRONZE (PN-25), 400 
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, 
EXTREMIDADES COM ROSCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 259,38 518,76

408 06.03.13

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1,00 77,54 77,54

409 06.03.14

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

232,00 192,26 44604,32

410 06.03.15

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

11,00 196,15 2157,65

411 06.03.16

VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE 
(PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES 
COM ROSCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 176,42 352,84

412 06.03.17 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 241,52 966,08

413 06.03.18
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO 
FORJADO (REF 1509 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

3,00 182,99 548,97

414 06.03.19 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

1,20 8,86 10,62

415 06.03.20 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

7,20 35,56 256,03

416 06.03.21 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

116,00 32,52 3772,32

417 06.03.22 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

6,00 38,29 229,74

418 06.03.23 TESTE HIDROSTÁTICO DA TUBULAÇÃO 1,00 756,77 756,77
419 SUBTOTAL (Etapa): 717.406,22              

420 7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO 

421 07.01 SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 

422 07.01.01
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 01 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

13,00 47,72 620,36

423 07.01.02
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17A (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

3,00 108,84 326,52

424 07.01.03
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17B (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 108,84 1632,60

425 07.01.04
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17C (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

11,00 108,84 1197,24

426 07.01.05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17D (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

26,00 108,84 2829,84

427 07.01.06
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 19 (DIMENSÕES: 200 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 68,80 1444,80

428 07.01.07
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 20 (DIMENSÕES: 150 X 150 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2 214,74 429,48 OK OK OK 2 225,64 451,28 OK OK OK 2 229,85 459,7 OK OK OK

1 64,18 64,18 OK OK OK 1 67,43 67,43 OK OK OK 1 69,31 69,31 OK OK OK

232 159,18 36929,76 OK OK OK 232 167,26 38804,32 OK OK OK 232 171,25 39730 OK OK OK

11 162,41 1786,51 OK OK OK 11 170,63 1876,93 OK OK OK 11 174,84 1923,24 OK OK OK

2 146,07 292,14 OK OK OK 2 153,46 306,92 OK OK OK 2 156,54 313,08 OK OK OK

4 199,97 799,88 OK OK OK 4 210,11 840,44 OK OK OK 4 214,32 857,28 OK OK OK

3 151,5 454,5 OK OK OK 3 159,2 477,6 OK OK OK 3 162,17 486,51 OK OK OK

1,2 7,34 8,8 OK OK OK 1,2 7,7 9,24 OK OK OK 1,2 7,95 9,53 OK OK OK

7,2 29,44 211,96 OK OK OK 7,2 30,93 222,69 OK OK OK 7,2 32,02 230,54 OK OK OK

116 26,9 3120,4 OK OK OK 116 28,28 3280,48 OK OK OK 116 28,94 3357,04 OK OK OK

6 31,68 190,08 OK OK OK 6 33,3 199,8 OK OK OK 6 34,04 204,24 OK OK OK

1 626,6 626,6 OK OK OK 1 658,38 658,38 OK OK OK 1 680,52 680,52 OK OK OK
SUBTOTAL (Etapa): 593885,33 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 624054,11 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 636662,73 MENOR

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

13 39,49 513,37 OK OK OK 13 41,49 539,37 OK OK OK 13 42,21 548,73 OK OK OK

3 90,1 270,3 OK OK OK 3 94,67 284,01 OK OK OK 3 96,24 288,72 OK OK OK

15 90,1 1351,5 OK OK OK 15 94,67 1420,05 OK OK OK 15 96,24 1443,6 OK OK OK

11 90,1 991,1 OK OK OK 11 94,67 1041,37 OK OK OK 11 96,24 1058,64 OK OK OK

26 90,1 2342,6 OK OK OK 26 94,67 2461,42 OK OK OK 26 96,24 2502,24 OK OK OK

21 56,94 1195,74 OK OK OK 21 59,84 1256,64 OK OK OK 21 60,85 1277,85 OK OK OK

21 33,67 707,07 OK OK OK 21 35,38 742,98 OK OK OK 21 36 756 OK OK OK
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429 07.01.08
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21A (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49

430 07.01.09
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21B (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 40,69 81,38

431 07.01.10
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 23 (DIMENSÕES: 300 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

76,00 108,84 8271,84

432 07.01.11
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 25 (DIMENSÕES: 200 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

20,00 124,79 2495,80

433 07.01.12
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 03 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04

434 07.01.13
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 28 (DIMENSÕES: 200 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

40,00 32,89 1315,60

435 07.01.14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 29A (DIMENSÕES: 300 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 32,89 526,24

436 07.01.15
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 30 (DIMENSÕES: 400 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 68,80 1100,80

437 07.01.16
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 04 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

10,00 47,72 477,20

438 07.01.17
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 09 (DIMENSÕES: 200 X 200 X 200 
MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04

439 07.01.18
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 12 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

1,00 108,84 108,84

440 07.01.19
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 13 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 108,84 217,68

441 07.01.20
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16A (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 40,69 610,35

442 07.01.21
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16B (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

6,00 40,69 244,14

443 07.01.22
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16D (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

9,00 40,69 366,21

444 07.01.23
PINTURA DE FAIXA DE INDICAÇÃO DE 
OBSTÁCULOS COM TINTA 
RETROREFLETIVA 

5,60 31,35 175,55

445 07.01.24
SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS 
FICADAS NO TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

6,60 11,76 77,61

446 SUBTOTAL (Etapa): 26.497,66                
447 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

21 33,67 707,07 OK OK OK 21 35,38 742,98 OK OK OK 21 36 756 OK OK OK

2 33,67 67,34 OK OK OK 2 35,38 70,76 OK OK OK 2 36 72 OK OK OK

76 90,1 6847,6 OK OK OK 76 94,67 7194,92 OK OK OK 76 96,24 7314,24 OK OK OK

20 103,3 2066 OK OK OK 20 108,54 2170,8 OK OK OK 20 110,35 2207 OK OK OK

7 39,49 276,43 OK OK OK 7 41,49 290,43 OK OK OK 7 42,21 295,47 OK OK OK

40 27,22 1088,8 OK OK OK 40 28,6 1144 OK OK OK 40 29,11 1164,4 OK OK OK

16 27,22 435,52 OK OK OK 16 28,6 457,6 OK OK OK 16 29,11 465,76 OK OK OK

16 56,94 911,04 OK OK OK 16 59,84 957,44 OK OK OK 16 60,85 973,6 OK OK OK

10 39,49 394,9 OK OK OK 10 41,49 414,9 OK OK OK 10 42,21 422,1 OK OK OK

7 39,49 276,43 OK OK OK 7 41,49 290,43 OK OK OK 7 42,21 295,47 OK OK OK

1 90,1 90,1 OK OK OK 1 94,67 94,67 OK OK OK 1 96,24 96,24 OK OK OK

2 90,1 180,2 OK OK OK 2 94,67 189,34 OK OK OK 2 96,24 192,48 OK OK OK

15 33,67 505,05 OK OK OK 15 35,38 530,7 OK OK OK 15 36 540 OK OK OK

6 33,67 202,02 OK OK OK 6 35,38 212,28 OK OK OK 6 36 216 OK OK OK

9 33,67 303,03 OK OK OK 9 35,38 318,42 OK OK OK 9 36 324 OK OK OK

5,6 25,95 145,32 OK OK OK 5,6 27,27 152,7 OK OK OK 5,6 28,06 157,13 OK OK OK

6,6 9,72 64,14 OK OK OK 6,6 10,21 67,38 OK OK OK 6,6 10,51 69,36 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 21932,67 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 23045,59 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 23437,03 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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448 08.01 SUBESTAÇÃO 

449 08.01.01

PAINEL BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO - 
REF.: BEGHIM - COMPLETO 
(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
COMISSIONAMENTO) 

1,00 132908,32 132908,32

450 08.01.02

TRANSFORMADOR A SECO 750 KVA COM 
PROTEÇÃO IP-23 E RELÉ TÉRMICO. REF.: 
WEG - COMPLETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 51311,71 51311,71

451 08.01.03
ABRIGO DE ALVENARIA PARA PAINEL DE 
MÉDIA TENSÃO COM VENEZIANAS - 
CONFORME PROJETO 

1,00 9545,74 9545,74

452 08.01.04 EXECUÇÃO DE CAIXA PADRÃO CEB TIPO CB-
2 - CONFORME PROJETO 

3,00 2931,83 8795,49

453 08.01.05

CAIXA PADRÃO CEB TIPO P4 PARA 
MEDIÇÃO INDIRETA - CONFORME 
PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 391,10 391,10

454 08.01.06
ELETRODUTO DE 4" ENTERRADO PARA 
MÉDIA TENSÃO COM REDUDÂNCIA - 
CONFORME PROJETO 

48,00 47,09 2260,32

455 08.01.07
ADAPTAÇÃO DE POSTE EXISTENTE PARA 
DERIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO À 
ENTRADA DA SUBESTAÇÃO 

1,00 4266,49 4266,49

456 08.01.08

LANÇAMENTO E CONEXÃO DE CABO DE 
MÉDIA TENSÃO DE 35MM2, BLINDADO, 
ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM 
PVC 

1,00 11716,05 11716,05

457 08.01.09 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
SUBESTAÇÃO 

1,00 2007,51 2007,51

458 08.01.10 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
MEDIÇÃO 

1,00 7297,33 7297,33

459 08.01.11
CANALETA EMBUTIDA NO PISO EM 
CONCRETO COM GRADE DE PROTEÇÃO 
DIMENSÕES DE 50X30 CM 

16,00 345,21 5523,36

460 08.01.12 CAIXA METÁLICA COM BARRAMENTO EM 
COBRE "BEP" 

1,00 743,16 743,16

461 08.02 GERADOR E UPS 

462 08.02.01

GRUPO MOTOR GERADOR ABERTO DE 
750KVA (STAND-BY) 682KVA (PRIME) - 
380/220V, COMPLETO COM QUADRO DE 
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA), 
REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, 
ESCAPAMENTO SILENCIOSO HOSPITALAR E 
KIT DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO - 85DB À 
1,5M (PORTA ACÚSTICA E ATENUADORES 
PARA ASPIRAÇÃO E EXAUSTÃO) - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: HEIMER - COMPLETO 

1,00 531377,98 531377,98

463 08.02.02

UPS MODULAR (NO-BREAK) 90 KW (N+1) - 
EXPANSÍVEL ATÉ 150 KW FATOR DE 
POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR QUE 0,99, 
COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 220 V, 
BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA 
DE 05 MIN, COMPLETO - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E STARTUP. REF.: EMERSON 
LIEBERT APM, DELTA DPH OU EQUIV. 

1,00 210284,43 210284,43

464 08.02.03

UPS MODULAR (NO-BREAK) 40 KW (N+1) - 
FATOR DE POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR 
QUE 0,99, COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 
220 V, BANCO DE BATERIAS PARA 
AUTONOMIA DE 05 MIN, COMPLETO - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: EMERSON LIEBERT ITA, DELTA DPH 
OU EQUIV. 

1,00 116826,52 116826,52

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 110048,06 110048,06 OK OK OK 1 115630,23 115630,23 OK OK OK 1 117511,85 117511,85 OK OK OK

1 42486,07 42486,07 OK OK OK 1 44641,17 44641,17 OK OK OK 1 45369,99 45369,99 OK OK OK

1 7903,81 7903,81 OK OK OK 1 8304,75 8304,75 OK OK OK 1 8480,67 8480,67 OK OK OK

3 2427,48 7282,44 OK OK OK 3 2550,63 7651,89 OK OK OK 3 2619,06 7857,18 OK OK OK

1 323,81 323,81 OK OK OK 1 340,25 340,25 OK OK OK 1 348,28 348,28 OK OK OK

48 38,94 1869,12 OK OK OK 48 40,95 1965,6 OK OK OK 48 42,13 2022,24 OK OK OK

1 3532,61 3532,61 OK OK OK 1 3711,82 3711,82 OK OK OK 1 3780,98 3780,98 OK OK OK

1 9700,84 9700,84 OK OK OK 1 10192,93 10192,93 OK OK OK 1 10362,79 10362,79 OK OK OK

1 1662,18 1662,18 OK OK OK 1 1746,5 1746,5 OK OK OK 1 1780,46 1780,46 OK OK OK

1 6042,13 6042,13 OK OK OK 1 6348,64 6348,64 OK OK OK 1 6502,43 6502,43 OK OK OK

16 285,77 4572,32 OK OK OK 16 300,31 4804,96 OK OK OK 16 307,98 4927,68 OK OK OK

1 615,32 615,32 OK OK OK 1 646,54 646,54 OK OK OK 1 658,4 658,4 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 439980,95 439980,95 OK OK OK 1 462298,84 462298,84 OK OK OK 1 469755,65 469755,65 OK OK OK

1 174115,49 174115,49 OK OK OK 1 182947,43 182947,43 OK OK OK 1 185917,69 185917,69 OK OK OK

1 96732,34 96732,34 OK OK OK 1 101639,06 101639,06 OK OK OK 1 103300,89 103300,89 OK OK OK
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465 08.02.04

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

237,00 129,21 30622,77

466 08.03 ALIMENTADORES (INFRAESTRUTURA E 
CABEAMENTO) 

467 08.03.01
LEITO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 
LARGURA 400MM, COMPLETO COM 
FIXAÇÃO 

148,00 154,80 22910,40

468 08.03.02 CURVA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

8,00 78,43 627,44

469 08.03.03 CURVA VERTICAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

4,00 54,06 216,24

470 08.03.04
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
LEITO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM 

3,00 28,03 84,09

471 08.03.05 TÊ HORIZONTAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

1,00 122,18 122,18

472 08.03.06 CRUZETA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

1,00 151,90 151,90

473 08.03.07

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9,00 145,40 1308,60

474 08.03.08
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 1,5 A 10MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

150,00 16,47 2470,50

475 08.03.09
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

80,00 17,75 1420,00

476 08.03.10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

42,00 19,20 806,40

477 08.03.11
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 25,42 457,56

478 08.03.12
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 28,34 226,72

479 08.03.13
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 120 A 185MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

144,00 36,30 5227,20

480 08.03.14

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

130,00 46,74 6076,20

481 08.03.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

90,00 63,55 5719,50

482 08.03.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

63,00 63,47 3998,61

483 08.03.17

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 65MM (2 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 74,63 671,67

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

237 106,96 25349,52 OK OK OK 237 112,38 26634,06 OK OK OK 237 114,52 27141,24 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

148 128,15 18966,2 OK OK OK 148 134,66 19929,68 OK OK OK 148 138,66 20521,68 OK OK OK

8 64,94 519,52 OK OK OK 8 68,23 545,84 OK OK OK 8 69,53 556,24 OK OK OK

4 44,76 179,04 OK OK OK 4 47,02 188,08 OK OK OK 4 47,98 191,92 OK OK OK

3 23,19 69,57 OK OK OK 3 24,38 73,14 OK OK OK 3 24,86 74,58 OK OK OK

1 101,15 101,15 OK OK OK 1 106,27 106,27 OK OK OK 1 108,2 108,2 OK OK OK

1 125,77 125,77 OK OK OK 1 132,13 132,13 OK OK OK 1 134,48 134,48 OK OK OK

9 120,39 1083,51 OK OK OK 9 126,5 1138,5 OK OK OK 9 129,05 1161,45 OK OK OK

150 13,63 2044,5 OK OK OK 150 14,31 2146,5 OK OK OK 150 14,75 2212,5 OK OK OK

80 14,69 1175,2 OK OK OK 80 15,43 1234,4 OK OK OK 80 15,89 1271,2 OK OK OK

42 15,89 667,38 OK OK OK 42 16,68 700,56 OK OK OK 42 17,17 721,14 OK OK OK

18 21,03 378,54 OK OK OK 18 22,1 397,8 OK OK OK 18 22,76 409,68 OK OK OK

8 23,45 187,6 OK OK OK 8 24,64 197,12 OK OK OK 8 25,34 202,72 OK OK OK

144 30,04 4325,76 OK OK OK 144 31,57 4546,08 OK OK OK 144 32,44 4671,36 OK OK OK

130 38,68 5028,4 OK OK OK 130 40,65 5284,5 OK OK OK 130 41,67 5417,1 OK OK OK

90 52,62 4735,8 OK OK OK 90 55,28 4975,2 OK OK OK 90 56,61 5094,9 OK OK OK

63 52,55 3310,65 OK OK OK 63 55,21 3478,23 OK OK OK 63 56,53 3561,39 OK OK OK

9 61,78 556,02 OK OK OK 9 64,92 584,28 OK OK OK 9 66,44 597,96 OK OK OK
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484 08.03.18

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

34,00 43,41 1475,94

485 08.03.19

CONDULETE Ø 1.1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

15,00 38,08 571,20

486 08.03.20

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

9,00 72,41 651,69

487 08.03.21

CONDULETE Ø 2 1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 99,73 299,19

488 08.03.22

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 254,33 508,66

489 08.03.23

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3594,00 7,98 28680,12

490 08.03.24

CABO UNIPOLAR 10MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1242,00 10,51 13053,42

491 08.03.25

CABO UNIPOLAR 16MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1543,00 15,87 24487,41

492 08.03.26

CABO UNIPOLAR 25MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

506,00 22,45 11359,70

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

34 35,93 1221,62 OK OK OK 34 37,76 1283,84 OK OK OK 34 38,48 1308,32 OK OK OK

15 31,51 472,65 OK OK OK 15 33,11 496,65 OK OK OK 15 33,82 507,3 OK OK OK

9 59,94 539,46 OK OK OK 9 62,97 566,73 OK OK OK 9 64,18 577,62 OK OK OK

3 82,56 247,68 OK OK OK 3 86,74 260,22 OK OK OK 3 88,33 264,99 OK OK OK

2 210,58 421,16 OK OK OK 2 221,24 442,48 OK OK OK 2 225,02 450,04 OK OK OK

3594 6,6 23720,4 OK OK OK 3594 6,95 24978,3 OK OK OK 3594 7,1 25517,4 OK OK OK

1242 8,68 10780,56 OK OK OK 1242 9,12 11327,04 OK OK OK 1242 9,33 11587,86 OK OK OK

1543 13,13 20259,59 OK OK OK 1543 13,8 21293,4 OK OK OK 1543 14,08 21725,44 OK OK OK

506 18,58 9401,48 OK OK OK 506 19,53 9882,18 OK OK OK 506 19,92 10079,52 OK OK OK
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493 08.03.27

CABO UNIPOLAR 35MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1280,00 30,89 39539,20

494 08.03.28

CABO UNIPOLAR 70MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

260,00 55,30 14378,00

495 08.03.29

CABO UNIPOLAR 95MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

75,00 76,23 5717,25

496 08.03.30

CABO UNIPOLAR 150MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

138,00 112,42 15513,96

497 08.03.31

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

299,00 129,21 38633,79

498 08.03.32 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

105,00 35,07 3682,35

499 08.03.33 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

27,00 33,69 909,63

500 08.03.34 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 1/2 " 

4,00 34,48 137,92

501 08.03.35 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3 1/2 " 

14,00 34,93 489,02

502 08.03.36 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 4 " 

4,00 36,02 144,08

503 08.04 PAINÉIS E QUADROS 

504 08.04.01 PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (PGBT-
N), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 31285,52 31285,52

505 08.04.02
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO (QTN-TE-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3384,70 3384,70

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1280 25,57 32729,6 OK OK OK 1280 26,86 34380,8 OK OK OK 1280 27,41 35084,8 OK OK OK

260 45,77 11900,2 OK OK OK 260 48,1 12506 OK OK OK 260 49,05 12753 OK OK OK

75 63,12 4734 OK OK OK 75 66,31 4973,25 OK OK OK 75 67,59 5069,25 OK OK OK

138 93,06 12842,28 OK OK OK 138 97,78 13493,64 OK OK OK 138 99,65 13751,7 OK OK OK

299 106,96 31981,04 OK OK OK 299 112,38 33601,62 OK OK OK 299 114,52 34241,48 OK OK OK

105 29 3045 OK OK OK 105 30,46 3198,3 OK OK OK 105 31,44 3301,2 OK OK OK

27 27,88 752,76 OK OK OK 27 29,29 790,83 OK OK OK 27 29,98 809,46 OK OK OK

4 28,53 114,12 OK OK OK 4 29,98 119,92 OK OK OK 4 30,66 122,64 OK OK OK

14 28,91 404,74 OK OK OK 14 30,37 425,18 OK OK OK 14 31,07 434,98 OK OK OK

4 29,8 119,2 OK OK OK 4 31,32 125,28 OK OK OK 4 32,02 128,08 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 25904,38 25904,38 OK OK OK 1 27218,4 27218,4 OK OK OK 1 27673,91 27673,91 OK OK OK

1 2802,5 2802,5 OK OK OK 1 2944,69 2944,69 OK OK OK 1 3000,82 3000,82 OK OK OK
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506 08.04.03
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO - LANCHONETE (QTN-TE-2), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 6157,88 6157,88

507 08.04.04
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 1º PAVIMENTO (QTN-1P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3102,38 3102,38

508 08.04.05
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 2º PAVIMENTO (QTN-2P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3340,70 3340,70

509 08.04.06
QUADRO TERMINAL DE AR 
CONDICIONADO (QTAC-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 7584,18 7584,18

510 08.04.07
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 1 (QF-
ELEV-1), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

511 08.04.08
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 2 (QF-
ELEV-2), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

512 08.04.09
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 3 (QF-
ELEV-3), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

513 08.04.10
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
RECALQUE (QF-REC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07

514 08.04.11
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
ESGOTO (QF-ESG), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18

515 08.04.12
PAINEL GERAL DE ENERGIA ININTERRUPTA 
(PGBT-U), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 11362,44 11362,44

516 08.04.13
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS (QF-AP), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18

517 08.04.14
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
INCÊNDIO (QF-INC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07

518 08.04.15
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO SEMI-ENTERRADO (QTU-
SE), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1537,96 1537,96

519 08.04.16
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO TÉRREO (QTU-TE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1938,84 1938,84

520 08.04.17
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 1º PAVIMENTO (QTU-
1P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2185,73 2185,73

521 08.04.18
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 2º PAVIMENTO (QTU-
2P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1948,62 1948,62

522 08.04.19

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO CPD NO SEMI-
ENTERRADO (QTU-SE-CPD X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1556,29 3112,58

523 08.04.20

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 
TÉRREO (QTU-TE-RACK X E Y), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

524 08.04.21

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 1º 
PAVIMENTO (QTU-1P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

525 08.04.22

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 2º 
PAVIMENTO (QTU-2P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1 5098,7 5098,7 OK OK OK 1 5357,35 5357,35 OK OK OK 1 5452,31 5452,31 OK OK OK

1 2568,75 2568,75 OK OK OK 1 2699,06 2699,06 OK OK OK 1 2751,25 2751,25 OK OK OK

1 2766,08 2766,08 OK OK OK 1 2906,41 2906,41 OK OK OK 1 2961,93 2961,93 OK OK OK

1 6279,68 6279,68 OK OK OK 1 6598,24 6598,24 OK OK OK 1 6713,16 6713,16 OK OK OK

1 909,1 909,1 OK OK OK 1 955,23 955,23 OK OK OK 1 979,35 979,35 OK OK OK

1 909,1 909,1 OK OK OK 1 955,23 955,23 OK OK OK 1 979,35 979,35 OK OK OK

1 909,1 909,1 OK OK OK 1 955,23 955,23 OK OK OK 1 979,35 979,35 OK OK OK

1 1506,17 1506,17 OK OK OK 1 1582,58 1582,58 OK OK OK 1 1616,8 1616,8 OK OK OK

1 1374,61 1374,61 OK OK OK 1 1444,35 1444,35 OK OK OK 1 1476,35 1476,35 OK OK OK

1 9408,08 9408,08 OK OK OK 1 9885,32 9885,32 OK OK OK 1 10061,91 10061,91 OK OK OK

1 1374,61 1374,61 OK OK OK 1 1444,35 1444,35 OK OK OK 1 1476,35 1476,35 OK OK OK

1 1506,17 1506,17 OK OK OK 1 1582,58 1582,58 OK OK OK 1 1616,8 1616,8 OK OK OK

1 1273,41 1273,41 OK OK OK 1 1338,02 1338,02 OK OK OK 1 1368,3 1368,3 OK OK OK

1 1605,33 1605,33 OK OK OK 1 1686,79 1686,79 OK OK OK 1 1722,68 1722,68 OK OK OK

1 1809,76 1809,76 OK OK OK 1 1901,58 1901,58 OK OK OK 1 1940,93 1940,93 OK OK OK

1 1613,43 1613,43 OK OK OK 1 1695,3 1695,3 OK OK OK 1 1731,32 1731,32 OK OK OK

2 1288,59 2577,18 OK OK OK 2 1353,97 2707,94 OK OK OK 2 1384,51 2769,02 OK OK OK

2 1197,51 2395,02 OK OK OK 2 1258,27 2516,54 OK OK OK 2 1287,27 2574,54 OK OK OK

2 1197,51 2395,02 OK OK OK 2 1258,27 2516,54 OK OK OK 2 1287,27 2574,54 OK OK OK

2 1197,51 2395,02 OK OK OK 2 1258,27 2516,54 OK OK OK 2 1287,27 2574,54 OK OK OK
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526 08.04.23 PAINEL QE-GE/BYPASS DO QTA/USCA, 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 98350,08 98350,08

527 08.04.24
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
INITERRUPTA DO NOBREAK DUAL (QDU-Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2222,39 2222,39

528 08.04.25
PAINEL QE-NB-X/BYPASS-X DO NOBREAK 
PREDIAL, COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 10710,57 10710,57

529 08.04.26
QUADRO DE ENTRADA DO NOBREAK DUAL 
(QE-NB-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82

530 08.04.27
QUADRO DE BYPASS DO NOBREAK DUAL 
(BYPASS-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82

531 08.04.28
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SUBSOLO (QTN-SS), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3377,37 3377,37

532 08.04.29
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SEMI-ENTERRADO (QTN-SE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 7084,30 7084,30

533 08.05 REDE ININTERRUPTA (TOMADAS, 
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

534 08.05.01

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

8,00 22,65 181,20

535 08.05.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 
1/4" 

5,00 24,42 122,10

536 08.05.03

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

267,00 101,92 27212,64

537 08.05.04

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

112,00 129,30 14481,60

538 08.05.05

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 46,63 326,41

539 08.05.06

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

112,00 9,35 1047,20

540 08.05.07

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

267,00 8,46 2258,82

541 08.05.08

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

108,00 37,21 4018,68

542 08.05.09

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

6,00 55,17 331,02

543 08.05.10

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 27,78 194,46

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1 81433,84 81433,84 OK OK OK 1 85564,57 85564,57 OK OK OK 1 86958,98 86958,98 OK OK OK

1 1840,12 1840,12 OK OK OK 1 1933,48 1933,48 OK OK OK 1 1973,34 1973,34 OK OK OK

1 8868,33 8868,33 OK OK OK 1 9318,19 9318,19 OK OK OK 1 9476,89 9476,89 OK OK OK

1 2352,17 2352,17 OK OK OK 1 2471,52 2471,52 OK OK OK 1 2520,03 2520,03 OK OK OK

1 2352,17 2352,17 OK OK OK 1 2471,52 2471,52 OK OK OK 1 2520,03 2520,03 OK OK OK

1 2796,44 2796,44 OK OK OK 1 2938,31 2938,31 OK OK OK 1 2994,34 2994,34 OK OK OK

1 5865,78 5865,78 OK OK OK 1 6163,34 6163,34 OK OK OK 1 6271,27 6271,27 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 18,74 149,92 OK OK OK 8 19,7 157,6 OK OK OK 8 20,1 160,8 OK OK OK

5 20,2 101 OK OK OK 5 21,23 106,15 OK OK OK 5 21,93 109,65 OK OK OK

267 84,37 22526,79 OK OK OK 267 88,64 23666,88 OK OK OK 267 90,54 24174,18 OK OK OK

112 107,04 11988,48 OK OK OK 112 112,48 12597,76 OK OK OK 112 114,75 12852 OK OK OK

7 38,6 270,2 OK OK OK 7 40,56 283,92 OK OK OK 7 41,31 289,17 OK OK OK

112 7,73 865,76 OK OK OK 112 8,14 911,68 OK OK OK 112 8,36 936,32 OK OK OK

267 7 1869 OK OK OK 267 7,36 1965,12 OK OK OK 267 7,56 2018,52 OK OK OK

108 30,79 3325,32 OK OK OK 108 32,36 3494,88 OK OK OK 108 32,97 3560,76 OK OK OK

6 45,67 274,02 OK OK OK 6 48 288 OK OK OK 6 48,86 293,16 OK OK OK

7 23 161 OK OK OK 7 24,17 169,19 OK OK OK 7 24,65 172,55 OK OK OK
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544 08.05.11

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

37,00 46,63 1725,31

545 08.05.12

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

13,00 11,19 145,47

546 08.05.13

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

700,00 6,61 4627,00

547 08.05.14

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 50X50MM 

25,00 39,41 985,25

548 08.05.15

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

77,00 52,86 4070,22

549 08.05.16 CAIXA DE TOMADA DE PISO 2X(2P+T) 
(10A/250V) REF.: SPE-700 SPERONE 

520,00 54,26 28215,20

550 08.05.17
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

290,00 17,51 5077,90

551 08.05.18
PLUGUE COM TRAVA - SAÍDA AXIAL 3P+T 
(30A/440V), REF.: 564 07 LEGRAND OU 
EQUIVALENTE 

28,00 96,64 2705,92

552 08.05.19
PROLONGADOR COM TRAVA - SAÍDA 
AXIAL 3P+T (30A/440V), REF.: 564 08 
LEGRAND OU EQUIVALENTE 

28,00 79,36 2222,08

553 08.05.20

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

902,00 18,32 16524,64

554 08.05.21

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

26644,00 3,86 102845,84

555 08.05.22
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

1040,00 42,59 44293,60

556 08.06
REDE NORMAL / EMERGÊNCIA - 
TOMADAS E ILUMINAÇÃO 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

557 08.06.01 CAIXA MULTI CONEXÃO PARA PISO 
ELEVADO, REF.: VALEMAM 

8,00 295,64 2365,12

558 08.06.02 CAIXA METÁLICA DE PISO PARA TOMADA 10,00 54,75 547,50

559 08.06.03 TAMPA TIPO UNHA PARA CAIXA DE PISO 
METÁLICO 

10,00 55,81 558,10

560 08.06.04

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
" 

380,00 27,05 10279,00

561 08.06.05
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 200X50 MM 

9,00 33,92 305,28

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

37 38,6 1428,2 OK OK OK 37 40,56 1500,72 OK OK OK 37 41,31 1528,47 OK OK OK

13 9,25 120,25 OK OK OK 13 9,73 126,49 OK OK OK 13 9,97 129,61 OK OK OK

700 5,46 3822 OK OK OK 700 5,75 4025 OK OK OK 700 5,91 4137 OK OK OK

25 32,61 815,25 OK OK OK 25 34,28 857 OK OK OK 25 34,92 873 OK OK OK

77 43,76 3369,52 OK OK OK 77 45,99 3541,23 OK OK OK 77 46,82 3605,14 OK OK OK

520 44,93 23363,6 OK OK OK 520 47,2 24544 OK OK OK 520 48,4 25168 OK OK OK

290 14,49 4202,1 OK OK OK 290 15,23 4416,7 OK OK OK 290 15,56 4512,4 OK OK OK

28 79,99 2239,72 OK OK OK 28 84,05 2353,4 OK OK OK 28 85,63 2397,64 OK OK OK

28 65,69 1839,32 OK OK OK 28 69,02 1932,56 OK OK OK 28 70,35 1969,8 OK OK OK

902 15,17 13683,34 OK OK OK 902 15,94 14377,88 OK OK OK 902 16,31 14711,62 OK OK OK

26644 3,18 84727,92 OK OK OK 26644 3,35 89257,4 OK OK OK 26644 3,43 91388,92 OK OK OK

1040 35,24 36649,6 OK OK OK 1040 37,02 38500,8 OK OK OK 1040 37,84 39353,6 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 244,79 1958,32 OK OK OK 8 257,2 2057,6 OK OK OK 8 261,78 2094,24 OK OK OK

10 45,34 453,4 OK OK OK 10 47,63 476,3 OK OK OK 10 48,83 488,3 OK OK OK

10 46,2 462 OK OK OK 10 48,54 485,4 OK OK OK 10 49,6 496 OK OK OK

380 22,39 8508,2 OK OK OK 380 23,51 8933,8 OK OK OK 380 24,31 9237,8 OK OK OK

9 28,06 252,54 OK OK OK 9 29,5 265,5 OK OK OK 9 30,27 272,43 OK OK OK
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562 08.06.06
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 50X50 MM 

1,00 33,92 33,92

563 08.06.07

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

7,00 101,92 713,44

564 08.06.08

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

187,00 129,30 24179,10

565 08.06.09

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 
MM 

48,00 179,97 8638,56

566 08.06.10 CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

106,00 27,83 2949,98

567 08.06.11 CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

140,00 45,09 6312,60

568 08.06.12 CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

59,00 28,77 1697,43

569 08.06.13
CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM 
TAMPA, EM FERRO GALVANIZADO, 
MEDINDO 110 X 60 MM 

1543,00 33,22 51258,46

570 08.06.14
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40 X 
40 X 50 CM (INTERNO), COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO T-16 

49,00 275,35 13492,15

571 08.06.15

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

13,00 35,56 462,28

572 08.06.16

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

7,00 89,79 628,53

573 08.06.17
DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO 
Ø 3/4 " EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO, MEDINDO 100X100X57 MM 

769,00 8,85 6805,65

574 08.06.18 EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38 
X 38 MM EM CHAPA DE AÇO 

506,00 19,03 9629,18

575 08.06.19

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

94,00 9,35 878,90

576 08.06.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 200X50MM 

53,00 11,14 590,42

577 08.06.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

3,00 8,46 25,38

578 08.06.22
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

294,00 20,52 6032,88

579 08.06.23
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

97,00 21,28 2064,16

580 08.06.24
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

8,00 20,15 161,20

581 08.06.25 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE 
AÇO #16, DIMENSÕES 38 X 38 MM 

3103,00 25,59 79405,77

582 08.06.26 PLUG DE 3 PINOS 1543,00 8,00 12344,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1 28,06 28,06 OK OK OK 1 29,5 29,5 OK OK OK 1 30,27 30,27 OK OK OK

7 84,37 590,59 OK OK OK 7 88,64 620,48 OK OK OK 7 90,54 633,78 OK OK OK

187 107,04 20016,48 OK OK OK 187 112,48 21033,76 OK OK OK 187 114,75 21458,25 OK OK OK

48 149 7152 OK OK OK 48 156,56 7514,88 OK OK OK 48 159,54 7657,92 OK OK OK

106 23,03 2441,18 OK OK OK 106 24,19 2564,14 OK OK OK 106 24,89 2638,34 OK OK OK

140 37,31 5223,4 OK OK OK 140 39,21 5489,4 OK OK OK 140 40,14 5619,6 OK OK OK

59 23,81 1404,79 OK OK OK 59 25,01 1475,59 OK OK OK 59 25,72 1517,48 OK OK OK

1543 27,49 42417,07 OK OK OK 1543 28,9 44592,7 OK OK OK 1543 29,88 46104,84 OK OK OK

49 227,96 11170,04 OK OK OK 49 239,58 11739,42 OK OK OK 49 245,18 12013,82 OK OK OK

13 29,44 382,72 OK OK OK 13 30,93 402,09 OK OK OK 13 31,52 409,76 OK OK OK

7 74,33 520,31 OK OK OK 7 78,11 546,77 OK OK OK 7 79,45 556,15 OK OK OK

769 7,32 5629,08 OK OK OK 769 7,69 5913,61 OK OK OK 769 7,92 6090,48 OK OK OK

506 15,74 7964,44 OK OK OK 506 16,54 8369,24 OK OK OK 506 17,1 8652,6 OK OK OK

94 7,73 726,62 OK OK OK 94 8,14 765,16 OK OK OK 94 8,36 785,84 OK OK OK

53 9,21 488,13 OK OK OK 53 9,69 513,57 OK OK OK 53 9,93 526,29 OK OK OK

3 7 21 OK OK OK 3 7,36 22,08 OK OK OK 3 7,56 22,68 OK OK OK

294 16,94 4980,36 OK OK OK 294 17,81 5236,14 OK OK OK 294 18,37 5400,78 OK OK OK

97 17,57 1704,29 OK OK OK 97 18,47 1791,59 OK OK OK 97 19,04 1846,88 OK OK OK

8 16,63 133,04 OK OK OK 8 17,49 139,92 OK OK OK 8 18,05 144,4 OK OK OK

3103 21,17 65690,51 OK OK OK 3103 22,25 69041,75 OK OK OK 3103 22,91 71089,73 OK OK OK

1543 6,61 10199,23 OK OK OK 1543 6,97 10754,71 OK OK OK 1543 7,15 11032,45 OK OK OK
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583 08.06.27

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
38X38 MM 

179,00 37,21 6660,59

584 08.06.28

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

19,00 55,17 1048,23

585 08.06.29

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

15,00 70,00 1050,00

586 08.06.30

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 23,53 23,53

587 08.06.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

8,00 46,63 373,04

588 08.06.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 11,19 22,38

589 08.06.33

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

129,00 52,86 6818,94

590 08.06.34

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 200X50MM 

10,00 79,89 798,90

591 08.06.35
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

43,00 17,51 752,93

592 08.06.36

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

116,00 145,40 16866,40

593 08.06.37 CABO PP 3 X 1,5 MM² FLEXÍVEL 750V 2526,00 7,95 20081,70

594 08.06.38

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1543,00 37,36 57646,48

595 08.06.39

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

77,00 63,47 4887,19

596 08.06.40
INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

101,00 35,22 3557,22

597 08.06.41
INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

31,00 44,71 1386,01

598 08.06.42
INTERRUPTOR PARALELO, TRÊS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

20,00 62,23 1244,60

599 08.06.43

INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

10,00 58,53 585,30

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

179 30,79 5511,41 OK OK OK 179 32,36 5792,44 OK OK OK 179 32,97 5901,63 OK OK OK

19 45,67 867,73 OK OK OK 19 48 912 OK OK OK 19 48,86 928,34 OK OK OK

15 57,95 869,25 OK OK OK 15 60,89 913,35 OK OK OK 15 61,96 929,4 OK OK OK

1 19,48 19,48 OK OK OK 1 20,47 20,47 OK OK OK 1 20,89 20,89 OK OK OK

8 38,6 308,8 OK OK OK 8 40,56 324,48 OK OK OK 8 41,31 330,48 OK OK OK

2 9,25 18,5 OK OK OK 2 9,73 19,46 OK OK OK 2 9,97 19,94 OK OK OK

129 43,76 5645,04 OK OK OK 129 45,99 5932,71 OK OK OK 129 46,82 6039,78 OK OK OK

10 66,14 661,4 OK OK OK 10 69,49 694,9 OK OK OK 10 70,7 707 OK OK OK

43 14,49 623,07 OK OK OK 43 15,23 654,89 OK OK OK 43 15,56 669,08 OK OK OK

116 120,39 13965,24 OK OK OK 116 126,5 14674 OK OK OK 116 129,05 14969,8 OK OK OK

2526 6,57 16595,82 OK OK OK 2526 6,92 17479,92 OK OK OK 2526 7,1 17934,6 OK OK OK

1543 30,92 47709,56 OK OK OK 1543 32,5 50147,5 OK OK OK 1543 33,38 51505,34 OK OK OK

77 52,55 4046,35 OK OK OK 77 55,21 4251,17 OK OK OK 77 56,53 4352,81 OK OK OK

101 29,15 2944,15 OK OK OK 101 30,63 3093,63 OK OK OK 101 31,53 3184,53 OK OK OK

31 37,01 1147,31 OK OK OK 31 38,88 1205,28 OK OK OK 31 39,91 1237,21 OK OK OK

20 51,52 1030,4 OK OK OK 20 54,13 1082,6 OK OK OK 20 55,56 1111,2 OK OK OK

10 48,44 484,4 OK OK OK 10 50,91 509,1 OK OK OK 10 52,17 521,7 OK OK OK
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600 08.06.44

INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

3,00 68,01 204,03

601 08.06.45

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

219,00 18,32 4012,08

602 08.06.46

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

47730,00 3,86 184237,80

603 08.06.47

CONDUTOR ISOLADO 6,0MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

712,00 6,81 4848,72

604 08.06.48

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

89,00 24,10 2144,90

605 08.06.49

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

33,00 72,41 2389,53

606 08.06.50

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

24,00 254,33 6103,92

607 08.06.51 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 4 " 

142,00 17,89 2540,38

608 08.06.52 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 2 " 

56,00 16,32 913,92

609 08.06.53

CABO UNIPOLAR 4MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2422,00 6,71 16251,62

610 08.06.54

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6672,00 7,98 53242,56

611 08.06.55 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO 
GALVANIZADO 

189,00 8,51 1608,39

612 08.06.56 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO 
GALVANIZADO 

338,00 10,52 3555,76

613 08.06.57
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 
SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO (10A/250V), 
COM ESPELHO 4 X 2" 

15,00 29,74 446,10

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

3 56,3 168,9 OK OK OK 3 59,16 177,48 OK OK OK 3 60,55 181,65 OK OK OK

219 15,17 3322,23 OK OK OK 219 15,94 3490,86 OK OK OK 219 16,31 3571,89 OK OK OK

47730 3,18 151781,4 OK OK OK 47730 3,35 159895,5 OK OK OK 47730 3,43 163713,9 OK OK OK

712 5,63 4008,56 OK OK OK 712 5,91 4207,92 OK OK OK 712 6,05 4307,6 OK OK OK

89 19,95 1775,55 OK OK OK 89 20,96 1865,44 OK OK OK 89 21,39 1903,71 OK OK OK

33 59,94 1978,02 OK OK OK 33 62,97 2078,01 OK OK OK 33 64,18 2117,94 OK OK OK

24 210,58 5053,92 OK OK OK 24 221,24 5309,76 OK OK OK 24 225,02 5400,48 OK OK OK

142 14,8 2101,6 OK OK OK 142 15,56 2209,52 OK OK OK 142 16,03 2276,26 OK OK OK

56 13,49 755,44 OK OK OK 56 14,18 794,08 OK OK OK 56 14,64 819,84 OK OK OK

2422 5,56 13466,32 OK OK OK 2422 5,85 14168,7 OK OK OK 2422 5,97 14459,34 OK OK OK

6672 6,6 44035,2 OK OK OK 6672 6,95 46370,4 OK OK OK 6672 7,1 47371,2 OK OK OK

189 7,04 1330,56 OK OK OK 189 7,39 1396,71 OK OK OK 189 7,62 1440,18 OK OK OK

338 8,7 2940,6 OK OK OK 338 9,15 3092,7 OK OK OK 338 9,4 3177,2 OK OK OK

15 24,6 369 OK OK OK 15 25,85 387,75 OK OK OK 15 26,48 397,2 OK OK OK
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614 08.06.58
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2" 

88,00 28,70 2525,60

615 08.06.59
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 4" 

486,00 64,15 31176,90

616 08.06.60
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), PARA CAIXA METÁLICA 
DE PISO TIPO UNHA 

10,00 28,93 289,30

617 08.06.61

TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (20A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

314,00 53,79 16890,06

618 08.06.62
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

18,00 42,59 766,62

619 08.06.63 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

342,00 35,07 11993,94

620 08.06.64 ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 3/4" 218,00 3,13 682,34

621 08.06.65 SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO COM VERGALHÃO 

1648,00 14,01 23088,48

622 08.07 LUMINÁRIAS E SENSORES 

623 08.07.01

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE 
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE 
ABA, COM BARRA DE LED. CORPO E 
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO REF.: 2006 
LED PREMIUM DA ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

620,00 418,41 259414,20

624 08.07.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR PARA 
LÂMPADA HQI DE 70W EM ALUMÍNIO 
REPUXADO NA COR BRANCA, REFLETOR 
EM ALUMÍNIO, DIFUSOR RECUADO EM 
VIDRO PLANO TEMPERADO, COMPLETA, 
REF.: QUARAÇÁ, ITAIM OU EQUIVALENTE 

18,00 459,45 8270,10

625 08.07.03 FOTOCÉLULA RELÉ FOTO-ELÉTRICO PARA 
COMANADO DA ILUMINAÇÃO 

6,00 82,35 494,10

626 08.07.04

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM PAREDE, COM 
ARTICULADOR, ÂNGULO DE COBERTURA 
DE 110º, ACIONAMENTO TEMPORIZADO. 
REF.: SPFØZD DA EXATRON OU 
EQUIVALENTE 

11,00 221,68 2438,48

627 08.07.05

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM TETO, ÂNGULO DE 
COBERTURA DE 360º, ACIONAMENTO 
TEMPORIZADO. REF.: SPTØNI DA EXATRON 
OU EQUIVALENTE 

9,00 82,15 739,35

628 08.07.06

LUMINÁRIA PARA POSTE COM LÂMPADA 
DE VAPOR METÁLICO 150W E REATOR 
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE, 
COMPLETA - REF.: TPD-5880 VT-40, 
TROPICO OU EQUIVALENTE 

47,00 711,48 33439,56

629 08.07.07

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO E SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED 
AUTONOMIA 3H, COMPLETO, REF.: ELGIN 
OU EQUIVALENTE 

111,00 72,25 8019,75

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

88 23,75 2090 OK OK OK 88 24,95 2195,6 OK OK OK 88 25,57 2250,16 OK OK OK

486 53,09 25801,74 OK OK OK 486 55,78 27109,08 OK OK OK 486 56,89 27648,54 OK OK OK

10 23,93 239,3 OK OK OK 10 25,14 251,4 OK OK OK 10 25,78 257,8 OK OK OK

314 44,51 13976,14 OK OK OK 314 46,78 14688,92 OK OK OK 314 47,83 15018,62 OK OK OK

18 35,24 634,32 OK OK OK 18 37,02 666,36 OK OK OK 18 37,84 681,12 OK OK OK

342 29 9918 OK OK OK 342 30,46 10417,32 OK OK OK 342 31,44 10752,48 OK OK OK

218 2,58 562,44 OK OK OK 218 2,72 592,96 OK OK OK 218 2,8 610,4 OK OK OK

1648 11,55 19034,4 OK OK OK 1648 12,15 20023,2 OK OK OK 1648 12,48 20567,04 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

620 346,44 214792,8 OK OK OK 620 364 225680 OK OK OK 620 370,67 229815,4 OK OK OK

18 380,4 6847,2 OK OK OK 18 399,7 7194,6 OK OK OK 18 406,94 7324,92 OK OK OK

6 68,17 409,02 OK OK OK 6 71,65 429,9 OK OK OK 6 73,34 440,04 OK OK OK

11 183,54 2018,94 OK OK OK 11 192,87 2121,57 OK OK OK 11 196,5 2161,5 OK OK OK

9 67,99 611,91 OK OK OK 9 71,46 643,14 OK OK OK 9 73,15 658,35 OK OK OK

47 589,08 27686,76 OK OK OK 47 618,96 29091,12 OK OK OK 47 629,73 29597,31 OK OK OK

111 59,8 6637,8 OK OK OK 111 62,84 6975,24 OK OK OK 111 64,44 7152,84 OK OK OK
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630 08.07.08

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO COM 2 PROJETORES 
HALÓGENOS DE 55W E AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 3H, COMPLETO, REF.: 
UNITRON UNILAMP BPF OU EQUIVALENTE 

2,00 585,70 1171,40

631 08.07.09

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 
LÂMPADA LED TUBULAR T8 EM CHAPA DE 
AÇO NA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO (NÚMERO DE 
LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 
18 W), REF.: 4010, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

149,00 203,52 30324,48

632 08.07.10

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 
2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. 
ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E 
ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR 
RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO 
TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, 
REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE 

407,00 326,72 132975,04

633 08.07.11

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO 
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA 
ELETRÔNICA DE 20W COM CORPO E 
GRADE DE PROTEÇÃO NA COR CINZA, 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE 
FRISADO, REF.: TASSU, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

83,00 386,27 32060,41

634 08.07.12

POSTE DE 4M PARA FIXAÇÃO DE 
LUMINÁRIA COM CHUMBADORES, 
COMPLETO - REF.: LP588B/40 PS, TROPICO 
OU EQUIVALENTE 

47,00 728,90 34258,30

635 08.07.13 SUPORTE METÁLICO COM TIRANTE PARA 
FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS 

846,00 58,96 49880,16

636 08.08 SPDA 
637 08.08.01 BASE DO MASTRO Ø 2 " 1,00 125,98 125,98

638 08.08.02 MASTRO GALVANIZADO Ø 2 " X 1500 MM  1,00 112,30 112,30

639 08.08.03 CAPTOR FRANKLIN TEL-020  1,00 184,96 184,96

640 08.08.04 BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA TEL-380  6,00 29,49 176,94

641 08.08.05 CONECTOR DE 2 DESCIDAS TEL-801  1,00 35,87 35,87
642 08.08.06 SUPORTE GUIA REFORÇADO TEL-280 4,00 36,84 147,36

643 08.08.07 CABO DE COBRE NU 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

596,00 25,96 15472,16

644 08.08.08 PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM LIGA DE COBRE 
35 MM² 

596,00 5,80 3456,80

645 08.08.09

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 
CONEXÃO TIPO SOLDA EXOTÉRMICA, 
INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E 
SERVIÇOS - REF: FASTWELD OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO 

22,00 26,83 590,26

646 08.08.10 CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE 
ESTANHADO TEL-583 

86,00 36,92 3175,12

647 SUBTOTAL (Etapa): 3.218.555,07           
648 9
649 09.01 CFTV E PONTOS DE ACESSO 

650 09.01.01
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

7,00 20,52 143,64

651 09.01.02
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

15,00 20,15 302,25

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2 484,95 969,9 OK OK OK 2 509,55 1019,1 OK OK OK 2 518,33 1036,66 OK OK OK

149 168,51 25107,99 OK OK OK 149 177,05 26380,45 OK OK OK 149 180,71 26925,79 OK OK OK

407 270,52 110101,64 OK OK OK 407 284,23 115681,61 OK OK OK 407 289,6 117867,2 OK OK OK

83 319,82 26545,06 OK OK OK 83 336,04 27891,32 OK OK OK 83 342,24 28405,92 OK OK OK

47 603,51 28364,97 OK OK OK 47 634,14 29804,58 OK OK OK 47 644,88 30309,36 OK OK OK

846 48,76 41250,96 OK OK OK 846 51,26 43365,96 OK OK OK 846 52,36 44296,56 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
1 104,29 104,29 OK OK OK 1 109,58 109,58 OK OK OK 1 112,08 112,08 OK OK OK

1 92,96 92,96 OK OK OK 1 97,69 97,69 OK OK OK 1 99,8 99,8 OK OK OK

1 153,12 153,12 OK OK OK 1 160,9 160,9 OK OK OK 1 164,94 164,94 OK OK OK

6 24,39 146,34 OK OK OK 6 25,64 153,84 OK OK OK 6 26,42 158,52 OK OK OK

1 29,69 29,69 OK OK OK 1 31,19 31,19 OK OK OK 1 32,06 32,06 OK OK OK
4 30,48 121,92 OK OK OK 4 32,03 128,12 OK OK OK 4 32,92 131,68 OK OK OK

596 21,5 12814 OK OK OK 596 22,57 13451,72 OK OK OK 596 23,09 13761,64 OK OK OK

596 4,79 2854,84 OK OK OK 596 5,05 3009,8 OK OK OK 596 5,2 3099,2 OK OK OK

22 22,19 488,18 OK OK OK 22 23,33 513,26 OK OK OK 22 23,78 523,16 OK OK OK

86 30,57 2629,02 OK OK OK 86 32,12 2762,32 OK OK OK 86 32,73 2814,78 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 2663130,2 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2799221,9 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2855393,8 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 16,94 118,58 OK OK OK 7 17,81 124,67 OK OK OK 7 18,37 128,59 OK OK OK

15 16,63 249,45 OK OK OK 15 17,49 262,35 OK OK OK 15 18,05 270,75 OK OK OK
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652 09.01.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 150X50MM 

12,00 20,89 250,68

653 09.01.04

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

17,00 6,61 112,37

654 09.01.05

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

6,00 6,15 36,90

655 09.01.06

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 1/4", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

1,00 6,40 6,40

656 09.01.07
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

15,00 101,92 1528,80

657 09.01.08
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

7,00 129,30 905,10

658 09.01.09
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

12,00 154,62 1855,44

659 09.01.10

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

15,00 8,46 126,90

660 09.01.11

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

7,00 9,35 65,45

661 09.01.12

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

12,00 10,25 123,00

662 09.01.13

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

4,00 32,69 130,76

663 09.01.14

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

2,00 46,51 93,02

664 09.01.15

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

4,00 54,25 217,00

665 09.01.16

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 34,96 69,92

666 09.01.17

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32

667 09.01.18

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 34,96 34,96

668 09.01.19

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,63 46,63

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

12 17,24 206,88 OK OK OK 12 18,12 217,44 OK OK OK 12 18,7 224,4 OK OK OK

17 5,46 92,82 OK OK OK 17 5,75 97,75 OK OK OK 17 5,91 100,47 OK OK OK

6 5,07 30,42 OK OK OK 6 5,34 32,04 OK OK OK 6 5,5 33 OK OK OK

1 5,29 5,29 OK OK OK 1 5,58 5,58 OK OK OK 1 5,73 5,73 OK OK OK

15 84,37 1265,55 OK OK OK 15 88,64 1329,6 OK OK OK 15 90,54 1358,1 OK OK OK

7 107,04 749,28 OK OK OK 7 112,48 787,36 OK OK OK 7 114,75 803,25 OK OK OK

12 128 1536 OK OK OK 12 134,5 1614 OK OK OK 12 137,14 1645,68 OK OK OK

15 7 105 OK OK OK 15 7,36 110,4 OK OK OK 15 7,56 113,4 OK OK OK

7 7,73 54,11 OK OK OK 7 8,14 56,98 OK OK OK 7 8,36 58,52 OK OK OK

12 8,48 101,76 OK OK OK 12 8,91 106,92 OK OK OK 12 9,14 109,68 OK OK OK

4 27,05 108,2 OK OK OK 4 28,43 113,72 OK OK OK 4 28,98 115,92 OK OK OK

2 38,49 76,98 OK OK OK 2 40,45 80,9 OK OK OK 2 41,2 82,4 OK OK OK

4 44,91 179,64 OK OK OK 4 47,19 188,76 OK OK OK 4 48,04 192,16 OK OK OK

2 28,94 57,88 OK OK OK 2 30,41 60,82 OK OK OK 2 30,99 61,98 OK OK OK

1 48,27 48,27 OK OK OK 1 50,73 50,73 OK OK OK 1 51,64 51,64 OK OK OK

1 28,94 28,94 OK OK OK 1 30,41 30,41 OK OK OK 1 30,99 30,99 OK OK OK

1 38,6 38,6 OK OK OK 1 40,56 40,56 OK OK OK 1 41,31 41,31 OK OK OK
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669 09.01.20

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32

670 09.01.21

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

1,00 46,23 46,23

671 09.01.22 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

5766,00 7,86 45320,76

672 09.01.23
CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 E ESPELHO PARA 
CONDULETE 4 " X 2 " COM 1 CONECTOR 

81,00 48,71 3945,51

673 09.01.24

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

636,00 37,36 23760,96

674 09.01.25

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 46,74 373,92

675 09.01.26

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

93,00 38,90 3617,70

676 09.01.27

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

64,00 24,10 1542,40

677 09.01.28

CONDULETE Ø 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

17,00 29,76 505,92

678 09.01.29

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 43,41 130,23

679 09.01.30 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

250,00 35,07 8767,50

680 09.02 REDE LÓGICA E TELEFÔNICA 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

681 09.02.01

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
1/2 " 

7,00 35,39 247,73

682 09.02.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3 
" 

52,00 37,13 1930,76

683 09.02.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

3,00 21,28 63,84

684 09.02.04
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X50MM 

8,00 35,30 282,40

685 09.02.05
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X50MM 

8,00 37,47 299,76

686 09.02.06
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X100MM 

5,00 35,27 176,35

687 09.02.07
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X100MM 

4,00 36,04 144,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1 48,27 48,27 OK OK OK 1 50,73 50,73 OK OK OK 1 51,64 51,64 OK OK OK

1 38,26 38,26 OK OK OK 1 40,21 40,21 OK OK OK 1 40,95 40,95 OK OK OK

5766 6,5 37479 OK OK OK 5766 6,85 39497,1 OK OK OK 5766 7,01 40419,66 OK OK OK

81 40,31 3265,11 OK OK OK 81 42,37 3431,97 OK OK OK 81 43,19 3498,39 OK OK OK

636 30,92 19665,12 OK OK OK 636 32,5 20670 OK OK OK 636 33,38 21229,68 OK OK OK

8 38,68 309,44 OK OK OK 8 40,65 325,2 OK OK OK 8 41,67 333,36 OK OK OK

93 32,19 2993,67 OK OK OK 93 33,83 3146,19 OK OK OK 93 34,74 3230,82 OK OK OK

64 19,95 1276,8 OK OK OK 64 20,96 1341,44 OK OK OK 64 21,39 1368,96 OK OK OK

17 24,64 418,88 OK OK OK 17 25,88 439,96 OK OK OK 17 26,42 449,14 OK OK OK

3 35,93 107,79 OK OK OK 3 37,76 113,28 OK OK OK 3 38,48 115,44 OK OK OK

250 29 7250 OK OK OK 250 30,46 7615 OK OK OK 250 31,44 7860 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 29,3 205,1 OK OK OK 7 30,79 215,53 OK OK OK 7 31,72 222,04 OK OK OK

52 30,74 1598,48 OK OK OK 52 32,29 1679,08 OK OK OK 52 33,25 1729 OK OK OK

3 17,57 52,71 OK OK OK 3 18,47 55,41 OK OK OK 3 19,04 57,12 OK OK OK

8 29,2 233,6 OK OK OK 8 30,69 245,52 OK OK OK 8 31,43 251,44 OK OK OK

8 30,99 247,92 OK OK OK 8 32,58 260,64 OK OK OK 8 33,35 266,8 OK OK OK

5 29,17 145,85 OK OK OK 5 30,66 153,3 OK OK OK 5 31,41 157,05 OK OK OK

4 29,81 119,24 OK OK OK 4 31,34 125,36 OK OK OK 4 32,09 128,36 OK OK OK
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688 09.02.08
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X100MM 

2,00 38,33 76,66

689 09.02.09

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

520,00 6,61 3437,20

690 09.02.10

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO TIPO R2, 
INSCRIÇÃO "TELEFONE", 107 X 52 X 50 CM 
(INTERNO) 

3,00 930,67 2792,01

691 09.02.11
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

208,00 101,92 21199,36

692 09.02.12
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

33,00 129,30 4266,90

693 09.02.13
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

20,00 154,62 3092,40

694 09.02.14
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 MM 

22,00 179,97 3959,34

695 09.02.15
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 50 X 3000 MM 

23,00 234,32 5389,36

696 09.02.16
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 50 X 3000 MM 

10,00 296,02 2960,20

697 09.02.17
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 100 X 3000 MM 

5,00 215,68 1078,40

698 09.02.18
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 100 X 3000 MM 

8,00 266,36 2130,88

699 09.02.19
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 100 X 3000 MM 

5,00 331,73 1658,65

700 09.02.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

208,00 8,46 1759,68

701 09.02.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

33,00 9,35 308,55

702 09.02.22

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

20,00 10,25 205,00

703 09.02.23

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X50MM 

22,00 11,14 245,08

704 09.02.24

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X50MM 

23,00 12,92 297,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2 31,7 63,4 OK OK OK 2 33,33 66,66 OK OK OK 2 34,11 68,22 OK OK OK

520 5,46 2839,2 OK OK OK 520 5,75 2990 OK OK OK 520 5,91 3073,2 OK OK OK

3 770,54 2311,62 OK OK OK 3 809,65 2428,95 OK OK OK 3 827,19 2481,57 OK OK OK

208 84,37 17548,96 OK OK OK 208 88,64 18437,12 OK OK OK 208 90,54 18832,32 OK OK OK

33 107,04 3532,32 OK OK OK 33 112,48 3711,84 OK OK OK 33 114,75 3786,75 OK OK OK

20 128 2560 OK OK OK 20 134,5 2690 OK OK OK 20 137,14 2742,8 OK OK OK

22 149 3278 OK OK OK 22 156,56 3444,32 OK OK OK 22 159,54 3509,88 OK OK OK

23 194 4462 OK OK OK 23 203,85 4688,55 OK OK OK 23 207,59 4774,57 OK OK OK

10 245,09 2450,9 OK OK OK 10 257,52 2575,2 OK OK OK 10 262,14 2621,4 OK OK OK

5 178,56 892,8 OK OK OK 5 187,63 938,15 OK OK OK 5 191,11 955,55 OK OK OK

8 220,52 1764,16 OK OK OK 8 231,72 1853,76 OK OK OK 8 235,91 1887,28 OK OK OK

5 274,65 1373,25 OK OK OK 5 288,58 1442,9 OK OK OK 5 293,71 1468,55 OK OK OK

208 7 1456 OK OK OK 208 7,36 1530,88 OK OK OK 208 7,56 1572,48 OK OK OK

33 7,73 255,09 OK OK OK 33 8,14 268,62 OK OK OK 33 8,36 275,88 OK OK OK

20 8,48 169,6 OK OK OK 20 8,91 178,2 OK OK OK 20 9,14 182,8 OK OK OK

22 9,21 202,62 OK OK OK 22 9,69 213,18 OK OK OK 22 9,93 218,46 OK OK OK

23 10,69 245,87 OK OK OK 23 11,24 258,52 OK OK OK 23 11,51 264,73 OK OK OK
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705 09.02.25

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X50MM 

10,00 13,61 136,10

706 09.02.26

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X100MM 

5,00 12,92 64,60

707 09.02.27

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X100MM 

8,00 13,61 108,88

708 09.02.28

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X100MM 

5,00 14,76 73,80

709 09.02.29

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

16,00 32,69 523,04

710 09.02.30

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,51 46,51

711 09.02.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 54,25 54,25

712 09.02.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

2,00 65,06 130,12

713 09.02.33

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

1,00 86,67 86,67

714 09.02.34

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

6,00 100,96 605,76

715 09.02.35

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

3,00 121,43 364,29

716 09.02.36

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00

717 09.02.37

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17

718 09.02.38

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78

719 09.02.39

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47

720 09.02.40

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74

721 09.02.41

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

10 11,25 112,5 OK OK OK 10 11,83 118,3 OK OK OK 10 12,11 121,1 OK OK OK

5 10,69 53,45 OK OK OK 5 11,24 56,2 OK OK OK 5 11,51 57,55 OK OK OK

8 11,25 90 OK OK OK 8 11,83 94,64 OK OK OK 8 12,11 96,88 OK OK OK

5 12,2 61 OK OK OK 5 12,83 64,15 OK OK OK 5 13,12 65,6 OK OK OK

16 27,05 432,8 OK OK OK 16 28,43 454,88 OK OK OK 16 28,98 463,68 OK OK OK

1 38,49 38,49 OK OK OK 1 40,45 40,45 OK OK OK 1 41,2 41,2 OK OK OK

1 44,91 44,91 OK OK OK 1 47,19 47,19 OK OK OK 1 48,04 48,04 OK OK OK

2 53,86 107,72 OK OK OK 2 56,6 113,2 OK OK OK 2 57,6 115,2 OK OK OK

1 71,75 71,75 OK OK OK 1 75,4 75,4 OK OK OK 1 76,7 76,7 OK OK OK

6 83,58 501,48 OK OK OK 6 87,83 526,98 OK OK OK 6 89,33 535,98 OK OK OK

3 100,53 301,59 OK OK OK 3 105,63 316,89 OK OK OK 3 107,43 322,29 OK OK OK

1 57,95 57,95 OK OK OK 1 60,89 60,89 OK OK OK 1 61,96 61,96 OK OK OK

3 77,32 231,96 OK OK OK 3 81,25 243,75 OK OK OK 3 82,64 247,92 OK OK OK

2 98,85 197,7 OK OK OK 2 103,86 207,72 OK OK OK 2 105,62 211,24 OK OK OK

1 70,76 70,76 OK OK OK 1 74,36 74,36 OK OK OK 1 75,64 75,64 OK OK OK

2 90,13 180,26 OK OK OK 2 94,71 189,42 OK OK OK 2 96,32 192,64 OK OK OK

1 108,51 108,51 OK OK OK 1 114,02 114,02 OK OK OK 1 115,95 115,95 OK OK OK
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722 09.02.42

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00

723 09.02.43

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17

724 09.02.44

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78

725 09.02.45

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47

726 09.02.46

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74

727 09.02.47

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06

728 09.02.48

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

39,00 37,21 1451,19

729 09.02.49

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
200X50MM 

5,00 73,14 365,70

730 09.02.50

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
150X50MM 

2,00 102,11 204,22

731 09.02.51

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
300X50MM 

2,00 102,11 204,22

732 09.02.52

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
150X100MM 

1,00 67,08 67,08

733 09.02.53

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
200X100MM 

1,00 85,04 85,04

734 09.02.54

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X100MM / 
150X50MM 

1,00 46,23 46,23

735 09.02.55

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
200X50MM 

1,00 67,08 67,08

736 09.02.56

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
300X50MM 

3,00 85,04 255,12

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1 57,95 57,95 OK OK OK 1 60,89 60,89 OK OK OK 1 61,96 61,96 OK OK OK

3 77,32 231,96 OK OK OK 3 81,25 243,75 OK OK OK 3 82,64 247,92 OK OK OK

2 98,85 197,7 OK OK OK 2 103,86 207,72 OK OK OK 2 105,62 211,24 OK OK OK

1 70,76 70,76 OK OK OK 1 74,36 74,36 OK OK OK 1 75,64 75,64 OK OK OK

2 90,13 180,26 OK OK OK 2 94,71 189,42 OK OK OK 2 96,32 192,64 OK OK OK

1 108,51 108,51 OK OK OK 1 114,02 114,02 OK OK OK 1 115,95 115,95 OK OK OK

39 30,79 1200,81 OK OK OK 39 32,36 1262,04 OK OK OK 39 32,97 1285,83 OK OK OK

5 60,55 302,75 OK OK OK 5 63,63 318,15 OK OK OK 5 64,74 323,7 OK OK OK

2 84,53 169,06 OK OK OK 2 88,83 177,66 OK OK OK 2 90,34 180,68 OK OK OK

2 84,53 169,06 OK OK OK 2 88,83 177,66 OK OK OK 2 90,34 180,68 OK OK OK

1 55,53 55,53 OK OK OK 1 58,36 58,36 OK OK OK 1 59,39 59,39 OK OK OK

1 70,4 70,4 OK OK OK 1 73,98 73,98 OK OK OK 1 75,26 75,26 OK OK OK

1 38,26 38,26 OK OK OK 1 40,21 40,21 OK OK OK 1 40,95 40,95 OK OK OK

1 55,53 55,53 OK OK OK 1 58,36 58,36 OK OK OK 1 59,39 59,39 OK OK OK

3 70,4 211,2 OK OK OK 3 73,98 221,94 OK OK OK 3 75,26 225,78 OK OK OK
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737 09.02.57

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM / 
400X50MM 

2,00 102,11 204,22

738 09.02.58

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

14,00 46,23 647,22

739 09.02.59

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
50X50MM 

18,00 46,23 832,14

740 09.02.60

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
50X50MM 

9,00 55,17 496,53

741 09.02.61

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
150X50MM 

7,00 55,17 386,19

742 09.02.62

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
50X50MM 

6,00 73,14 438,84

743 09.02.63

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
100X50MM 

1,00 73,14 73,14

744 09.02.64

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
150X50MM 

2,00 73,14 146,28

745 09.02.65

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
50X50MM 

13,00 39,41 512,33

746 09.02.66

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
100X50MM 

24,00 52,86 1268,64

747 09.02.67

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
150X50MM 

17,00 59,76 1015,92

748 09.02.68

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X50MM 

9,00 79,89 719,01

749 09.02.69

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X50MM 

10,00 106,86 1068,60

750 09.02.70

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X50MM 

2,00 136,84 273,68

751 09.02.71

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X100MM 

1,00 97,74 97,74

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2 84,53 169,06 OK OK OK 2 88,83 177,66 OK OK OK 2 90,34 180,68 OK OK OK

14 38,26 535,64 OK OK OK 14 40,21 562,94 OK OK OK 14 40,95 573,3 OK OK OK

18 38,26 688,68 OK OK OK 18 40,21 723,78 OK OK OK 18 40,95 737,1 OK OK OK

9 45,67 411,03 OK OK OK 9 48 432 OK OK OK 9 48,86 439,74 OK OK OK

7 45,67 319,69 OK OK OK 7 48 336 OK OK OK 7 48,86 342,02 OK OK OK

6 60,55 363,3 OK OK OK 6 63,63 381,78 OK OK OK 6 64,74 388,44 OK OK OK

1 60,55 60,55 OK OK OK 1 63,63 63,63 OK OK OK 1 64,74 64,74 OK OK OK

2 60,55 121,1 OK OK OK 2 63,63 127,26 OK OK OK 2 64,74 129,48 OK OK OK

13 32,61 423,93 OK OK OK 13 34,28 445,64 OK OK OK 13 34,92 453,96 OK OK OK

24 43,76 1050,24 OK OK OK 24 45,99 1103,76 OK OK OK 24 46,82 1123,68 OK OK OK

17 49,47 840,99 OK OK OK 17 51,98 883,66 OK OK OK 17 52,91 899,47 OK OK OK

9 66,14 595,26 OK OK OK 9 69,49 625,41 OK OK OK 9 70,7 636,3 OK OK OK

10 88,47 884,7 OK OK OK 10 92,96 929,6 OK OK OK 10 94,55 945,5 OK OK OK

2 113,29 226,58 OK OK OK 2 119,05 238,1 OK OK OK 2 121,06 242,12 OK OK OK

1 80,92 80,92 OK OK OK 1 85,03 85,03 OK OK OK 1 86,49 86,49 OK OK OK
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752 09.02.72

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X100MM 

2,00 124,71 249,42

753 09.02.73

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X100MM 

1,00 150,32 150,32

754 09.02.74 CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA #16, 
DIMENSÕES 200 X 200 X 50 MM 

21,00 60,54 1271,34

755 09.02.75 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

28750,00 7,86 225975,00

756 09.02.76 CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 

1040,00 39,54 41121,60

757 09.02.77

CABO COM 2 PARES DE FIBRA TIPO 
MULTIMODO COM COMPRIMENTO DE 
ONDA DE 850NM, BULBO/NÚCLEO DE 50 
MICROMETRO E QUE OPERE OM3 

410,00 29,68 12168,80

758 09.02.78

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

380,00 38,90 14782,00

759 09.02.79

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

594,00 18,32 10882,08

760 09.02.80

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 1 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6,00 21,96 131,76

761 09.03 EQUIPAMENTOS 
762 09.03.01 RACK 44 U (CONFORME PROJETO) 13,00 3670,48 47716,24

763 09.03.02 PATCH PANEL MODULAR 1U 24 PORTAS, 
CAT. 6 

52,00 714,52 37155,04

764 09.03.03 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO COM 
LAUDO 

1121,00 27,25 30547,25

765 09.03.04 IDENTIFICAÇÕES 2242,00 7,04 15783,68

766 09.03.05 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 1 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

1,00 1612,80 1612,80

767 09.03.06 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 2 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

4,00 1180,54 4722,16

768 SUBTOTAL (Etapa): 611.615,13              
769 10
770 10.01 EQUIPAMENTOS 

771 10.01.01 CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO - REF.: PUHY-P500YSJM-A - 20HP 

1,00 31159,31 31159,31

772 10.01.02
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P32VHM-
E - 3,6 KW 

1,00 2000,94 2000,94

773 10.01.03
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P32VLMD-
E - 3,6 KW 

1,00 4710,17 4710,17

774 10.01.04
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P40VLMD-
E - 4,5 KW 

62,00 4743,17 294076,54

775 10.01.05
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P50VLMD-
E - 5,6 KW 

14,00 4760,28 66643,92

776 10.01.06
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P63VLMD-
E - 7,1 KW 

31,00 5163,60 160071,60

CLIMATIZAÇÃO 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2 103,25 206,5 OK OK OK 2 108,49 216,98 OK OK OK 2 110,33 220,66 OK OK OK

1 124,45 124,45 OK OK OK 1 130,77 130,77 OK OK OK 1 132,97 132,97 OK OK OK

21 50,11 1052,31 OK OK OK 21 52,67 1106,07 OK OK OK 21 54,06 1135,26 OK OK OK

28750 6,5 186875 OK OK OK 28750 6,85 196937,5 OK OK OK 28750 7,01 201537,5 OK OK OK

1040 32,72 34028,8 OK OK OK 1040 34,4 35776 OK OK OK 1040 35,09 36493,6 OK OK OK

410 24,55 10065,5 OK OK OK 410 25,81 10582,1 OK OK OK 410 26,51 10869,1 OK OK OK

380 32,19 12232,2 OK OK OK 380 33,83 12855,4 OK OK OK 380 34,74 13201,2 OK OK OK

594 15,17 9010,98 OK OK OK 594 15,94 9468,36 OK OK OK 594 16,31 9688,14 OK OK OK

6 18,19 109,14 OK OK OK 6 19,11 114,66 OK OK OK 6 19,52 117,12 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
13 3039,14 39508,82 OK OK OK 13 3193,3 41512,9 OK OK OK 13 3249,06 42237,78 OK OK OK

52 591,6 30763,2 OK OK OK 52 621,61 32323,72 OK OK OK 52 633,8 32957,6 OK OK OK

1121 22,55 25278,55 OK OK OK 1121 23,7 26567,7 OK OK OK 1121 24,22 27150,62 OK OK OK

2242 5,82 13048,44 OK OK OK 2242 6,12 13721,04 OK OK OK 2242 6,32 14169,44 OK OK OK

1 1335,38 1335,38 OK OK OK 1 1403,12 1403,12 OK OK OK 1 1427,89 1427,89 OK OK OK

4 977,47 3909,88 OK OK OK 4 1027,05 4108,2 OK OK OK 4 1045,77 4183,08 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 506018,07 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 532451,49 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 544505,82 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 25799,89 25799,89 OK OK OK 1 27108,57 27108,57 OK OK OK 1 27548,94 27548,94 OK OK OK

1 1656,77 1656,77 OK OK OK 1 1740,81 1740,81 OK OK OK 1 1770,89 1770,89 OK OK OK

1 3899,96 3899,96 OK OK OK 1 4097,8 4097,8 OK OK OK 1 4166,04 4166,04 OK OK OK

62 3927,28 243491,36 OK OK OK 62 4126,51 255843,62 OK OK OK 62 4195,22 260103,64 OK OK OK

14 3941,45 55180,3 OK OK OK 14 4141,4 57979,6 OK OK OK 14 4210,35 58944,9 OK OK OK

31 4275,41 132537,71 OK OK OK 31 4492,29 139260,99 OK OK OK 31 4566,89 141573,59 OK OK OK
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777 10.01.07
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P80VLMD-
E - 9,0 KW 

5,00 6141,36 30706,80

778 10.01.08
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P100VLMD-E - 11,2 KW 

3,00 6508,02 19524,06

779 10.01.09
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P125VLMD-E - 14,0 KW 

5,00 7082,46 35412,30

780 10.01.10
EVAPORADOR CASSETE DE 4 VIAS 
220V/MONOFÁSICO (PAINEL SIMPLES) - 
REF.: PLFY-P80VBM-E-BA - 9,0 KW 

4,00 3753,18 15012,72

781 10.01.11
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P80VMA-E - 9,0 KW 

1,00 4131,23 4131,23

782 10.01.12
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP200YJM-A 
- 8HP 

1,00 23884,83 23884,83

783 10.01.13
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P125VMA-E - 14,0 KW 

1,00 4843,78 4843,78

784 10.01.14
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE ALTA 
PRESSÃO 380V/TRIFÁSICO - REF.: PEFY-
P200VMH-E - 22,4 KW 

2,00 9666,58 19333,16

785 10.01.15
EVAPORADOR DE DUTO VERTICAL 
380V/TRIFÁSICO - REF.: PFAV-P500VM-E - 
56,0 KW 

1,00 18581,31 18581,31

786 10.01.16
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-50RX5 - 
500 M³/H 

3,00 6182,00 18546,00

787 10.01.17
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-80RX5 - 
800 M³/H 

12,00 7256,38 87076,56

788 10.01.18
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-100RX5 - 
1000 M³/H 

5,00 7533,23 37666,15

789 10.01.19
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-200RX5 - 
2000 M³/H 

1,00 17582,67 17582,67

790 10.01.20

CONDICIONADOR DE AR (CONDENSADORA 
E EVAPORADORA) TIPO SPLIT, 60.000 
BTU/H, REF.: CARRIER SPACE OU 
EQUIVALENTE 

2,00 8868,71 17737,42

791 10.01.21
CONTROLE REMOTO COM FIO BACKLIGHT 
E TIMER SEMANAL, REF.: PAR-31MAA 

8,00 379,44 3035,52

792 10.01.22 CONTROLE REMOTO SEM FIO, REF.: PAR-
FL32MA 

100,00 192,19 19219,00

793 10.01.23
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
QUENTE E FRIO (ALTO COP) - YJM - REF.: 
PUHY-EP600YSJM-A - 24HP 

2,00 49426,97 98853,94

794 10.01.24 RECEPTOR UNIVERSAL REMOTO, REF.: PAR-
FA32MA 

126,00 610,90 76973,40

795 10.01.25 RECEPTOR EMBUTIDO PARA CASSETE DE 4 
VIAS, REF.: PAR-SA9FA-E 

4,00 365,32 1461,28

796 10.01.26
INTERFACE DE CONTROLE COM SERVIDOR 
WEB COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE COM 
LICENÇA, REF.: AE-200A 

2,00 23751,34 47502,68

797 10.01.27
EXPANSÃO PARA CONTROLE COM 
SERVIDOR WEB COM TELA SENSÍVEL AO 
TOQUE, REF.: AE-50-E 

3,00 20872,28 62616,84

798 10.01.28
CONTROLADOR COM ENTRADAS E SAÍDAS 
DIGITAIS, REF.: PAC-YG66DCA (DIDO) 

1,00 2638,76 2638,76

799 10.01.29
ESTRUTURA DE SUPORTE DAS 
CONDENSADORAS FORMADA POR TUBO 
RETANGULAR 50 X 20 MM CHAPA MSG 18 

44,00 240,56 10584,64

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

5 5084,99 25424,95 OK OK OK 5 5342,95 26714,75 OK OK OK 5 5431,23 27156,15 OK OK OK

3 5388,59 16165,77 OK OK OK 3 5661,94 16985,82 OK OK OK 3 5755,35 17266,05 OK OK OK

5 5864,22 29321,1 OK OK OK 5 6161,7 30808,5 OK OK OK 5 6263,15 31315,75 OK OK OK

4 3107,57 12430,28 OK OK OK 4 3265,23 13060,92 OK OK OK 4 3320,07 13280,28 OK OK OK

1 3420,65 3420,65 OK OK OK 1 3594,16 3594,16 OK OK OK 1 3654,07 3654,07 OK OK OK

1 19776,62 19776,62 OK OK OK 1 20779,77 20779,77 OK OK OK 1 21118,29 21118,29 OK OK OK

1 4010,64 4010,64 OK OK OK 1 4214,08 4214,08 OK OK OK 1 4283,96 4283,96 OK OK OK

2 8003,91 16007,82 OK OK OK 2 8409,91 16819,82 OK OK OK 2 8547,32 17094,64 OK OK OK

1 15385,32 15385,32 OK OK OK 1 16165,73 16165,73 OK OK OK 1 16427,94 16427,94 OK OK OK

3 5118,69 15356,07 OK OK OK 3 5378,32 16134,96 OK OK OK 3 5466,94 16400,82 OK OK OK

12 6008,27 72099,24 OK OK OK 12 6313,03 75756,36 OK OK OK 12 6416,69 77000,28 OK OK OK

5 6237,5 31187,5 OK OK OK 5 6553,89 32769,45 OK OK OK 5 6661,44 33307,2 OK OK OK

1 14558,44 14558,44 OK OK OK 1 15296,91 15296,91 OK OK OK 1 15545,14 15545,14 OK OK OK

2 7343,28 14686,56 OK OK OK 2 7715,75 15431,5 OK OK OK 2 7844,05 15688,1 OK OK OK

8 314,17 2513,36 OK OK OK 8 330,1 2640,8 OK OK OK 8 335,94 2687,52 OK OK OK

100 159,13 15913 OK OK OK 100 167,19 16719 OK OK OK 100 169,88 16988 OK OK OK

2 40925,52 81851,04 OK OK OK 2 43001,43 86002,86 OK OK OK 2 43697,56 87395,12 OK OK OK

126 505,82 63733,32 OK OK OK 126 531,47 66965,22 OK OK OK 126 540,55 68109,3 OK OK OK

4 302,47 1209,88 OK OK OK 4 317,82 1271,28 OK OK OK 4 323,45 1293,8 OK OK OK

2 19666,09 39332,18 OK OK OK 2 20663,66 41327,32 OK OK OK 2 21000,32 42000,64 OK OK OK

3 17282,24 51846,72 OK OK OK 3 18158,88 54476,64 OK OK OK 3 18453,16 55359,48 OK OK OK

1 2184,89 2184,89 OK OK OK 1 2295,71 2295,71 OK OK OK 1 2334,74 2334,74 OK OK OK

44 199,12 8761,28 OK OK OK 44 209,24 9206,56 OK OK OK 44 214,94 9457,36 OK OK OK
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800 10.01.30 QUADRO DE CONTROLE DE 
CLIMATIZAÇÃO 

1,00 7067,09 7067,09

801 10.01.31
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP650YSJM-
A - 26HP 

1,00 49918,71 49918,71

802 10.01.32
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP400YSJM-
A - 16HP 

1,00 25832,91 25832,91

803 10.01.33
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP800YSJM-
A - 32HP 

1,00 55746,69 55746,69

804 10.01.34
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP850YSJM-
A - 34HP 

1,00 56238,44 56238,44

805 10.01.35
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP900YSJM-
A - 36HP 

3,00 56740,02 170220,06

806 10.01.36
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P40VHM-
E - 4,5 KW 

6,00 2037,61 12225,66

807 10.02 VENTILADORES 

808 10.02.01 VENTILADOR EXAUSTÃO DAS GARAGENS, 
REF.: VHF-630 

10,00 3982,91 39829,10

809 10.02.02 VENTILADOR DE INDUÇÃO, REF.: AH-2009S-
E - 1450 M³/H 

5,00 4952,12 24760,60

810 10.02.03 CAIXA DE VENTILAÇÃO 2000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4788,81 4788,81

811 10.02.04 CAIXA DE VENTILAÇÃO 1000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4510,76 4510,76

812 10.02.05
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
378 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-150B 

1,00 778,68 778,68

813 10.02.06
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
252 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-125B 

1,00 723,29 723,29

814 10.03 REDE DE DUTOS 

815 10.03.01
REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO 
COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO TÉRMICO 

6410,00 12,13 77753,30

816 10.03.02 ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE DE 
DUTOS DE AR-CONDICIONADO 

1200,00 19,52 23424,00

817 10.03.03 CONEXÃO FLEXÍVEL 100 X 100 MM 10,00 63,43 634,30

818 10.03.04 DUTO FLEXÍVEL ISOLADO, MOD. SONODEC 
Ø 10" 

105,00 77,91 8180,55

819 10.03.05 SUPORTE PARA REDE DE DUTOS 430,00 82,38 35423,40
820 10.04 BOCAS DE AR 

821 10.04.01
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 75 MM - REF.: TROX 
VAT/AG 

25,00 68,06 1701,50

822 10.04.02
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 4 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 214,85 2578,20

823 10.04.03
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 5 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 258,29 3099,48

824 10.04.04
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA 
INDUÇÃO COM REGISTRO E CAIXA 
PLENUM - REF.: VDH-600 

5,00 1177,19 5885,95

825 10.04.05 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 330 MM - 
REF.: TROX AWG 

3,00 278,27 834,81

826 10.04.06 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 495 MM - 
REF.: TROX AWG 

2,00 356,42 712,84

827 10.04.07
GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO 
DE BANHEIROS - 1197 X 197 MM - REF.: 
TROX AWK 

2,00 524,74 1049,48

828 10.04.08 GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA PORTA - 
525 X 325 MM - REF.: TROX AGS-T 

8,00 277,12 2216,96

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

1 5851,54 5851,54 OK OK OK 1 6148,36 6148,36 OK OK OK 1 6251,44 6251,44 OK OK OK

1 41332,67 41332,67 OK OK OK 1 43429,25 43429,25 OK OK OK 1 44132,26 44132,26 OK OK OK

1 21389,63 21389,63 OK OK OK 1 22474,61 22474,61 OK OK OK 1 22840,41 22840,41 OK OK OK

1 46158,23 46158,23 OK OK OK 1 48499,58 48499,58 OK OK OK 1 49284,18 49284,18 OK OK OK

1 46565,41 46565,41 OK OK OK 1 48927,42 48927,42 OK OK OK 1 49718,88 49718,88 OK OK OK

3 46980,71 140942,13 OK OK OK 3 49363,79 148091,37 OK OK OK 3 50162,28 150486,84 OK OK OK

6 1687,13 10122,78 OK OK OK 6 1772,71 10636,26 OK OK OK 6 1803,3 10819,8 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

10 3297,84 32978,4 OK OK OK 10 3465,11 34651,1 OK OK OK 10 3523,35 35233,5 OK OK OK

5 4100,33 20501,65 OK OK OK 5 4308,32 21541,6 OK OK OK 5 4380,12 21900,6 OK OK OK

1 3965,12 3965,12 OK OK OK 1 4166,26 4166,26 OK OK OK 1 4234,54 4234,54 OK OK OK

1 3734,9 3734,9 OK OK OK 1 3924,35 3924,35 OK OK OK 1 3988,74 3988,74 OK OK OK

1 644,73 644,73 OK OK OK 1 677,44 677,44 OK OK OK 1 689,58 689,58 OK OK OK

1 598,87 598,87 OK OK OK 1 629,25 629,25 OK OK OK 1 640,62 640,62 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

6410 10,04 64356,4 OK OK OK 6410 10,55 67625,5 OK OK OK 6410 10,76 68971,6 OK OK OK

1200 16,15 19380 OK OK OK 1200 16,95 20340 OK OK OK 1200 17,33 20796 OK OK OK

10 52,51 525,1 OK OK OK 10 55,18 551,8 OK OK OK 10 56,68 566,8 OK OK OK

105 64,49 6771,45 OK OK OK 105 67,76 7114,8 OK OK OK 105 69,17 7262,85 OK OK OK

430 68,15 29304,5 OK OK OK 430 71,63 30800,9 OK OK OK 430 73,96 31802,8 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

25 56,34 1408,5 OK OK OK 25 59,21 1480,25 OK OK OK 25 60,27 1506,75 OK OK OK

12 177,88 2134,56 OK OK OK 12 186,91 2242,92 OK OK OK 12 190,04 2280,48 OK OK OK

12 213,85 2566,2 OK OK OK 12 224,7 2696,4 OK OK OK 12 228,44 2741,28 OK OK OK

5 974,69 4873,45 OK OK OK 5 1024,16 5120,8 OK OK OK 5 1040,74 5203,7 OK OK OK

3 230,4 691,2 OK OK OK 3 242,09 726,27 OK OK OK 3 246,09 738,27 OK OK OK

2 295,1 590,2 OK OK OK 2 310,08 620,16 OK OK OK 2 315,17 630,34 OK OK OK

2 434,48 868,96 OK OK OK 2 456,52 913,04 OK OK OK 2 463,97 927,94 OK OK OK

8 229,44 1835,52 OK OK OK 8 241,1 1928,8 OK OK OK 8 245,07 1960,56 OK OK OK
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829 10.04.09 DAMPER 400 X 400 - REF.: TROX JN-B 2,00 249,21 498,42
830 10.04.10 DAMPER 1000 X 400 - REF.: TROX JN-B 1,00 542,05 542,05
831 10.04.11 DAMPER 150 X 300 - REF.: TROX JN-B 4,00 129,43 517,72

832 10.04.12
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 125 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

138,00 66,90 9232,20

833 10.04.13 DAMPER 100 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 67,71 135,42
834 10.04.14 DAMPER 150 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 77,98 155,96
835 10.04.15 DAMPER 300 X 250 - REF.: TROX JN-B 4,00 162,67 650,68

836 10.04.16
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 165 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 94,96 189,92

837 10.04.17
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 108,41 216,82

838 10.04.18
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

1,00 149,02 149,02

839 10.04.19
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 325 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

4,00 187,79 751,16

840 10.04.20
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

33,00 169,36 5588,88

841 10.04.21
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

6,00 258,71 1552,26

842 10.04.22
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 825 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

3,00 417,64 1252,92

843 10.05 REDE FRIGORÍGENA 

844 10.05.01 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

2162,00 10,14 21922,68

845 10.05.02 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/4" (6,35MM) 

250,00 16,87 4217,50

846 10.05.03
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/4" (6,35MM) 

250,00 20,73 5182,50

847 10.05.04
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/8" (9,52MM) 

365,00 25,80 9417,00

848 10.05.05
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/2" (12,7MM) 

356,00 27,63 9836,28

849 10.05.06
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 5/8" (15,88MM) 

363,00 38,56 13997,28

850 10.05.07
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/4" (19,05MM) 

300,00 48,24 14472,00

851 10.05.08
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 7/8" (22,22MM) 

66,00 53,60 3537,60

852 10.05.09
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.1/8" (28,58MM) 

297,00 61,30 18206,10

853 10.05.10
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.3/8" (34,93MM) 

23,00 67,64 1555,72

854 10.05.11
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.5/8" (41,28MM) 

148,00 79,36 11745,28

855 10.05.12
COTOVELO DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

104,00 19,96 2075,84

856 10.05.13 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/8" (9,52MM) 

365,00 21,61 7887,65

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2 206,33 412,66 OK OK OK 2 216,8 433,6 OK OK OK 2 220,53 441,06 OK OK OK
1 448,8 448,8 OK OK OK 1 471,58 471,58 OK OK OK 1 479,39 479,39 OK OK OK
4 107,16 428,64 OK OK OK 4 112,59 450,36 OK OK OK 4 114,64 458,56 OK OK OK

138 55,39 7643,82 OK OK OK 138 58,21 8032,98 OK OK OK 138 59,24 8175,12 OK OK OK

2 56,05 112,1 OK OK OK 2 58,9 117,8 OK OK OK 2 60,08 120,16 OK OK OK
2 64,56 129,12 OK OK OK 2 67,84 135,68 OK OK OK 2 69,16 138,32 OK OK OK
4 134,69 538,76 OK OK OK 4 141,52 566,08 OK OK OK 4 144,03 576,12 OK OK OK

2 78,62 157,24 OK OK OK 2 82,61 165,22 OK OK OK 2 84,05 168,1 OK OK OK

2 89,76 179,52 OK OK OK 2 94,31 188,62 OK OK OK 2 95,93 191,86 OK OK OK

1 123,38 123,38 OK OK OK 1 129,64 129,64 OK OK OK 1 131,84 131,84 OK OK OK

4 155,48 621,92 OK OK OK 4 163,38 653,52 OK OK OK 4 166,11 664,44 OK OK OK

33 140,22 4627,26 OK OK OK 33 147,34 4862,22 OK OK OK 33 149,82 4944,06 OK OK OK

6 214,2 1285,2 OK OK OK 6 225,07 1350,42 OK OK OK 6 228,81 1372,86 OK OK OK

3 345,8 1037,4 OK OK OK 3 363,34 1090,02 OK OK OK 3 369,29 1107,87 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2162 8,39 18139,18 OK OK OK 2162 8,83 19090,46 OK OK OK 2162 9,04 19544,48 OK OK OK

250 13,96 3490 OK OK OK 250 14,67 3667,5 OK OK OK 250 15,03 3757,5 OK OK OK

250 17,15 4287,5 OK OK OK 250 18,03 4507,5 OK OK OK 250 18,56 4640 OK OK OK

365 21,35 7792,75 OK OK OK 365 22,45 8194,25 OK OK OK 365 23,04 8409,6 OK OK OK

356 22,87 8141,72 OK OK OK 356 24,03 8554,68 OK OK OK 356 24,67 8782,52 OK OK OK

363 31,91 11583,33 OK OK OK 363 33,54 12175,02 OK OK OK 363 34,32 12458,16 OK OK OK

300 39,93 11979 OK OK OK 300 41,96 12588 OK OK OK 300 42,88 12864 OK OK OK

66 44,38 2929,08 OK OK OK 66 46,63 3077,58 OK OK OK 66 47,62 3142,92 OK OK OK

297 50,75 15072,75 OK OK OK 297 53,33 15839,01 OK OK OK 297 54,43 16165,71 OK OK OK

23 55,99 1287,77 OK OK OK 23 58,84 1353,32 OK OK OK 23 60,03 1380,69 OK OK OK

148 65,7 9723,6 OK OK OK 148 69,04 10217,92 OK OK OK 148 70,39 10417,72 OK OK OK

104 16,52 1718,08 OK OK OK 104 17,35 1804,4 OK OK OK 104 17,86 1857,44 OK OK OK

365 17,88 6526,2 OK OK OK 365 18,8 6862 OK OK OK 365 19,22 7015,3 OK OK OK
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857 10.05.14
COTOVELO DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

44,00 24,47 1076,68

858 10.05.15
COTOVELO DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 27,53 220,24

859 10.05.16
COTOVELO DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

49,00 34,24 1677,76

860 10.05.17
COTOVELO DE COBRE Ø 1.3/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

17,00 45,47 772,99

861 10.05.18
COTOVELO DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

14,00 61,42 859,88

862 10.05.19
LUVA DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

97,00 17,44 1691,68

863 10.05.20
LUVA DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

103,00 18,45 1900,35

864 10.05.21
LUVA DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

295,00 20,67 6097,65

865 10.05.22
LUVA DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

123,00 31,63 3890,49

866 10.05.23
LUVA DE COBRE Ø 1.3/8" (34,93MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

21,00 36,09 757,89

867 10.05.24 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/2" (12,7MM) 

353,00 27,30 9636,90

868 10.05.25
LUVA DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

41,00 41,62 1706,42

869 10.05.26 CMY-Y102S-G1 OU TEE SIMILAR 41,00 42,39 1737,99
870 10.05.27 CMY-Y102L-G1 OU TEE SIMILAR 45,00 70,91 3190,95
871 10.05.28 CMY-Y202-G1 OU TEE SIMILAR 32,00 71,49 2287,68
872 10.05.29 CMY-Y302-G1 OU TEE SIMILAR 12,00 116,31 1395,72
873 10.05.30 FLUIDO REFRIGERANTE R410A 231,60 115,06 26647,88
874 10.05.31 SUPORTE PARA REDE FRIGORÍGENA 2162,00 45,69 98781,78

875 10.05.32 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
5/8" (15,88MM) 

363,00 32,05 11634,15

876 10.05.33
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 150 X 75 MM 

9,00 72,10 648,90

877 10.05.34
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 300 X 75 MM 

4,50 88,23 397,03

878 10.05.35
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 400 X 75 MM 

4,50 101,43 456,43

879 10.05.36
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 500 X 75 MM 

9,00 130,77 1176,93

880 10.05.37 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/4" (19,05MM) 

300,00 37,73 11319,00

881 10.05.38 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
7/8" (22,22MM) 

66,00 84,77 5594,82

882 10.05.39 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.1/8" (28,58MM) 

297,00 108,54 32236,38

883 10.05.40 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.3/8" (34,93MM) 

23,00 132,16 3039,68

884 10.05.41 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.5/8" (41,28MM) 

148,00 155,75 23051,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

44 20,26 891,44 OK OK OK 44 21,29 936,76 OK OK OK 44 21,85 961,4 OK OK OK

8 22,79 182,32 OK OK OK 8 23,94 191,52 OK OK OK 8 24,55 196,4 OK OK OK

49 28,35 1389,15 OK OK OK 49 29,78 1459,22 OK OK OK 49 30,47 1493,03 OK OK OK

17 37,64 639,88 OK OK OK 17 39,55 672,35 OK OK OK 17 40,41 686,97 OK OK OK

14 50,85 711,9 OK OK OK 14 53,43 748,02 OK OK OK 14 54,5 763 OK OK OK

97 14,44 1400,68 OK OK OK 97 15,17 1471,49 OK OK OK 97 15,64 1517,08 OK OK OK

103 15,28 1573,84 OK OK OK 103 16,05 1653,15 OK OK OK 103 16,52 1701,56 OK OK OK

295 17,11 5047,45 OK OK OK 295 17,98 5304,1 OK OK OK 295 18,48 5451,6 OK OK OK

123 26,19 3221,37 OK OK OK 123 27,51 3383,73 OK OK OK 123 28,18 3466,14 OK OK OK

21 29,88 627,48 OK OK OK 21 31,4 659,4 OK OK OK 21 32,12 674,52 OK OK OK

353 22,59 7974,27 OK OK OK 353 23,75 8383,75 OK OK OK 353 24,25 8560,25 OK OK OK

41 34,46 1412,86 OK OK OK 41 36,2 1484,2 OK OK OK 41 37 1517 OK OK OK

41 35,08 1438,28 OK OK OK 41 36,86 1511,26 OK OK OK 41 37,71 1546,11 OK OK OK
45 58,71 2641,95 OK OK OK 45 61,69 2776,05 OK OK OK 45 62,92 2831,4 OK OK OK
32 59,19 1894,08 OK OK OK 32 62,19 1990,08 OK OK OK 32 63,43 2029,76 OK OK OK
12 96,29 1155,48 OK OK OK 12 101,18 1214,16 OK OK OK 12 103,04 1236,48 OK OK OK

231,6 95,27 22064,52 OK OK OK 231,6 100,1 23183,15 OK OK OK 231,6 101,95 23611,61 OK OK OK
2162 37,79 81701,98 OK OK OK 2162 39,71 85853,02 OK OK OK 2162 40,71 88015,02 OK OK OK

363 26,53 9630,39 OK OK OK 363 27,88 10120,44 OK OK OK 363 28,45 10327,35 OK OK OK

9 59,68 537,12 OK OK OK 9 62,71 564,39 OK OK OK 9 64,19 577,71 OK OK OK

4,5 73,04 328,67 OK OK OK 4,5 76,74 345,32 OK OK OK 4,5 78,45 353,02 OK OK OK

4,5 83,97 377,86 OK OK OK 4,5 88,23 397,03 OK OK OK 4,5 90,11 405,49 OK OK OK

9 108,25 974,25 OK OK OK 9 113,75 1023,75 OK OK OK 9 116,05 1044,45 OK OK OK

300 31,23 9369 OK OK OK 300 32,82 9846 OK OK OK 300 33,47 10041 OK OK OK

66 70,18 4631,88 OK OK OK 66 73,75 4867,5 OK OK OK 66 75,06 4953,96 OK OK OK

297 89,86 26688,42 OK OK OK 297 94,43 28045,71 OK OK OK 297 96,07 28532,79 OK OK OK

23 109,42 2516,66 OK OK OK 23 114,97 2644,31 OK OK OK 23 116,93 2689,39 OK OK OK

148 128,95 19084,6 OK OK OK 148 135,5 20054 OK OK OK 148 137,8 20394,4 OK OK OK
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Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

885 10.05.42

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2162,00 37,36 80772,32

886 10.05.43

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

150,00 24,10 3615,00

887 10.05.44 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

900,00 35,07 31563,00

888 10.06 START-UP 

889 10.06.01 START-UP DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 1,00 46257,82 46257,82

890 SUBTOTAL (Etapa): 2.409.303,35           
891 11
892 11.01 TRANSPORTE VERTICAL 

893 11.01.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 18 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

2,00 297438,98 594877,96

894 11.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 11 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

1,00 183798,83 183798,83

895 SUBTOTAL (Etapa): 778.676,79              
896 12
897 12.01 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 

898 12.01.01 DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E 
INSTALAÇÕES 

645,00 8,09 5218,05

899 12.01.02 DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES 660,00 6,06 3999,60

900 12.01.03
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS 
DECORRENTES DE DEMOLIÇÃO DO 
BARRACÃO 

194,00 73,55 14268,70

901 12.02 LIMPEZA 
902 12.02.01 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO 11000,00 12,44 136840,00
903 12.02.02 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 18,00 3178,33 57209,94
904 12.03 AS BUILT 

905 12.03.01 PROJETOS AS BUILT (TODAS AS 
DISCIPLINAS) 

11000,00 12,12 133320,00

906 SUBTOTAL (Etapa): 350.856,29              
907 13
908 13.01 ADMINISTRAÇÃO 
909 13.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 19116,27 1911627,00
910 SUBTOTAL (Etapa): 1.911.627,00           
911
912 TOTAL GERAL ORIGINAL (c/ BDI): 23.870.159,93        

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS 

SERVIÇOS FINAIS 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTAPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDAOMEGA ENGENHARIA LTDA ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

2162 30,92 66849,04 OK OK OK 2162 32,5 70265 OK OK OK 2162 33,38 72167,56 OK OK OK

150 19,95 2992,5 OK OK OK 150 20,96 3144 OK OK OK 150 21,39 3208,5 OK OK OK

900 29 26100 OK OK OK 900 30,46 27414 OK OK OK 900 31,44 28296 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 38301,47 38301,47 OK OK OK 1 40244,3 40244,3 OK OK OK 1 41226,27 41226,27 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 1994602,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2095858,5 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2134766,4 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 246279,48 492558,96 OK OK OK 2 258771,91 517543,82 OK OK OK 2 263023,65 526047,3 OK OK OK

1 152185,43 152185,43 OK OK OK 1 159904,98 159904,98 OK OK OK 1 162429,83 162429,83 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 644744,39 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 677448,8 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 688477,13 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

645 6,68 4308,6 OK OK OK 645 7,02 4527,9 OK OK OK 645 7,28 4695,6 OK OK OK

660 5,01 3306,6 OK OK OK 660 5,26 3471,6 OK OK OK 660 5,46 3603,6 OK OK OK

194 60,89 11812,66 OK OK OK 194 63,98 12412,12 OK OK OK 194 65,22 12652,68 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
11000 10,3 113300 OK OK OK 11000 10,82 119020 OK OK OK 11000 11,2 123200 OK OK OK

18 2631,65 47369,7 OK OK OK 18 2765,13 49772,34 OK OK OK 18 2841,62 51149,16 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

11000 10,02 110220 OK OK OK 11000 10,52 115720 OK OK OK 11000 10,91 120010 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 290317,56 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 304923,96 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 315311,04 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

100 15828,28 1582828 OK OK OK 100 16631,17 1663117 OK OK OK 100 19116,27 1911627 OK OK OK
1582828 MENOR 1663117 MENOR 1911627 IGUAL

MENOR MENOR MENOR
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Unit. [R$] Total [R$]
 

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2 01.01

3 01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

3,60 397,25 1430,09

4 01.02 CANTEIRO 

5 01.02.01 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA 
VESTIÁRIO, COMPLETA 

1,00 6045,16 6045,16

6 01.02.02
INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
PROVISÓRIA (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO 
E TELEFONE) 

1,00 3409,93 3409,93

7 01.02.03 INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

18,00 5438,79 97898,22

8 01.02.04

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

101,00 708,90 71598,90

9 01.02.05

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

148,00 502,81 74415,88

10 01.02.06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

174,00 449,33 78183,42

11 01.02.07

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

120,00 684,06 82087,20

12 01.02.08

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

1,00 1320,48 1320,48

13 01.02.09

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

3,00 2502,20 7506,60

14 01.02.10

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

36,00 168,01 6048,36

15 01.02.11

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

24,00 321,74 7721,76

16 01.02.12

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

30,00 491,04 14731,20

17 01.02.13

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

12,00 652,85 7834,20

18 01.03 PROTEÇÃO 

19 01.03.01
PROTEÇÃO PERIMETRAL COM GUARDA 
CORPO EM MADEIRA E CABO DE AÇO (2 
REAPROVEITAMENTOS) 

1005,00 53,35 53616,75

20 01.03.02 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE 
ENTULHOS, COM TABUA 

195,00 233,72 45575,40

21 01.03.03
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

660,00 61,27 40438,20

22 01.04 EQUIPAMENTOS 

PLACA DE OBRA 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

3,6 327,71 1179,75 OK OK OK 3,6 323,73 1165,42 OK OK OK 3,6 330,08 1188,28 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 4987,15 4987,15 OK OK OK 1 4926,5 4926,5 OK OK OK 1 5023,42 5023,42 OK OK OK

1 2813,19 2813,19 OK OK OK 1 2778,97 2778,97 OK OK OK 1 2833,65 2833,65 OK OK OK

18 4487 80766 OK OK OK 18 4432,43 79783,74 OK OK OK 18 4519,63 81353,34 OK OK OK

101 584,62 59046,62 OK OK OK 101 577,54 58331,54 OK OK OK 101 588,94 59482,94 OK OK OK

148 414,76 61384,48 OK OK OK 148 409,7 60635,6 OK OK OK 148 417,74 61825,52 OK OK OK

174 370,59 64482,66 OK OK OK 174 366,1 63701,4 OK OK OK 174 373,26 64947,24 OK OK OK

120 564,17 67700,4 OK OK OK 120 557,32 66878,4 OK OK OK 120 568,34 68200,8 OK OK OK

1 1089,3 1089,3 OK OK OK 1 1076,05 1076,05 OK OK OK 1 1097,19 1097,19 OK OK OK

3 2064,21 6192,63 OK OK OK 3 2039,11 6117,33 OK OK OK 3 2079,19 6237,57 OK OK OK

36 138,51 4986,36 OK OK OK 36 136,88 4927,68 OK OK OK 36 139,58 5024,88 OK OK OK

24 265,38 6369,12 OK OK OK 24 262,16 6291,84 OK OK OK 24 267,35 6416,4 OK OK OK

30 405,05 12151,5 OK OK OK 30 400,13 12003,9 OK OK OK 30 408 12240 OK OK OK

12 538,51 6462,12 OK OK OK 12 531,95 6383,4 OK OK OK 12 542,46 6509,52 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1005 44,01 44230,05 OK OK OK 1005 43,44 43657,2 OK OK OK 1005 44,31 44531,55 OK OK OK

195 192,79 37594,05 OK OK OK 195 190,45 37137,75 OK OK OK 195 194,2 37869 OK OK OK

660 50,54 33356,4 OK OK OK 660 49,92 32947,2 OK OK OK 660 50,87 33574,2 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA
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Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

23 01.04.01
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM 

2778,50 12,11 33647,63

24 01.04.02 LOCACAO DE ANDAIME METALICO 
TUBULAR TIPO TORRE 

510,00 25,99 13254,90

25 01.04.03

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 17244,81 17244,81

26 01.04.04
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA 
DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA 
TRANSPORTE DE CARGAS/ PESSOAS 

12,00 10682,02 128184,24

27 01.04.05

DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 6465,43 6465,43

28 01.04.06
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - MOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÃO (COM ART) 

3,00 934,98 2804,94

29 01.04.07
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - LOCAÇÃO E 
OPERAÇÃO 

30,00 5671,00 170130,00

30 01.04.08 MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - DESMOBILIZAÇÃO 

3,00 934,98 2804,94

31 01.05 LIMPEZA INICIAL 

32 01.05.01 LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE DE 
ENTULHOS/ MATERIAIS DA OBRA 

20,00 73,55 1471,00

33 01.05.02 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE 
ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 

8583,60 1,81 15536,31

34 01.06 MOVIMENTO DE TERRA 

35 01.06.01
ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

734,93 65,12 47858,63

36 01.06.02
REATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA (SEM MATERIAL DE 
EMPRESTIMO) 

400,00 25,52 10208,00

37 01.06.03
ATERRO COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

10,00 111,45 1114,50

38 SUBTOTAL (Etapa): 1.050.587,08           
39 2 ESTRUTURA 
40 02.01 RESERVATÓRIO INFERIOR 

41 02.01.01 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

80,00 71,13 5690,40

42 02.01.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

500,00 8,99 4495,00

43 02.01.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

130,00 433,97 56416,10

44 02.01.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

16500,00 9,79 161535,00

45 02.01.05 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. 
MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M 

480,00 56,90 27312,00

46 02.01.06

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

700,00 90,55 63385,00

47 02.02 PÓRTICO ESCADA / SHAFT LATERAL 

48 02.02.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

48,00 19,22 922,56

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2778,5 10 27785 OK OK OK 2778,5 9,86 27396,01 OK OK OK 2778,5 10,06 27951,71 OK OK OK

510 21,44 10934,4 OK OK OK 510 21,16 10791,6 OK OK OK 510 21,59 11010,9 OK OK OK

1 14226,91 14226,91 OK OK OK 1 14053,93 14053,93 OK OK OK 1 14330,39 14330,39 OK OK OK

12 8812,66 105751,92 OK OK OK 12 8705,52 104466,24 OK OK OK 12 8876,76 106521,12 OK OK OK

1 5333,98 5333,98 OK OK OK 1 5269,13 5269,13 OK OK OK 1 5372,77 5372,77 OK OK OK

3 771,35 2314,05 OK OK OK 3 761,98 2285,94 OK OK OK 3 776,96 2330,88 OK OK OK

30 4678,57 140357,1 OK OK OK 30 4621,68 138650,4 OK OK OK 30 4712,6 141378 OK OK OK

3 771,35 2314,05 OK OK OK 3 761,98 2285,94 OK OK OK 3 776,96 2330,88 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

20 60,67 1213,4 OK OK OK 20 59,93 1198,6 OK OK OK 20 61,11 1222,2 OK OK OK

8583,6 1,5 12875,39 OK OK OK 8583,6 1,48 12703,72 OK OK OK 8583,6 1,5 12875,39 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

734,93 53,73 39487,78 OK OK OK 734,93 53,06 38995,38 OK OK OK 734,93 54,09 39752,35 OK OK OK

400 21,06 8424 OK OK OK 400 20,79 8316 OK OK OK 400 21,19 8476 OK OK OK

10 91,95 919,5 OK OK OK 10 90,83 908,3 OK OK OK 10 92,59 925,9 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 866729,26 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 856065,11 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 872833,99 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

80 58,67 4693,6 OK OK OK 80 57,96 4636,8 OK OK OK 80 59,1 4728 OK OK OK

500 7,42 3710 OK OK OK 500 7,31 3655 OK OK OK 500 7,46 3730 OK OK OK

130 358,01 46541,3 OK OK OK 130 353,67 45977,1 OK OK OK 130 360,62 46880,6 OK OK OK

16500 8,07 133155 OK OK OK 16500 7,97 131505 OK OK OK 16500 8,13 134145 OK OK OK

480 46,94 22531,2 OK OK OK 480 46,37 22257,6 OK OK OK 480 47,28 22694,4 OK OK OK

700 74,71 52297 OK OK OK 700 73,79 51653 OK OK OK 700 75,26 52682 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

48 15,86 761,28 OK OK OK 48 15,67 752,16 OK OK OK 48 15,96 766,08 OK OK OK
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49 02.02.02
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) 
TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO 

840,00 36,63 30769,20

50 02.02.03
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

48,00 8,99 431,52

51 02.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

420,00 53,08 22293,60

52 02.02.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

4,00 433,97 1735,88

53 02.02.06
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

108,30 9,79 1060,25

54 02.02.07

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

70,00 90,55 6338,50

55 02.02.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

840,00 3,73 3133,20

56 02.03 PISO ARMADO - 2º SUBSOLO 

57 02.03.01
TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 
10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM 
CONTATO COM O TERRENO 

2565,00 22,86 58635,90

58 02.03.02

PISO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q335 
(8MM - MALHA 15X15CM) + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA COM ADITIVO 
CRISTALIZANTE (HEY'DIPEX AD, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE) + POLIMENTO + 
POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + 
JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO 
PREENCHIDAS COM SELANTE ELASTICO PU 
(MALHA 2X2M) 

2565,00 132,01 338605,65

59 02.04 FECHAMENTO COBERTURA / SHAFT 
HORIZONTAL 

60 02.04.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

26,00 19,22 499,72

61 02.04.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

15,20 8,99 136,64

62 02.04.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

0,50 433,97 216,98

63 02.04.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

45,00 9,79 440,55

64 02.04.05

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

2,42 90,55 219,12

65 02.05 REPARO ESTRUTURA 

66 02.05.01

APICOAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO 
PARA REGULARIZAÇÃO DO CORTE E 
REMOÇÃO DE CAMADA DE BAIXA 
RESISTÊNCIA 

92,00 36,75 3381,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

840 30,2 25368 OK OK OK 840 29,84 25065,6 OK OK OK 840 30,42 25552,8 OK OK OK

48 7,42 356,16 OK OK OK 48 7,31 350,88 OK OK OK 48 7,46 358,08 OK OK OK

420 43,75 18375 OK OK OK 420 43,22 18152,4 OK OK OK 420 44,09 18517,8 OK OK OK

4 358,01 1432,04 OK OK OK 4 353,67 1414,68 OK OK OK 4 360,62 1442,48 OK OK OK

108,3 8,07 873,97 OK OK OK 108,3 7,97 863,14 OK OK OK 108,3 8,13 880,47 OK OK OK

70 74,71 5229,7 OK OK OK 70 73,79 5165,3 OK OK OK 70 75,26 5268,2 OK OK OK

840 3,06 2570,4 OK OK OK 840 3,03 2545,2 OK OK OK 840 3,09 2595,6 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2565 18,85 48350,25 OK OK OK 2565 18,63 47785,95 OK OK OK 2565 18,97 48658,05 OK OK OK

2565 108,86 279225,9 OK OK OK 2565 107,54 275840,1 OK OK OK 2565 109,65 281252,25 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

26 15,86 412,36 OK OK OK 26 15,67 407,42 OK OK OK 26 15,96 414,96 OK OK OK

15,2 7,42 112,78 OK OK OK 15,2 7,31 111,1 OK OK OK 15,2 7,46 113,38 OK OK OK

0,5 358,01 179 OK OK OK 0,5 353,67 176,83 OK OK OK 0,5 360,62 180,31 OK OK OK

45 8,07 363,15 OK OK OK 45 7,97 358,65 OK OK OK 45 8,13 365,85 OK OK OK

2,42 74,71 180,79 OK OK OK 2,42 73,79 178,57 OK OK OK 2,42 75,26 182,12 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

92 30,32 2789,44 OK OK OK 92 29,95 2755,4 OK OK OK 92 30,54 2809,68 OK OK OK
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67 02.05.02
LIXAMENTO MANUAL C/ESCOVA DE AÇO 
PARA CONCRETO APARENTE ANTIGO 

92,00 63,41 5833,72

68 02.05.03

REGULARIZAÇÃO DO CONCRETO COM 
RECOMPOSIÇÃO DE CAVIDADES COM 
ARGAMASSA TIXOTRÓPICA - 
PROFUNDIDADE MÉDIA = 3,0CM 
(ESTRUTURAL) 

92,00 536,33 49342,36

69 SUBTOTAL (Etapa): 842.829,85              
70 3 ARQUITETURA 
71 03.01 PISOS 

72 03.01.01

BASE PARA CALÇADAS EXTERNAS: LONA 
PLASTICA + TELA Q138 + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA + JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

370,00 47,87 17711,90

73 03.01.02

PISO EM GRANITO POLIDO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

1220,00 477,39 582415,80

74 03.01.03

RODAPÉ DE GRANITO POLIDO (ALTURA: 7 
CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

605,00 75,80 45859,00

75 03.01.04

RODAPÉ DE GRANITO LEVIGADO (ALTURA: 
7 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

75,00 75,80 5685,00

76 03.01.05
RODAPÉ DE GRANILITE ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (ALTURA: 7 
CM / COR: BRANCO) 

460,00 54,31 24982,60

77 03.01.06

DEGRAU EM GRANITO POLIDO EM PLACA, 
(LARGURA: 30,0 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,50 202,67 46918,10

78 03.01.07

ESPELHO DE DEGRAU EM GRANITO 
POLIDO (LARGURA: 17 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

276,00 135,93 37516,68

79 03.01.08

PATAMAR EM GRANITO POLIDO 
(REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

14,00 561,99 7867,86

80 03.01.09
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
(ESPESSURA: 5 CM / TRAÇO 1:3) 

5717,00 40,20 229823,40

81 03.01.10

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

75,00 81,02 6076,50

82 03.01.11

PISO TÁTIL DE ALERTA DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

196,00 81,02 15879,92

83 03.01.12

PORCELANATO MASSA ÚNICA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: 
MINERAL OFF WHITE, RETIFICADO, 
NATURAL, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-II 

590,00 209,94 123864,60

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

92 52,32 4813,44 OK OK OK 92 51,68 4754,56 OK OK OK 92 52,7 4848,4 OK OK OK

92 442,45 40705,4 OK OK OK 92 437,08 40211,36 OK OK OK 92 445,68 41002,56 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 695027,16 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 686573,8 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 700069,07 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

370 39,48 14607,6 OK OK OK 370 38,99 14426,3 OK OK OK 370 39,77 14714,9 OK OK OK

1220 393,84 480484,8 OK OK OK 1220 389,03 474616,6 OK OK OK 1220 396,68 483949,6 OK OK OK

605 62,53 37830,65 OK OK OK 605 61,77 37370,85 OK OK OK 605 62,97 38096,85 OK OK OK

75 62,53 4689,75 OK OK OK 75 61,77 4632,75 OK OK OK 75 62,97 4722,75 OK OK OK

460 44,78 20598,8 OK OK OK 460 44,25 20355 OK OK OK 460 45,11 20750,6 OK OK OK

231,5 167,19 38704,48 OK OK OK 231,5 165,15 38232,22 OK OK OK 231,5 168,39 38982,28 OK OK OK

276 112,13 30947,88 OK OK OK 276 110,76 30569,76 OK OK OK 276 112,94 31171,44 OK OK OK

14 463,64 6490,96 OK OK OK 14 457,99 6411,86 OK OK OK 14 466,99 6537,86 OK OK OK

5717 33,16 189575,72 OK OK OK 5717 32,75 187231,75 OK OK OK 5717 33,4 190947,8 OK OK OK

75 66,83 5012,25 OK OK OK 75 65,99 4949,25 OK OK OK 75 67,3 5047,5 OK OK OK

196 66,83 13098,68 OK OK OK 196 65,99 12934,04 OK OK OK 196 67,3 13190,8 OK OK OK

590 173,19 102182,1 OK OK OK 590 171,09 100943,1 OK OK OK 590 174,44 102919,6 OK OK OK
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84 03.01.13

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
15 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

255,00 86,72 22113,60

85 03.01.14

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
13 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 76,16 17592,96

86 03.01.15

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
10 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

74,00 60,33 4464,42

87 03.01.16

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
5 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 33,94 7840,14

88 03.01.17

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
CARPETE COLADO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

3213,00 456,98 1468276,74

89 03.01.18

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
PISO VINÍLICO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

36,02 309,85 11160,79

90 03.01.19

PISO EM GRANITO LEVIGADO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

255,00 477,39 121734,45

91 03.01.20

PISO / PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO: TELA Q138 (4,2MM - MALHA 
10X10CM) + 5CM DE CONCRETO 25MPA 
(BRITA 0) + POLIMENTO MECÂNICO DO 
CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE 
DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE 
ELASTICO PU (MALHA 2X2M) 

3403,00 65,40 222556,20

92 03.01.21

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

100,00 86,51 8651,00

93 03.01.22

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

57,00 97,24 5542,68

94 03.01.23
PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, 
ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE 
COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM 

1630,00 58,93 96055,90

95 03.01.24

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 
CM,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 

550,00 47,44 26092,00

96 03.01.25 RODAPE EM MADEIRA FIXADO COM COLA 
(ALTURA: 7 CM / COR: IPÊ) 

842,00 24,20 20376,40

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

255 71,53 18240,15 OK OK OK 255 70,64 18013,2 OK OK OK 255 72,05 18372,75 OK OK OK

231 62,81 14509,11 OK OK OK 231 62,04 14331,24 OK OK OK 231 63,28 14617,68 OK OK OK

74 49,76 3682,24 OK OK OK 74 49,13 3635,62 OK OK OK 74 50,13 3709,62 OK OK OK

231 27,98 6463,38 OK OK OK 231 27,63 6382,53 OK OK OK 231 28,2 6514,2 OK OK OK

3213 376,99 1211268,9 OK OK OK 3213 372,41 1196553,3 OK OK OK 3213 379,74 1220104,6 OK OK OK

36,02 255,62 9207,43 OK OK OK 36,02 252,51 9095,41 OK OK OK 36,02 257,48 9274,42 OK OK OK

255 393,84 100429,2 OK OK OK 255 389,03 99202,65 OK OK OK 255 396,68 101153,4 OK OK OK

3403 53,93 183523,79 OK OK OK 3403 53,3 181379,9 OK OK OK 3403 54,34 184919,02 OK OK OK

100 71,36 7136 OK OK OK 100 70,49 7049 OK OK OK 100 71,88 7188 OK OK OK

57 80,21 4571,97 OK OK OK 57 79,23 4516,11 OK OK OK 57 80,79 4605,03 OK OK OK

1630 48,59 79201,7 OK OK OK 1630 48,01 78256,3 OK OK OK 1630 48,96 79804,8 OK OK OK

550 39,11 21510,5 OK OK OK 550 38,63 21246,5 OK OK OK 550 39,39 21664,5 OK OK OK

842 19,96 16806,32 OK OK OK 842 19,71 16595,82 OK OK OK 842 20,11 16932,62 OK OK OK
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97 03.01.26

PISO EM GRANILITE, COR BRANCO, 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

660,00 103,84 68534,40

98 03.02 VEDAÇÕES 

99 03.02.01

DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 30 MM / COR: BRANCO SÃO 
PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA 
1:3 

129,00 612,37 78995,73

100 03.02.02

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(DIMENSÕES: 10 X 19 X 19 CM / 
ESPESSURA: 10 CM / JUNTAS: 15 MM / 
TRAÇO 1:3 / REF.: NEO-REX 16, NEO-REX 
OU EQUIVALENTE) 

470,00 303,92 142842,40

101 03.02.03

DIVISÓRIA DE VIDRO LAMINADO DUPLO, 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 
MICRO PERSIANA INTERNA, COM PORTAS 
(REF.: PD1), INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

535,00 1894,41 1013509,35

102 03.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

6416,00 53,08 340561,28

103 03.02.05

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

309,00 105,27 32528,43

104 03.02.06

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

122,50 81,17 9943,32

105 03.02.07
TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA 
LIGAÇÃO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS 
DE CONCRETO - 12 X 50 CM 

6250,00 7,09 44312,50

106 03.03 REVESTIMENTO DE PAREDES E FACHADAS 

107 03.03.01

PORCELANATO (DIMENSÕES: 30 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: CETIM 
BIANCO ACETINADO, PORTOBELLO OU 
EQUIVALENTE) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II 

1230,00 110,13 135459,90

108 03.03.02

PEITORIL DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
18 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

126,00 98,60 12423,60

109 03.03.03

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO, 
PARA VIGAS DO VÃO CENTRAL E 
FACHADA, (REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

347,00 561,99 195010,53

110 03.03.04

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
70 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

80,00 215,05 17204,00

111 03.03.05

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
170 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

20,00 515,85 10317,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

660 85,63 56515,8 OK OK OK 660 84,6 55836 OK OK OK 660 86,26 56931,6 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

129 505,2 65170,8 OK OK OK 129 499,05 64377,45 OK OK OK 129 508,88 65645,52 OK OK OK

470 250,72 117838,4 OK OK OK 470 247,66 116400,2 OK OK OK 470 252,53 118689,1 OK OK OK

535 1562,88 836140,8 OK OK OK 535 1543,88 825975,8 OK OK OK 535 1574,25 842223,75 OK OK OK

6416 43,75 280700 OK OK OK 6416 43,22 277299,52 OK OK OK 6416 44,09 282881,44 OK OK OK

309 86,83 26830,47 OK OK OK 309 85,76 26499,84 OK OK OK 309 87,47 27028,23 OK OK OK

122,5 66,95 8201,37 OK OK OK 122,5 66,12 8099,7 OK OK OK 122,5 67,44 8261,4 OK OK OK

6250 5,83 36437,5 OK OK OK 6250 5,76 36000 OK OK OK 6250 5,88 36750 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1230 90,85 111745,5 OK OK OK 1230 89,74 110380,2 OK OK OK 1230 91,5 112545 OK OK OK

126 81,34 10248,84 OK OK OK 126 80,33 10121,58 OK OK OK 126 81,92 10321,92 OK OK OK

347 463,64 160883,08 OK OK OK 347 457,99 158922,53 OK OK OK 347 466,99 162045,53 OK OK OK

80 177,4 14192 OK OK OK 80 175,27 14021,6 OK OK OK 80 178,69 14295,2 OK OK OK

20 425,56 8511,2 OK OK OK 20 420,39 8407,8 OK OK OK 20 428,66 8573,2 OK OK OK
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112 03.03.06

FAIXA DE GRANITO POLIDO PARA PORTA 
DO ELEVADOR (LARGURA: 6 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

12,00 40,17 482,04

113 03.03.07

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

12965,00 30,74 398544,10

114 03.03.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

12965,00 3,73 48359,45

115 03.04 FORRO 

116 03.04.01
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

5257,00 54,49 286453,93

117 03.05 COBERTURA E PROTEÇÕES 

118 03.05.01
COBERTURA COM TELHA DE AÇO 
GALVANIZADO PRÉ-PINTADA, PERFIL 
TRAPEZOIDAL E=0,8 MM 

800,00 60,54 48432,00

119 03.05.02

CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM PERFIL 
DE ALUMÍNIO NATURAL, ENCAIXADO SOB 
PRESSÃO EM SUPORTES CHUMBADOS NA 
PLATIBANDA (REF.: ARREMATE PA42, 
ALWITRA OU EQUIVALENTE 

415,00 64,86 26916,90

120 03.05.03
PERGOLADO METÁLICO EM PERFIS DE AÇO 
TOPI CAIXÃO 150X450MM, COM FUNDO 
EM EPÓXI E PINTURA EM POLIURETANO 

30,00 1195,63 35868,90

121 03.05.04
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
#16, DESENVOLVIMENTO 30 CM 

54,00 37,41 2020,14

122 03.05.05
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, 
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE, 
INCLUSIVE MONTAGEM 

800,00 70,65 56520,00

123 03.06 ESQUADRIAS 

124 03.06.01

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 640 X 
200 CM, REF.: EA1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 15650,54 62602,16

125 03.06.02

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 250 
CM, REF.: EA10 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 3365,40 13461,60

126 03.06.03

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 230 X 230 
CM, REF.: EA11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 5934,31 11868,62

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

12 33,14 397,68 OK OK OK 12 32,72 392,64 OK OK OK 12 33,37 400,44 OK OK OK

12965 25,36 328792,4 OK OK OK 12965 25,03 324513,95 OK OK OK 12965 25,53 330996,45 OK OK OK

12965 3,06 39672,9 OK OK OK 12965 3,03 39283,95 OK OK OK 12965 3,09 40061,85 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5257 44,97 236407,29 OK OK OK 5257 44,39 233358,23 OK OK OK 5257 45,26 237931,82 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

800 49,94 39952 OK OK OK 800 49,32 39456 OK OK OK 800 50,29 40232 OK OK OK

415 53,51 22206,65 OK OK OK 415 52,86 21936,9 OK OK OK 415 53,9 22368,5 OK OK OK

30 986,38 29591,4 OK OK OK 30 974,37 29231,1 OK OK OK 30 993,55 29806,5 OK OK OK

54 30,86 1666,44 OK OK OK 54 30,49 1646,46 OK OK OK 54 31,07 1677,78 OK OK OK

800 58,29 46632 OK OK OK 800 57,59 46072 OK OK OK 800 58,7 46960 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 12911,69 51646,76 OK OK OK 4 12754,69 51018,76 OK OK OK 4 13005,58 52022,32 OK OK OK

4 2776,42 11105,68 OK OK OK 4 2742,65 10970,6 OK OK OK 4 2796,62 11186,48 OK OK OK

2 4895,83 9791,66 OK OK OK 2 4836,28 9672,56 OK OK OK 2 4931,42 9862,84 OK OK OK
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127 03.06.04

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 450 X 
200 CM, REF.: EA12 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

30,00 11004,27 330128,10

128 03.06.05

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 160 X 200 
CM, REF.: EA13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3589,74 10769,22

129 03.06.06

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 155 X 135 
CM, REF.: EA14 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2346,97 2346,97

130 03.06.07

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 120 
CM, REF.: EA15 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1615,54 1615,54

131 03.06.08

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 110 X 120 
CM, REF.: EA16 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1480,75 1480,75

132 03.06.09

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 485 X 60 
CM, REF.: EA17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3488,59 10465,77

133 03.06.10

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 60 
CM, REF.: EA18 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1346,12 12115,08

134 03.06.11

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 60 X 140 
CM, REF.: EA19 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1006,98 9062,82

135 03.06.12

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 435 X 
200 CM, REF.: EA2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 10637,44 10637,44

136 03.06.13

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 175 X 140 
CM, REF.: EA20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2748,37 2748,37

137 03.06.14

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 100 X 140 
CM, REF.: EA21 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1570,25 1570,25

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

30 9078,5 272355 OK OK OK 30 8968,13 269043,9 OK OK OK 30 9144,52 274335,6 OK OK OK

3 2961,54 8884,62 OK OK OK 3 2925,55 8776,65 OK OK OK 3 2983,08 8949,24 OK OK OK

1 1936,21 1936,21 OK OK OK 1 1912,69 1912,69 OK OK OK 1 1950,32 1950,32 OK OK OK

1 1332,84 1332,84 OK OK OK 1 1316,6 1316,6 OK OK OK 1 1342,5 1342,5 OK OK OK

1 1221,64 1221,64 OK OK OK 1 1206,79 1206,79 OK OK OK 1 1230,51 1230,51 OK OK OK

3 2878,08 8634,24 OK OK OK 3 2843,08 8529,24 OK OK OK 3 2899,03 8697,09 OK OK OK

9 1110,53 9994,77 OK OK OK 9 1097,01 9873,09 OK OK OK 9 1118,61 10067,49 OK OK OK

9 830,75 7476,75 OK OK OK 9 820,64 7385,76 OK OK OK 9 836,79 7531,11 OK OK OK

1 8775,87 8775,87 OK OK OK 1 8669,19 8669,19 OK OK OK 1 8839,7 8839,7 OK OK OK

1 2267,39 2267,39 OK OK OK 1 2239,86 2239,86 OK OK OK 1 2283,88 2283,88 OK OK OK

1 1295,45 1295,45 OK OK OK 1 1279,7 1279,7 OK OK OK 1 1304,86 1304,86 OK OK OK
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138 03.06.15

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 525 X 40 
CM, REF.: EA22 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 2517,53 5035,06

139 03.06.16

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1180 X 140 CM, 
REF.: JV1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3919,09 3919,09

140 03.06.17

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 770 X 100 CM, REF.: EA22 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 4154,42 8308,84

141 03.06.18

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 890 X 140 CM, 
REF.: JV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2955,90 2955,90

142 03.06.19

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 760 X 140 CM, 
REF.: JV3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2524,14 2524,14

143 03.06.20

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 640 X 140 CM, 
REF.: JV4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2125,59 2125,59

144 03.06.21

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 545 X 140 CM, 
REF.: JV5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1810,07 1810,07

145 03.06.22

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 490 X 140 CM, 
REF.: JV6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1627,40 1627,40

146 03.06.23

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 450 X 140 CM, 
REF.: JV7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1494,54 1494,54

147 03.06.24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 563 X 285 
CM, REF.: EA3 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 18001,59 18001,59

148 03.06.25

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 435 X 140 CM, 
REF.: JV8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1444,73 2889,46

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2 2076,95 4153,9 OK OK OK 2 2051,7 4103,4 OK OK OK 2 2092,06 4184,12 OK OK OK

1 3233,23 3233,23 OK OK OK 1 3193,92 3193,92 OK OK OK 1 3256,76 3256,76 OK OK OK

2 3427,37 6854,74 OK OK OK 2 3385,71 6771,42 OK OK OK 2 3452,3 6904,6 OK OK OK

1 2438,62 2438,62 OK OK OK 1 2408,98 2408,98 OK OK OK 1 2456,37 2456,37 OK OK OK

1 2082,42 2082,42 OK OK OK 1 2057,1 2057,1 OK OK OK 1 2097,57 2097,57 OK OK OK

1 1753,61 1753,61 OK OK OK 1 1732,28 1732,28 OK OK OK 1 1766,36 1766,36 OK OK OK

1 1493,31 1493,31 OK OK OK 1 1475,15 1475,15 OK OK OK 1 1504,17 1504,17 OK OK OK

1 1342,59 1342,59 OK OK OK 1 1326,27 1326,27 OK OK OK 1 1352,36 1352,36 OK OK OK

1 1233,01 1233,01 OK OK OK 1 1218,01 1218,01 OK OK OK 1 1241,97 1241,97 OK OK OK

1 14851,3 14851,3 OK OK OK 1 14670,76 14670,76 OK OK OK 1 14959,31 14959,31 OK OK OK

2 1191,9 2383,8 OK OK OK 2 1177,39 2354,78 OK OK OK 2 1200,55 2401,1 OK OK OK
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149 03.06.26

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 370 X 140 CM, 
REF.: JV9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1228,84 2457,68

150 03.06.27

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO BASCULANTE, COLOCAÇÃO 
E ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 270 X 60 CM, REF.: JV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 384,28 768,56

151 03.06.28

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1728 X 250 CM, 
REF.: EV1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 31283,66 93850,98

152 03.06.29

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 785 X 250 CM, REF.: EV2A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 14211,69 14211,69

153 03.06.30

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1300 X 180 CM, REF.: EV2B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 16945,31 16945,31

154 03.06.31

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 620 X 283 CM, REF.: EV3A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12705,96 12705,96

155 03.06.32

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 830 X 207 CM, REF.: EV3B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12441,69 12441,69

156 03.06.33

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1368 X 486 CM, REF.: EV4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 48144,99 48144,99

157 03.06.34

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 243 X 210 CM, REF.: EV5A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25

158 03.06.35

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 330 X 
140 CM, REF.: EA4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 5648,80 5648,80

159 03.06.36

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 155 X 210 CM, REF.: EV5B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2 1013,78 2027,56 OK OK OK 2 1001,45 2002,9 OK OK OK 2 1021,16 2042,32 OK OK OK

2 317,03 634,06 OK OK OK 2 313,17 626,34 OK OK OK 2 319,35 638,7 OK OK OK

3 25809 77427 OK OK OK 3 25495,24 76485,72 OK OK OK 3 25996,72 77990,16 OK OK OK

1 11724,63 11724,63 OK OK OK 1 11582,09 11582,09 OK OK OK 1 11809,89 11809,89 OK OK OK

1 13979,87 13979,87 OK OK OK 1 13809,91 13809,91 OK OK OK 1 14081,54 14081,54 OK OK OK

1 10482,4 10482,4 OK OK OK 1 10354,95 10354,95 OK OK OK 1 10558,64 10558,64 OK OK OK

1 10264,39 10264,39 OK OK OK 1 10139,61 10139,61 OK OK OK 1 10339,05 10339,05 OK OK OK

1 39719,61 39719,61 OK OK OK 1 39236,72 39236,72 OK OK OK 1 40008,49 40008,49 OK OK OK

1 3048,57 3048,57 OK OK OK 1 3011,52 3011,52 OK OK OK 1 3070,75 3070,75 OK OK OK

1 4660,26 4660,26 OK OK OK 1 4603,59 4603,59 OK OK OK 1 4694,13 4694,13 OK OK OK

1 3048,57 3048,57 OK OK OK 1 3011,52 3011,52 OK OK OK 1 3070,75 3070,75 OK OK OK
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160 03.06.37

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 745 X 210 CM, REF.: EV6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 11329,40 11329,40

161 03.06.38

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 260 X 100 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1882,79 3765,58

162 03.06.39

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 250 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20,00 10862,38 217247,60

163 03.06.40

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 725 X 250 CM, REF.: EV8A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 13125,44 13125,44

164 03.06.41

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 63 X 250 CM, REF.: EV9 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6,00 1140,53 6843,18

165 03.06.42

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 100 CM, REF.: EV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4344,93 4344,93

166 03.06.43

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 200 X 250 CM, REF.: EV11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 3620,78 7241,56

167 03.06.44
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
90 X 210 CM / PM1) 

52,00 1162,41 60445,32

168 03.06.45

PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS E REVESTIMENTO RESISTENTE 
A IMPACTO PARA PCD (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1A) 

12,00 1637,43 19649,16

169 03.06.46

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 240 X 
140 CM, REF.: EA5 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 4108,26 32866,08

170 03.06.47
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
70 X 210 CM / PM2) 

4,00 1095,73 4382,92

171 03.06.48
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 160 X 210 CM / PM3) 

5,00 1924,60 9623,00

172 03.06.49
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 140 X 210 CM / PM4) 

2,00 1814,41 3628,82

173 03.06.50
PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA, INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: 
HONEY COMB / VÃO: 90 X 283 CM / PM5) 

3,00 1415,91 4247,73

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1 9346,74 9346,74 OK OK OK 1 9233,1 9233,1 OK OK OK 1 9414,72 9414,72 OK OK OK

2 1553,3 3106,6 OK OK OK 2 1534,4 3068,8 OK OK OK 2 1564,59 3129,18 OK OK OK

20 8961,45 179229 OK OK OK 20 8852,49 177049,8 OK OK OK 20 9026,61 180532,2 OK OK OK

1 10828,46 10828,46 OK OK OK 1 10696,84 10696,84 OK OK OK 1 10907,24 10907,24 OK OK OK

6 940,93 5645,58 OK OK OK 6 929,5 5577 OK OK OK 6 947,78 5686,68 OK OK OK

1 3584,55 3584,55 OK OK OK 1 3540,97 3540,97 OK OK OK 1 3610,61 3610,61 OK OK OK

2 2987,12 5974,24 OK OK OK 2 2950,81 5901,62 OK OK OK 2 3008,85 6017,7 OK OK OK

52 958,95 49865,4 OK OK OK 52 947,3 49259,6 OK OK OK 52 965,91 50227,32 OK OK OK

12 1350,84 16210,08 OK OK OK 12 1334,42 16013,04 OK OK OK 12 1360,64 16327,68 OK OK OK

8 3389,28 27114,24 OK OK OK 8 3348,09 26784,72 OK OK OK 8 3413,96 27311,68 OK OK OK

4 903,96 3615,84 OK OK OK 4 892,97 3571,88 OK OK OK 4 910,48 3641,92 OK OK OK

5 1587,76 7938,8 OK OK OK 5 1568,44 7842,2 OK OK OK 5 1599,31 7996,55 OK OK OK

2 1496,84 2993,68 OK OK OK 2 1478,63 2957,26 OK OK OK 2 1507,73 3015,46 OK OK OK

3 1168,12 3504,36 OK OK OK 3 1153,92 3461,76 OK OK OK 3 1176,58 3529,74 OK OK OK
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174 03.06.51
PORTA PIVOTANTE DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (FOLHA: 139 X 250 
CM / PM6) 

14,00 3137,50 43925,00

175 03.06.52

PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA FIXA, INCLUINDO FERRAGENS 
(TIPO: HONEY COMB / VÃO: 60 X 250 CM / 
PM7) 

3,00 1135,58 3406,74

176 03.06.53
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
100 X 210 CM / PM8) 

3,00 999,37 2998,11

177 03.06.54

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB1 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

43,00 1098,99 47256,57

178 03.06.55

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB2 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

2,00 1098,99 2197,98

179 03.06.56
PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, DIMENSÕES 90 X 210, REF.: 
PF1 

18,00 1038,47 18692,46

180 03.06.57

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 260 X 
200 CM, REF.: EA6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 6358,00 50864,00

181 03.06.58

PORTA DUPLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR E 
BANDEIRA FIXA, COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4MM, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
240 X 283 CM / PV1) 

1,00 5817,48 5817,48

182 03.06.59
PORTA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4MM, INCLUSIVE FERRAGENS 
(DIMENSÕES: 160 X 250 CM / PV2) 

2,00 4335,83 8671,66

183 03.06.60

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
140 X 210 CM / PA2) 

6,00 1626,44 9758,64

184 03.06.61

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
250 X 250 CM / PA5) 

1,00 3303,70 3303,70

185 03.06.62

PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, COLOCAÇÃO, ACABAMENTO E 
FERRAGENS (DIMENSÕES: 90 X 210 CM / 
PA3) 

2,00 1095,12 2190,24

186 03.06.63

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ 
DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) - 
(PCF1) 

16,00 710,56 11368,96

187 03.06.64

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO PIVOTANTE DE ALUMÍNIO, COM 
PORTA PARA PEDESTRE, ACIONAMENTO 
ELETRÔNICO, CONFORME PROJETO 
(DIMENSÕES: 580 X 285 CM / PF1) 

2,00 11971,44 23942,88

188 03.06.65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO DUPLO DE ABRIR DE ALUMÍNIO, 
CONFORME PROJETO (DIMENSÕES: 150 X 
250 CM / PF2) 

1,00 2994,39 2994,39

189 03.06.66
ALÇAPÃO DE FERRO (100 X 100 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP1 

1,00 427,48 427,48

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

14 2588,42 36237,88 OK OK OK 14 2556,94 35797,16 OK OK OK 14 2607,24 36501,36 OK OK OK

3 936,84 2810,52 OK OK OK 3 925,44 2776,32 OK OK OK 3 943,64 2830,92 OK OK OK

3 824,45 2473,35 OK OK OK 3 814,4 2443,2 OK OK OK 3 830,41 2491,23 OK OK OK

43 906,66 38986,38 OK OK OK 43 895,63 38512,09 OK OK OK 43 913,25 39269,75 OK OK OK

2 906,66 1813,32 OK OK OK 2 895,63 1791,26 OK OK OK 2 913,25 1826,5 OK OK OK

18 856,74 15421,32 OK OK OK 18 846,34 15234,12 OK OK OK 18 862,96 15533,28 OK OK OK

8 5245,35 41962,8 OK OK OK 8 5181,56 41452,48 OK OK OK 8 5283,49 42267,92 OK OK OK

1 4799,4 4799,4 OK OK OK 1 4741,05 4741,05 OK OK OK 1 4834,29 4834,29 OK OK OK

2 3577,02 7154,04 OK OK OK 2 3533,54 7067,08 OK OK OK 2 3603,05 7206,1 OK OK OK

6 1341,79 8050,74 OK OK OK 6 1325,48 7952,88 OK OK OK 6 1351,53 8109,18 OK OK OK

1 2725,56 2725,56 OK OK OK 1 2692,43 2692,43 OK OK OK 1 2745,37 2745,37 OK OK OK

2 903,46 1806,92 OK OK OK 2 892,48 1784,96 OK OK OK 2 910,01 1820,02 OK OK OK

16 586,2 9379,2 OK OK OK 16 579,07 9265,12 OK OK OK 16 590,46 9447,36 OK OK OK

2 9876,43 19752,86 OK OK OK 2 9756,37 19512,74 OK OK OK 2 9948,26 19896,52 OK OK OK

1 2470,37 2470,37 OK OK OK 1 2440,33 2440,33 OK OK OK 1 2488,33 2488,33 OK OK OK

1 352,65 352,65 OK OK OK 1 348,36 348,36 OK OK OK 1 355,21 355,21 OK OK OK
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190 03.06.67
ALÇAPÃO DE FERRO (80 X 80 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP2 

6,00 283,29 1699,74

191 03.06.68

ESCADA METÁLICA, INCLUINDO 
PROTEÇÕES E PINTURA ESMALTE 
(DIMENSÕES: 200 X 160 X 325 CM, 17 
DEGRAUS) 

1,00 6058,60 6058,60

192 03.06.69

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 
140 CM, REF.: EA7 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3423,53 10270,59

193 03.06.70 PORTINHOLA CORTA-FOGO (DIMENSÕES: 
80 X 90 X 4 CM / PCF1) 

3,00 322,31 966,93

194 03.06.71

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 140 X 140 
CM, REF.: EA8 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2198,70 2198,70

195 03.06.72

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E 
BASCULANTE COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4 MM, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 44 X 855 CM, REF.: EA2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4660,53 4660,53

196 03.07 PINTURA 

197 03.07.01
PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO 
(ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO 
NEVE / DUAS DEMÃOS) 

5260,00 10,81 56860,60

198 03.07.02
PINTURA LATEX PVA EM LAJE DE 
CONCRETO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

3879,00 12,42 48177,18

199 03.07.03 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, PARA FERRO 

0,50 30,33 15,16

200 03.07.04
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / 
COR: BRANCO GELO / TRÊS DEMÃOS) 

7632,00 14,03 107076,96

201 03.07.05
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

2480,00 14,03 34794,40

202 03.07.06 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA LAJE / FORRO, DUAS DEMAOS 

9139,00 22,84 208734,76

203 03.07.07
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS 

10112,00 11,70 118310,40

204 03.07.08

PINTURA ACRÍLICA EM PISO PARA FAIXAS 
DE DEMARCAÇÃO COM 10 CM DE 
LARGURA, TINTA A BASE DE EMULSÃO 
ACRÍLICA PARA PISO 

720,00 19,05 13716,00

205 03.07.09 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMAOS 

19,00 15,15 287,85

206 03.07.10 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS 91,30 61,73 5635,94
207 03.08 LOUÇAS E BANCADAS DE GRANITO 

208 03.08.01

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, OVAL , COM 
TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS 
(COR: BRANCA / REF.: L37, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

42,00 658,88 27672,96

209 03.08.02

RODABANCA EM GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 5 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

53,50 57,79 3091,76

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

6 233,7 1402,2 OK OK OK 6 230,86 1385,16 OK OK OK 6 235,41 1412,46 OK OK OK

1 4998,33 4998,33 OK OK OK 1 4937,55 4937,55 OK OK OK 1 5034,68 5034,68 OK OK OK

3 2824,37 8473,11 OK OK OK 3 2790,01 8370,03 OK OK OK 3 2844,9 8534,7 OK OK OK

3 265,9 797,7 OK OK OK 3 262,65 787,95 OK OK OK 3 267,82 803,46 OK OK OK

1 1813,92 1813,92 OK OK OK 1 1791,85 1791,85 OK OK OK 1 1827,12 1827,12 OK OK OK

1 3844,95 3844,95 OK OK OK 1 3798,18 3798,18 OK OK OK 1 3872,9 3872,9 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5260 8,91 46866,6 OK OK OK 5260 8,79 46235,4 OK OK OK 5260 8,96 47129,6 OK OK OK

3879 10,24 39720,96 OK OK OK 3879 10,12 39255,48 OK OK OK 3879 10,32 40031,28 OK OK OK

0,5 25,01 12,5 OK OK OK 0,5 24,68 12,33 OK OK OK 0,5 25,18 12,58 OK OK OK

7632 11,58 88378,56 OK OK OK 7632 11,43 87233,76 OK OK OK 7632 11,66 88989,12 OK OK OK

2480 11,58 28718,4 OK OK OK 2480 11,43 28346,4 OK OK OK 2480 11,66 28916,8 OK OK OK

9139 18,85 172270,15 OK OK OK 9139 18,6 169985,4 OK OK OK 9139 18,98 173458,22 OK OK OK

10112 9,65 97580,8 OK OK OK 10112 9,52 96266,24 OK OK OK 10112 9,71 98187,52 OK OK OK

720 15,71 11311,2 OK OK OK 720 15,52 11174,4 OK OK OK 720 15,83 11397,6 OK OK OK

19 12,5 237,5 OK OK OK 19 12,35 234,65 OK OK OK 19 12,59 239,21 OK OK OK

91,3 50,91 4648,07 OK OK OK 91,3 50,28 4590,55 OK OK OK 91,3 51,27 4680,94 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

42 543,54 22828,68 OK OK OK 42 536,92 22550,64 OK OK OK 42 547,49 22994,58 OK OK OK

53,5 47,66 2549,81 OK OK OK 53,5 47,08 2518,78 OK OK OK 53,5 48 2568 OK OK OK
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210 03.08.03
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

89,30 78,37 6998,44

211 03.08.04
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 13 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,75 109,17 300,21

212 03.08.05

CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, 
RETANGULAR, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L1070, DECA OU EQUIVALENTE) 

4,00 1190,54 4762,16

213 03.08.06

CUBA DE LOUÇA DE SEMI-ENCAIXE, 
QUADRADO, COM TORNEIRA DE PRESSÃO 
E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1184,42 2368,84

214 03.08.07
BACIA DE LOUÇA SIFONADA, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: VILLAGE, DECA OU EQUIVALENTE) 

48,00 536,28 25741,44

215 03.08.08

BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA PCD, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: P510 VOGUE PLUS CONFORTO / 
ASSENTO: AP510 / DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 968,42 7747,36

216 03.08.09 MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL 12,00 550,03 6600,36

217 03.08.10
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 796,99 2390,97

218 03.08.11
TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
BANCADAS (ESPESSURA: 2 CM / LARGURA 
VARIÁVEL / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

42,50 630,67 26803,47

219 03.08.12

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA 
PCD, DE LOUÇA, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L76 MASTER, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1340,19 2680,38

220 03.08.13

TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
PROTOCOLO, CONFORME PROJETO 
(ESPESSURA: 3 CM / LARGURA: 45 CM / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,55 280,31 714,78

221 03.08.14
LAVATÓRIO VOGUE PLUS COM COLUNA 
SUSPENSA - CÓD L51 + C510 - COR 
BRANCO GELO - DECA 

8,00 1232,09 9856,72

222 03.09 METAIS 

223 03.09.01
DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM 
REGISTRO (REF.: IZY 1984, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

19,00 344,18 6539,42

224 03.09.02

BARRA DE APOIO EM "L" PARA PAREDE 
JUNTO AOS CHUVEIROS ACESSÍVEIS, EM 
AÇO INOX ESCOVADO L=70+70CM 
(DIÂMETRO DE Ø 3,0 A 4,5CM) 

2,00 342,23 684,46

225 03.09.03
BANQUETA ARTICULADA 70 X 45 CM, REF.: 
EAN980, LINHA PHD SYSTEMS OU 
EQUIVALENTE 

2,00 872,45 1744,90

226 03.09.04 CHUVEIRO ELÉTRICO, REF.: MAXI DUCHA, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE 

8,00 86,34 690,72

227 03.09.05 ACABAMENTO PARA REGISTRO, REF.: 
LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE 

16,00 103,07 1649,12

228 03.09.06

VALVULA DE DESCARGA EM METAL 
CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO (REF.: 
DECAMATIC 2570 C, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

12,00 356,53 4278,36

229 03.09.07
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES - 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 348,24 3134,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

89,3 64,64 5772,34 OK OK OK 89,3 63,85 5701,79 OK OK OK 89,3 65,1 5813,42 OK OK OK

2,75 90,05 247,63 OK OK OK 2,75 88,94 244,58 OK OK OK 2,75 90,69 249,39 OK OK OK

4 982,16 3928,64 OK OK OK 4 970,21 3880,84 OK OK OK 4 989,31 3957,24 OK OK OK

2 977,11 1954,22 OK OK OK 2 965,23 1930,46 OK OK OK 2 984,22 1968,44 OK OK OK

48 442,39 21234,72 OK OK OK 48 437 20976 OK OK OK 48 445,6 21388,8 OK OK OK

8 798,9 6391,2 OK OK OK 8 789,19 6313,52 OK OK OK 8 804,72 6437,76 OK OK OK

12 453,75 5445 OK OK OK 12 448,24 5378,88 OK OK OK 12 457,04 5484,48 OK OK OK

3 657,49 1972,47 OK OK OK 3 649,5 1948,5 OK OK OK 3 662,26 1986,78 OK OK OK

42,5 520,29 22112,32 OK OK OK 42,5 513,96 21843,29 OK OK OK 42,5 524,08 22273,4 OK OK OK

2 1105,63 2211,26 OK OK OK 2 1092,18 2184,36 OK OK OK 2 1113,67 2227,34 OK OK OK

2,55 231,25 589,68 OK OK OK 2,55 228,44 582,51 OK OK OK 2,55 232,93 593,96 OK OK OK

8 1016,43 8131,44 OK OK OK 8 1004,07 8032,56 OK OK OK 8 1023,84 8190,72 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

19 283,93 5394,67 OK OK OK 19 280,48 5329,12 OK OK OK 19 285,99 5433,81 OK OK OK

2 282,35 564,7 OK OK OK 2 278,89 557,78 OK OK OK 2 284,38 568,76 OK OK OK

2 719,76 1439,52 OK OK OK 2 710,99 1421,98 OK OK OK 2 724,99 1449,98 OK OK OK

8 71,21 569,68 OK OK OK 8 70,36 562,88 OK OK OK 8 71,72 573,76 OK OK OK

16 85,01 1360,16 OK OK OK 16 83,98 1343,68 OK OK OK 16 85,64 1370,24 OK OK OK

12 294,14 3529,68 OK OK OK 12 290,57 3486,84 OK OK OK 12 296,27 3555,24 OK OK OK

9 287,27 2585,43 OK OK OK 9 283,8 2554,2 OK OK OK 9 289,37 2604,33 OK OK OK
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230 03.09.08

BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=40CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

24,00 138,04 3312,96

231 03.09.09

BARRA DE APOIO PARA PAREDE DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=80CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

26,00 179,33 4662,58

232 03.09.10

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA 
ACETINADA / REF.: HYDRAMAX DECA OU 
EQUIVALENTE) 

48,00 131,93 6332,64

233 03.09.11

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA / 
REF.: HYDRA ECO CONFORTO DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 388,72 3109,76

234 03.09.12
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
JARDIM, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

8,00 75,69 605,52

235 03.09.13

TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA 
MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E 
TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

27,00 141,76 3827,52

236 03.09.14
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM 
AREJADOR, REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

9,00 201,65 1814,85

237 03.10 MARCENARIA 

238 03.10.01

BALCÃO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
COM TAMPO EM GRANITO, CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 5011,02 5011,02

239 03.10.02

PORTA DE ARMÁRIO PARA SHAFT EM 
MDF, INCLUINDO 4 DOBRADIÇAS E 1 
PUXADOR POR PORTA (ESPESSURA: 2 CM / 
ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO), 
REF.: SH1 E SH2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

48,90 305,55 14941,39

240 03.10.03
BALCÃO DO PROTOCOLO EM GRANITO, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1332,19 1332,19

241 03.10.04

BALCÃO DO AUDITÓRIO SUPERIOR, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3031,05 3031,05

242 03.10.05

ARMÁRIO SUPERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 80 X 30 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2566,62 7699,86

243 03.10.06

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2138,85 6416,55

244 03.10.07

ARMÁRIO EM "U" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 730 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 4888,80 4888,80

245 03.10.08

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 480 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3238,83 3238,83

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

24 113,88 2733,12 OK OK OK 24 112,48 2699,52 OK OK OK 24 114,69 2752,56 OK OK OK

26 147,95 3846,7 OK OK OK 26 146,14 3799,64 OK OK OK 26 149,01 3874,26 OK OK OK

48 108,82 5223,36 OK OK OK 48 107,5 5160 OK OK OK 48 109,61 5261,28 OK OK OK

8 320,68 2565,44 OK OK OK 8 316,78 2534,24 OK OK OK 8 323,01 2584,08 OK OK OK

8 62,42 499,36 OK OK OK 8 61,66 493,28 OK OK OK 8 62,88 503,04 OK OK OK

27 116,93 3157,11 OK OK OK 27 115,51 3118,77 OK OK OK 27 117,78 3180,06 OK OK OK

9 166,34 1497,06 OK OK OK 9 164,31 1478,79 OK OK OK 9 167,55 1507,95 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 4134,09 4134,09 OK OK OK 1 4083,82 4083,82 OK OK OK 1 4164,15 4164,15 OK OK OK

48,9 252,07 12326,22 OK OK OK 48,9 249,01 12176,58 OK OK OK 48,9 253,91 12416,19 OK OK OK

1 1099,06 1099,06 OK OK OK 1 1085,69 1085,69 OK OK OK 1 1107,05 1107,05 OK OK OK

1 2500,62 2500,62 OK OK OK 1 2470,21 2470,21 OK OK OK 1 2518,8 2518,8 OK OK OK

3 2117,46 6352,38 OK OK OK 3 2091,7 6275,1 OK OK OK 3 2132,86 6398,58 OK OK OK

3 1764,55 5293,65 OK OK OK 3 1743,08 5229,24 OK OK OK 3 1777,38 5332,14 OK OK OK

1 4033,26 4033,26 OK OK OK 1 3984,22 3984,22 OK OK OK 1 4062,59 4062,59 OK OK OK

1 2672,03 2672,03 OK OK OK 1 2639,54 2639,54 OK OK OK 1 2691,46 2691,46 OK OK OK
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246 03.10.09

ARMÁRIO EM "L" SUPERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 80 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3214,38 3214,38

247 03.10.10

ARMÁRIO EM "L" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2749,95 2749,95

248 03.11 DIVERSOS 

249 03.11.01

GRADIL FRONTAL METÁLICO EM PAINÉIS 
PRÉ-FABRICADOS COM PINTURA 
POLIÉSTER (H=2,03CM), REF.: NYLOFOR 
3D, BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE 

250,00 340,54 85135,00

250 03.11.02

ESCADA MARINHEIRO 2, SEM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1", 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, 
CONFORME PROJETO 

2,80 552,14 1545,98

251 03.11.03
GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO 
20MM, ALTURA 110 CM, CONFORME 
PROJETO 

168,00 1104,04 185478,72

252 03.11.04

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO COM PINTURA 
ESMALTE Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

13,00 235,25 3058,25

253 03.11.05

CORRIMÃO SIMPLES DE AÇO COM 
PINTURA ESMALTE Ø 45 MM (ALTURA: 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

245,00 149,80 36701,00

254 03.11.06

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM AÇO 
COM PINTURA ESMALTE Ø 45 MM, 
INCLUSIVE BALAÚSTRE E SUPORTE, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

53,00 376,57 19958,21

255 03.11.07
VIDRO TEMPERADO 10MM PARA 
PROTOCOLO - DIMENSÕES 90 X 173 CM 

1,00 295,60 295,60

256 03.11.08

ESCADA MARINHEIRO 1, COM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1" E 
CANTONEIRA 1", PINTADO COM TINTA 
ESMALTE, CONFORME PROJETO 

4,98 643,72 3205,71

257 03.11.09

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO INOX Ø 45 MM 
(ALTURAS: 70 E 92 CM), CONFORME 
PROJETO - TIPO DE AÇO: INOX 304 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

37,50 698,68 26200,49

258 03.11.10
MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO 
GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA - COMPRIMENTO DE 6,0 M 

3,00 624,34 1873,02

259 03.11.11

ESPELHO CRISTAL LAPIDADO, E=4MM, 
FIXADO COM FITA DUPLA FACE SOBRE 
REBOCO, DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO 

60,00 435,95 26157,00

260 03.11.12
BRISE EM ALUMÍNIO HORIZONTAL, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

115,38 3580,06 413067,32

261 03.11.13

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
335 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

395,00 833,27 329141,65

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1 2651,86 2651,86 OK OK OK 1 2619,62 2619,62 OK OK OK 1 2671,15 2671,15 OK OK OK

1 2268,7 2268,7 OK OK OK 1 2241,12 2241,12 OK OK OK 1 2285,2 2285,2 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

250 280,93 70232,5 OK OK OK 250 277,5 69375 OK OK OK 250 282,96 70740 OK OK OK

2,8 455,49 1275,36 OK OK OK 2,8 449,94 1259,83 OK OK OK 2,8 458,82 1284,69 OK OK OK

168 910,82 153017,76 OK OK OK 168 899,74 151156,32 OK OK OK 168 917,43 154128,24 OK OK OK

13 194,08 2523,04 OK OK OK 13 191,7 2492,1 OK OK OK 13 195,48 2541,24 OK OK OK

245 123,58 30277,1 OK OK OK 245 122,08 29909,6 OK OK OK 245 124,47 30495,15 OK OK OK

53 310,67 16465,51 OK OK OK 53 306,87 16264,11 OK OK OK 53 312,91 16584,23 OK OK OK

1 243,87 243,87 OK OK OK 1 240,9 240,9 OK OK OK 1 245,64 245,64 OK OK OK

4,98 531,06 2644,67 OK OK OK 4,98 524,59 2612,44 OK OK OK 4,98 534,89 2663,74 OK OK OK

37,5 576,41 21615,37 OK OK OK 37,5 569,39 21352,12 OK OK OK 37,5 580,58 21771,75 OK OK OK

3 515,07 1545,21 OK OK OK 3 508,8 1526,4 OK OK OK 3 518,81 1556,43 OK OK OK

60 359,65 21579 OK OK OK 60 355,26 21315,6 OK OK OK 60 362,25 21735 OK OK OK

115,38 2953,55 340780,59 OK OK OK 115,38 2917,64 336637,3 OK OK OK 115,38 2975,03 343258,96 OK OK OK

395 687,43 271534,85 OK OK OK 395 679,09 268240,55 OK OK OK 395 692,43 273509,85 OK OK OK
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262 03.11.14

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
150 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

448,00 1132,68 507440,64

263 03.11.15

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: BRISECELL 100 
MM, COR VISON 7206, HUNTER DOUGLAS 
OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

25,50 1344,42 34282,71

264 03.11.16
GRADE DE PISO - ENTRADA DA GARAGEM - 
COM PINTURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 14488,30 14488,30

265 03.11.17 GRADE DE VENTILAÇÃO - COM PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 15355,20 15355,20

266 03.12 PAISAGISMO 

267 03.12.01 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM 
PLACAS 

1140,00 9,63 10978,20

268 SUBTOTAL (Etapa): 10.121.454,26        
269 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 
270 04.01 IMPERMEABILIZAÇÃO 

271 04.01.01

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, NO 
PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÍNIMA 3 
CM, DESEMPENADA, EM QUADROS 2X2M 
COM JUNTAS PREENCHIDAS COM 
ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO) 

2122,98 102,84 218327,25

272 04.01.02

CAMADA SEPARADORA E AMORTECEDORA 
PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, COMPOSTA 
POR MASTIQUE ASFÁLTICO/ARGAMASSA 
BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO), ESPESSURA 
MÍNIMA 2CM 

1098,13 233,63 256556,10

273 04.01.03

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA NA 
VERTICAL, COMPOSTA DE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, TELA 
PLÁSTICA E ARGAMASSA DESEMPENADA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM 
EMULSÃO ADESIVA, REF. VIAFIX, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE 

1143,18 47,54 54346,77

274 04.01.04

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIRAIZ, 
APLICADA SOBRE A PROTEÇÃO MECÂNICA 
DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO JARDIM, REF. 
VIABIT, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

1025,09 53,62 54965,32

275 04.01.05
TIPO 2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3 
KG/M² E TELA DE POLIÉSTER, REF.: 
VIAPLUS 1000, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

2539,15 54,01 137139,49

276 04.01.06

TIPO 3 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
4MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA COM 
MAÇARICO, INCLUINDO PRÍMER E 
CAMADA SEPARADORA NA HORIZONTAL 
EM LONA PLÁSTICA 

3078,59 102,20 314631,89

277 04.01.07

TIPO 4 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
ANTIRRAIZ 4MM, TIPO 3, CLASSE B, 
APLICADA COM MAÇARICO, INCLUINDO 
PRÍMER E CAMADA SEPARADORA NA 
HORIZONTAL EM LONA PLÁSTICA 

1381,20 102,20 141158,63

278 04.01.08

TIPO 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA 2,5 KG/M² COM TELA 
POLIÉSTER (REF.: VIAFLEX BRANCO, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE) 

51,90 136,77 7098,36

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

448 934,45 418633,6 OK OK OK 448 923,1 413548,8 OK OK OK 448 941,25 421680 OK OK OK

25,5 1109,14 28283,07 OK OK OK 25,5 1095,65 27939,07 OK OK OK 25,5 1117,21 28488,85 OK OK OK

1 11952,8 11952,8 OK OK OK 1 11807,5 11807,5 OK OK OK 1 12039,74 12039,74 OK OK OK

1 12667,99 12667,99 OK OK OK 1 12513,97 12513,97 OK OK OK 1 12760,11 12760,11 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1140 7,93 9040,2 OK OK OK 1140 7,84 8937,6 OK OK OK 1140 8 9120 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 8349274,8 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 8246974,2 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 8409657,7 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2122,98 84,81 180049,92 OK OK OK 2122,98 83,79 177884,49 OK OK OK 2122,98 85,45 181408,63 OK OK OK

1098,13 192,7 211609,64 OK OK OK 1098,13 190,38 209061,98 OK OK OK 1098,13 194,13 213179,96 OK OK OK

1143,18 39,2 44812,64 OK OK OK 1143,18 38,73 44275,35 OK OK OK 1143,18 39,48 45132,74 OK OK OK

1025,09 44,23 45339,72 OK OK OK 1025,09 43,7 44796,42 OK OK OK 1025,09 44,56 45678 OK OK OK

2539,15 44,53 113068,34 OK OK OK 2539,15 44 111722,59 OK OK OK 2539,15 44,87 113931,65 OK OK OK

3078,59 84,31 259555,91 OK OK OK 3078,59 83,28 256384,96 OK OK OK 3078,59 84,89 261341,49 OK OK OK

1381,2 84,31 116448,97 OK OK OK 1381,2 83,28 115026,32 OK OK OK 1381,2 84,89 117250,06 OK OK OK

51,9 112,83 5855,87 OK OK OK 51,9 111,44 5783,73 OK OK OK 51,9 113,63 5897,39 OK OK OK
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279 04.01.09

TIPO 6 - REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO, 
SEMIFLEXÍVEL, BI-COMPONENTE, 4 KG/M², 
COM TELA DE POLIÉSTER, REF.: VIAPLUS 
DIQUE, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

63,78 69,82 4453,11

280 04.01.10

CALAFETAÇÃO DE TUBULAÇÕES COM 
SELANTE A BASE DE POLIURETANO, PARA 
JUNTAS DE 1X1CM, 100ML/M, REF.: 
MONOPOL PU 25, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

100,00 16,69 1669,00

281 04.01.11
GRATEAMENTO DE TUBULAÇÕES E RALOS, 
REF.: VIAGRATUE, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

0,25 3418,97 854,74

282 04.01.12

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESPESSURA 
MÍNIMA 2 CM, NA HORIZONTAL E NA 
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E EMULSÃO ADESIVA, 
REF.: VIAFIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

4139,46 25,82 106880,84

283 04.01.13
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DE 
PROTEÇÃO MECÂNICA PARA POSTERIOR 
RECOMPOSIÇÃO 

356,11 12,67 4511,91

284 SUBTOTAL (Etapa): 1.302.593,41           
285 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
286 05.01 ÁGUA FRIA 

287 05.01.01 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO 12,00 356,53 4278,36

288 05.01.02
TUBO DE DESCARGA DE PVC PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO 
AZUL 

56,00 30,97 1734,32

289 05.01.03
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

845,00 8,70 7351,50

290 05.01.04
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO - SEM ACABAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

60,00 191,88 11512,80

291 05.01.05
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
50MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 186,45 186,45

292 05.01.06
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 
40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 89,99 179,98

293 05.01.07

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO 

2,66 62,23 165,53

294 05.01.08

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 196,15 3530,70

295 05.01.09

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

13,00 288,95 3756,35

296 05.01.10

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

72,00 140,31 10102,32

297 05.01.11

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 192,26 1345,82

298 05.01.12
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" 
COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 79,77 159,54

299 05.01.13 REGISTRO DE GAVETA 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

7,00 86,94 608,58

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

63,78 57,58 3672,44 OK OK OK 63,78 56,88 3627,8 OK OK OK 63,78 58 3699,23 OK OK OK

100 13,76 1376 OK OK OK 100 13,59 1359 OK OK OK 100 13,85 1385 OK OK OK

0,25 2820,65 705,16 OK OK OK 0,25 2786,35 696,58 OK OK OK 0,25 2841,16 710,28 OK OK OK

4139,46 21,28 88087,7 OK OK OK 4139,46 21,01 86970,04 OK OK OK 4139,46 21,43 88708,62 OK OK OK

356,11 10,46 3724,91 OK OK OK 356,11 10,32 3675,05 OK OK OK 356,11 10,52 3746,27 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 1074307,2 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1061264,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1082069,3 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

12 294,14 3529,68 OK OK OK 12 290,57 3486,84 OK OK OK 12 296,27 3555,24 OK OK OK

56 25,54 1430,24 OK OK OK 56 25,22 1412,32 OK OK OK 56 25,72 1440,32 OK OK OK

845 7,17 6058,65 OK OK OK 845 7,08 5982,6 OK OK OK 845 7,21 6092,45 OK OK OK

60 158,29 9497,4 OK OK OK 60 156,37 9382,2 OK OK OK 60 159,45 9567 OK OK OK

1 153,81 153,81 OK OK OK 1 151,93 151,93 OK OK OK 1 154,92 154,92 OK OK OK

2 74,23 148,46 OK OK OK 2 73,33 146,66 OK OK OK 2 74,77 149,54 OK OK OK

2,66 51,34 136,56 OK OK OK 2,66 50,72 134,91 OK OK OK 2,66 51,71 137,54 OK OK OK

18 161,82 2912,76 OK OK OK 18 159,85 2877,3 OK OK OK 18 162,99 2933,82 OK OK OK

13 238,36 3098,68 OK OK OK 13 235,46 3060,98 OK OK OK 13 240,09 3121,17 OK OK OK

72 115,76 8334,72 OK OK OK 72 114,34 8232,48 OK OK OK 72 116,59 8394,48 OK OK OK

7 158,6 1110,2 OK OK OK 7 156,67 1096,69 OK OK OK 7 159,76 1118,32 OK OK OK

2 65,8 131,6 OK OK OK 2 64,97 129,94 OK OK OK 2 66,26 132,52 OK OK OK

7 71,72 502,04 OK OK OK 7 70,84 495,88 OK OK OK 7 72,23 505,61 OK OK OK
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300 05.01.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

7,00 440,92 3086,44

301 05.01.15
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 208,37 1041,85

302 05.01.16 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3,00 113,75 341,25

303 05.01.17
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 92,30 461,50

304 05.01.18
HIDROMETRO VOLUMÉTRICO EMBOLO 
ROTATIVO CAPACIDADE 20,00M3/H, 
D=1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,00 956,97 956,97

305 05.01.19
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

995,00 23,70 23581,50

306 05.01.20
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

167,00 32,03 5349,01

307 05.01.21
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

12,00 39,81 477,72

308 05.01.22
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

347,00 47,02 16315,94

309 05.01.23
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

51,00 62,88 3206,88

310 05.01.24
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

125,00 79,42 9927,50

311 05.01.25
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

87,00 96,69 8412,03

312 05.01.26
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

47,00 137,08 6442,76

313 05.01.27

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR BOMBA 
CENTRIFUGA, POTÊNCIA 3,0 CV, VAZÃO 
10M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 35 MCA, 
REF.: BC-92 S 1B, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE 

2,00 1737,84 3475,68

314 05.01.28

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

9,00 57,97 521,73

315 05.01.29 REGISTRO DE GAVETA 3/4" EM PVC 2,00 34,20 68,40
316 05.01.30 REGISTRO DE AGULHA 1/2" 1,00 42,53 42,53
317 05.01.31 TUBO SIFÃO PARA MANÔMETRO 1/2" 1,00 66,98 66,98

318 05.01.32 REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

74,00 60,75 4495,50

319 05.01.33 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

264,00 32,52 8585,28

320 05.01.34 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

74,00 38,29 2833,46

321 05.01.35 BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE 
BOMBAS 

0,20 352,57 70,51

322 05.01.36 MANTA DE NEOPRENE PARA BOMBA 40 X 
20 X 0,5 CM 

2,00 28,87 57,74

323 05.02 ESGOTO SANITÁRIO 

324 05.02.01

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

7 363,74 2546,18 OK OK OK 7 359,31 2515,17 OK OK OK 7 366,37 2564,59 OK OK OK

5 171,9 859,5 OK OK OK 5 169,79 848,95 OK OK OK 5 173,14 865,7 OK OK OK

3 93,85 281,55 OK OK OK 3 92,7 278,1 OK OK OK 3 94,53 283,59 OK OK OK

5 76,16 380,8 OK OK OK 5 75,23 376,15 OK OK OK 5 76,71 383,55 OK OK OK

1 789,49 789,49 OK OK OK 1 779,9 779,9 OK OK OK 1 795,23 795,23 OK OK OK

995 19,56 19462,2 OK OK OK 995 19,3 19203,5 OK OK OK 995 19,7 19601,5 OK OK OK

167 26,4 4408,8 OK OK OK 167 26,09 4357,03 OK OK OK 167 26,6 4442,2 OK OK OK

12 32,81 393,72 OK OK OK 12 32,42 389,04 OK OK OK 12 33,05 396,6 OK OK OK

347 38,78 13456,66 OK OK OK 347 38,32 13297,04 OK OK OK 347 39,06 13553,82 OK OK OK

51 51,86 2644,86 OK OK OK 51 51,24 2613,24 OK OK OK 51 52,24 2664,24 OK OK OK

125 65,51 8188,75 OK OK OK 125 64,72 8090 OK OK OK 125 65,99 8248,75 OK OK OK

87 79,75 6938,25 OK OK OK 87 78,78 6853,86 OK OK OK 87 80,33 6988,71 OK OK OK

47 113,08 5314,76 OK OK OK 47 111,7 5249,9 OK OK OK 47 113,9 5353,3 OK OK OK

2 1433,7 2867,4 OK OK OK 2 1416,28 2832,56 OK OK OK 2 1444,11 2888,22 OK OK OK

9 47,81 430,29 OK OK OK 9 47,23 425,07 OK OK OK 9 48,15 433,35 OK OK OK

2 28,2 56,4 OK OK OK 2 27,86 55,72 OK OK OK 2 28,39 56,78 OK OK OK
1 35,08 35,08 OK OK OK 1 34,65 34,65 OK OK OK 1 35,32 35,32 OK OK OK
1 55,24 55,24 OK OK OK 1 54,57 54,57 OK OK OK 1 55,63 55,63 OK OK OK

74 50,1 3707,4 OK OK OK 74 49,49 3662,26 OK OK OK 74 50,45 3733,3 OK OK OK

264 26,79 7072,56 OK OK OK 264 26,49 6993,36 OK OK OK 264 27 7128 OK OK OK

74 31,56 2335,44 OK OK OK 74 31,18 2307,32 OK OK OK 74 31,79 2352,46 OK OK OK

0,2 290,86 58,17 OK OK OK 0,2 287,33 57,46 OK OK OK 0,2 292,98 58,58 OK OK OK

2 23,82 47,64 OK OK OK 2 23,51 47,02 OK OK OK 2 24 48 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 4025,05 8050,1 OK OK OK 2 3976,11 7952,22 OK OK OK 2 4054,31 8108,62 OK OK OK
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325 05.02.02
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

1015,00 8,70 8830,50

326 05.02.03
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

48,00 95,38 4578,24

327 05.02.04
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

6,00 128,56 771,36

328 05.02.05 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

45,00 71,13 3200,85

329 05.02.06

POÇO DE VISITA CIRCULAR, DIÂMETRO 
2,20 M, TAMPA EM LAJE DE CONCRETO 
ARMADO E TAMPÃO DE GRELHA 
CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
0,60 M, PROFUNDIDADE 1,48 M. 

2,00 3539,07 7078,14

330 05.02.07
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

50,00 33,27 1663,50

331 05.02.08
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

300,00 43,28 12984,00

332 05.02.09
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

200,00 60,44 12088,00

333 05.02.10
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

580,00 63,30 36714,00

334 05.02.11 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

45,00 35,56 1600,20

335 05.02.12 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

300,00 38,29 11487,00

336 05.02.13

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

6,00 1003,88 6023,28

337 05.02.14

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 
60 CM (INTERNA), 100 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 1127,27 1127,27

338 05.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

339 05.03.01

FURO EM CONCRETO COM COROAS 
DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ 
ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / 
MATERIAL E MÃO DE OBRA) 

49,00 120,27 5893,23

340 05.03.02 PINGADEIRA EM CONCRETO (LARGURA: 
15CM) E BARRAS PARA FIXAÇÃO 

16,80 70,10 1177,67

341 05.03.03

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72

342 05.03.04 GRELHA DE DRENAGEM LINEAR EM FERRO 
FUNDIDO (LARGURA: 15 CM) 

22,40 252,33 5652,18

343 05.03.05
GRELHA FIXA CÔNCOVA E PORTA GRELHA, 
LINHA PESADA (DIMENSÕES: 30X30 CM) 

7,00 350,16 2451,12

344 05.03.06
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

414,00 8,70 3601,80

345 05.03.07 RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO 
TIPO ABACAXI, Ø 150 MM 

39,00 42,17 1644,63

346 05.03.08 ANEL ANTI INFILTRAÇÃO, Ø 150 MM 39,00 84,83 3308,37

347 05.03.09

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM 
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 
110MMX4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 522,21 1044,42

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1015 7,17 7277,55 OK OK OK 1015 7,08 7186,2 OK OK OK 1015 7,21 7318,15 OK OK OK

48 78,67 3776,16 OK OK OK 48 77,71 3730,08 OK OK OK 48 79,23 3803,04 OK OK OK

6 106,05 636,3 OK OK OK 6 104,76 628,56 OK OK OK 6 106,82 640,92 OK OK OK

45 58,67 2640,15 OK OK OK 45 57,96 2608,2 OK OK OK 45 59,1 2659,5 OK OK OK

2 2919,7 5839,4 OK OK OK 2 2884,21 5768,42 OK OK OK 2 2940,92 5881,84 OK OK OK

50 27,42 1371 OK OK OK 50 27,1 1355 OK OK OK 50 27,62 1381 OK OK OK

300 35,7 10710 OK OK OK 300 35,28 10584 OK OK OK 300 35,95 10785 OK OK OK

200 49,86 9972 OK OK OK 200 49,25 9850 OK OK OK 200 50,21 10042 OK OK OK

580 52,22 30287,6 OK OK OK 580 51,58 29916,4 OK OK OK 580 52,6 30508 OK OK OK

45 29,33 1319,85 OK OK OK 45 28,97 1303,65 OK OK OK 45 29,55 1329,75 OK OK OK

300 31,56 9468 OK OK OK 300 31,18 9354 OK OK OK 300 31,79 9537 OK OK OK

6 828,18 4969,08 OK OK OK 6 818,12 4908,72 OK OK OK 6 834,19 5005,14 OK OK OK

1 929,97 929,97 OK OK OK 1 918,66 918,66 OK OK OK 1 936,7 936,7 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

49 99,21 4861,29 OK OK OK 49 98,02 4802,98 OK OK OK 49 99,93 4896,57 OK OK OK

16,8 57,8 971,04 OK OK OK 16,8 57,12 959,61 OK OK OK 16,8 58,24 978,42 OK OK OK

2 4025,05 8050,1 OK OK OK 2 3976,11 7952,22 OK OK OK 2 4054,31 8108,62 OK OK OK

22,4 208,18 4663,23 OK OK OK 22,4 205,62 4605,88 OK OK OK 22,4 209,68 4696,82 OK OK OK

7 288,85 2021,95 OK OK OK 7 285,35 1997,45 OK OK OK 7 290,95 2036,65 OK OK OK

414 7,17 2968,38 OK OK OK 414 7,08 2931,12 OK OK OK 414 7,21 2984,94 OK OK OK

39 34,77 1356,03 OK OK OK 39 34,34 1339,26 OK OK OK 39 35,02 1365,78 OK OK OK

39 69,96 2728,44 OK OK OK 39 69,1 2694,9 OK OK OK 39 70,47 2748,33 OK OK OK

2 430,8 861,6 OK OK OK 2 425,58 851,16 OK OK OK 2 433,93 867,86 OK OK OK
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348 05.03.10
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
100MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 518,85 2075,40

349 05.03.11

POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, 
DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 
200CM, INCLUSIVE TAMPAO 79,5KG TIPO T-
100 

2,00 2939,41 5878,82

350 05.03.12

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

592,00 65,89 39006,88

351 05.03.13

TUBO PVC ESGOTO COM JUNTA ELASTICA 
DN 300MM (REF.: VINILFORT OU 
EQUIVALENTE), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO 

40,00 189,68 7587,20

352 05.03.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 440,92 1763,68

353 05.03.15
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

36,00 137,08 4934,88

354 05.03.16 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

140,00 8,86 1240,40

355 05.03.17 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

150,00 35,56 5334,00

356 05.03.18

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

175,00 102,87 18002,25

357 05.03.19

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 200MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

130,00 128,14 16658,20

358 05.03.20

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SERIE R DN 
150MM C/ ANEL DE BORRACHA, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

86,00 131,40 11300,40

359 05.03.21

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

12,00 497,56 5970,72

360 05.03.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
110MM X 4", INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

34,00 59,90 2036,60

361 05.03.23 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

224,00 38,29 8576,96

362 05.03.24

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

18,00 1003,88 18069,84

363 05.03.25

CAIXA SIFONADA / ÓLEO EM ALVENARIA, 
60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 996,87 996,87

364 05.03.26

CAIXA DE COLETA EM ALVENARIA, 30 X 
100 CM (INTERNO), 60 CM 
(PROFUNDIDADE MÉDIA), COM GRELHA 
ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO (29 X 87 
CM) 

11,00 619,79 6817,69

365 05.04 DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO 

366 05.04.01
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

681,40 8,70 5928,17

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

4 428,03 1712,12 OK OK OK 4 422,82 1691,28 OK OK OK 4 431,14 1724,56 OK OK OK

2 2424,97 4849,94 OK OK OK 2 2395,51 4791,02 OK OK OK 2 2442,61 4885,22 OK OK OK

592 54,36 32181,12 OK OK OK 592 53,68 31778,56 OK OK OK 592 54,74 32406,08 OK OK OK

40 156,47 6258,8 OK OK OK 40 154,57 6182,8 OK OK OK 40 157,62 6304,8 OK OK OK

4 363,74 1454,96 OK OK OK 4 359,31 1437,24 OK OK OK 4 366,37 1465,48 OK OK OK

36 113,08 4070,88 OK OK OK 36 111,7 4021,2 OK OK OK 36 113,9 4100,4 OK OK OK

140 7,31 1023,4 OK OK OK 140 7,21 1009,4 OK OK OK 140 7,36 1030,4 OK OK OK

150 29,33 4399,5 OK OK OK 150 28,97 4345,5 OK OK OK 150 29,55 4432,5 OK OK OK

175 84,86 14850,5 OK OK OK 175 83,84 14672 OK OK OK 175 85,47 14957,25 OK OK OK

130 105,7 13741 OK OK OK 130 104,39 13570,7 OK OK OK 130 106,46 13839,8 OK OK OK

86 108,4 9322,4 OK OK OK 86 107,08 9208,88 OK OK OK 86 109,18 9389,48 OK OK OK

12 410,48 4925,76 OK OK OK 12 405,48 4865,76 OK OK OK 12 413,46 4961,52 OK OK OK

34 49,42 1680,28 OK OK OK 34 48,81 1659,54 OK OK OK 34 49,77 1692,18 OK OK OK

224 31,56 7069,44 OK OK OK 224 31,18 6984,32 OK OK OK 224 31,79 7120,96 OK OK OK

18 828,18 14907,24 OK OK OK 18 818,12 14726,16 OK OK OK 18 834,19 15015,42 OK OK OK

1 822,35 822,35 OK OK OK 1 812,39 812,39 OK OK OK 1 828,35 828,35 OK OK OK

11 511,3 5624,3 OK OK OK 11 505,09 5555,99 OK OK OK 11 515,01 5665,11 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

681,4 7,17 4885,63 OK OK OK 681,4 7,08 4824,3 OK OK OK 681,4 7,21 4912,88 OK OK OK
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367 05.04.02

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - COM 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTOE 
INSTALACAO 

681,40 84,76 57755,45

368 05.04.03 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

340,00 32,52 11056,80

369 SUBTOTAL (Etapa): 528.157,82              

370 6 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

371 06.01 EXTINTORES 

372 06.01.01 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 471,30 3299,10

373 06.01.02
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 
(A/B/C) 6KG, COM SUPORTE - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

69,00 232,07 16012,83

374 06.02 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

375 06.02.01

ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRA-
VIDRO" INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL (REF.: 
JBG-12LX, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 1257,55 27666,10

376 06.02.02
PLACA DE LAÇO (REF.: LCM-320, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

5,00 10528,83 52644,15

377 06.02.03 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

3056,00 10,14 30987,84

378 06.02.04

MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO DO 
SISTEMA DE HIDRANTES PARA O SISTEMA 
DE ALARME (REF.: JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 369,28 369,28

379 06.02.05 CABO FLEXÍVEL PVC 750, 2 CONDUTORES 
DE 1,5 MM² 

1058,00 7,07 7480,06

380 06.02.06
ALARME AUDIO-VISUAL INTELIGENTE 
ENDEREÇÁVEL (REF.: P2R/P2W, JOHNSONS 
CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 769,05 16919,10

381 06.02.07
MÓDULO DE COMANDO DA SIRENE (REF.: 
M300CJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

6,00 908,16 5448,96

382 06.02.08
MÓDULO ISOLADOR DE LINHA (REF.: 
M500XJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

20,00 936,26 18725,20

383 06.02.09

DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL 
COM BASE, TIPO ÓPTICO (REF.: 2951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

168,00 506,29 85056,72

384 06.02.10

DETECTOR DE TEMPERATIRA 
ENDEREÇÁVEL COM BASE, TIPO 
TERMOVELOCIMÉTRICO (REF.: 5951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

152,00 492,72 74893,44

385 06.02.11

CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COM 
NO MÍNIMO 10 LAÇOS, BATERIAS E 
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, TESTES E 
COMISSIONAMENTO - COM FONTE 
AUXILIAR FCPS-24S6 (REF.: IFC-3030, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

1,00 92611,00 92611,00

386 06.02.12
PLACA DE COMUNICAÇÃO BACNET/IP 
(REF.: BACNET-GW, JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 24069,26 24069,26

387 06.02.13
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

2081,00 8,70 18104,70

388 06.02.14 BOX RETO COM BUCHA E ARRUELA EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 3/4" 

561,00 8,74 4903,14

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

681,4 69,91 47636,67 OK OK OK 681,4 69,05 47050,66 OK OK OK 681,4 70,43 47990,99 OK OK OK

340 26,79 9108,6 OK OK OK 340 26,49 9006,6 OK OK OK 340 27 9180 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 435630,05 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 430305,59 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 438758,38 MENOR

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 388,8 2721,6 OK OK OK 7 384,08 2688,56 OK OK OK 7 391,62 2741,34 OK OK OK

69 191,45 13210,05 OK OK OK 69 189,1 13047,9 OK OK OK 69 192,83 13305,27 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

22 1037,47 22824,34 OK OK OK 22 1024,87 22547,14 OK OK OK 22 1045 22990 OK OK OK

5 8686,28 43431,4 OK OK OK 5 8580,65 42903,25 OK OK OK 5 8749,42 43747,1 OK OK OK

3056 8,37 25578,72 OK OK OK 3056 8,26 25242,56 OK OK OK 3056 8,44 25792,64 OK OK OK

1 304,64 304,64 OK OK OK 1 300,93 300,93 OK OK OK 1 306,85 306,85 OK OK OK

1058 5,84 6178,72 OK OK OK 1058 5,77 6104,66 OK OK OK 1058 5,89 6231,62 OK OK OK

22 634,44 13957,68 OK OK OK 22 626,75 13788,5 OK OK OK 22 639,05 14059,1 OK OK OK

6 749,23 4495,38 OK OK OK 6 740,09 4440,54 OK OK OK 6 754,66 4527,96 OK OK OK

20 772,4 15448 OK OK OK 20 762,99 15259,8 OK OK OK 20 778 15560 OK OK OK

168 417,68 70170,24 OK OK OK 168 412,61 69318,48 OK OK OK 168 420,7 70677,6 OK OK OK

152 406,48 61784,96 OK OK OK 152 401,56 61037,12 OK OK OK 152 409,42 62231,84 OK OK OK

1 76404,04 76404,04 OK OK OK 1 75475,14 75475,14 OK OK OK 1 76959,71 76959,71 OK OK OK

1 19857,14 19857,14 OK OK OK 1 19615,7 19615,7 OK OK OK 1 20001,53 20001,53 OK OK OK

2081 7,17 14920,77 OK OK OK 2081 7,08 14733,48 OK OK OK 2081 7,21 15004,01 OK OK OK

561 7,2 4039,2 OK OK OK 561 7,12 3994,32 OK OK OK 561 7,26 4072,86 OK OK OK
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389 06.02.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2063,00 37,36 77073,68

390 06.02.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 63,47 1142,46

391 06.02.17

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

418,00 18,32 7657,76

392 06.02.18

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

235,00 24,10 5663,50

393 06.02.19 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

1032,00 35,07 36192,24

394 06.02.20 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

9,00 33,69 303,21

395 06.03 SISTEMA DE HIDRANTES 

396 06.03.01
CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH), MOD. F-
01 (SPRINK-FLUX), FAB. ALL-MEX 
CONTROLS OU EQUIV. - Ø 2 1/2 " 

1,00 119,68 119,68

397 06.03.02

BOMBA DE INCÊNDIO (POTÊNCIA: 12,5 CV 
/ MODELO: BPI-22 2 1/2", ROTOR 162 MM, 
SCHNEIDER MOTOBOMBA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 3026,56 6053,12

398 06.03.03 FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 
ROSCA 3" 

2,00 113,55 227,10

399 06.03.04

MANÔMETRO ESCALA 10KGF/CM², CAIXA 
E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020, 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, DN 
100MM, CONEXÃO 1/2" 

1,00 132,03 132,03

400 06.03.05 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO 
ENTERRADA 

42,50 83,17 3534,72

401 06.03.06
CAIXA DE ALVENARIA PARA HIDRANTE DE 
RECALQUE PASSEIO (DIMENSÕES: 60 X 40 
X 70 CM) 

1,00 680,93 680,93

402 06.03.07

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM 
FERRO FUNDIDO, COM REGISTRO, CUNHA 
DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, 
EXTREMIDADES E TAMPAS (INCLUI KIT 
FIXAÇÃO) 

1,00 5258,18 5258,18

403 06.03.08

CAVALETE DE AUTOMAÇÃO PARA 
BOMBAS DE INCÊNDIO (3 PRESSOSTATOS + 
3 MANOMETROS + 3 VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO 3/4" + 1 TANQUE DE PRESSÃO 
50L + 3 REGISTROS DE ESFERA 3/4" + 
TUBOS E CONEXÕES 3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2268,71 2268,71

404 06.03.09
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

244,00 8,70 2122,80

405 06.03.10 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

6,00 71,13 426,78

406 06.03.11
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 
COMPLETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

20,00 1755,34 35106,80

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2063 30,81 63561,03 OK OK OK 2063 30,45 62818,35 OK OK OK 2063 31,05 64056,15 OK OK OK

18 52,35 942,3 OK OK OK 18 51,72 930,96 OK OK OK 18 52,73 949,14 OK OK OK

418 15,11 6315,98 OK OK OK 418 14,94 6244,92 OK OK OK 418 15,21 6357,78 OK OK OK

235 19,87 4669,45 OK OK OK 235 19,63 4613,05 OK OK OK 235 20,01 4702,35 OK OK OK

1032 28,9 29824,8 OK OK OK 1032 28,55 29463,6 OK OK OK 1032 29,11 30041,52 OK OK OK

9 27,76 249,84 OK OK OK 9 27,44 246,96 OK OK OK 9 27,98 251,82 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 98,72 98,72 OK OK OK 1 97,5 97,5 OK OK OK 1 99,44 99,44 OK OK OK

2 2496,89 4993,78 OK OK OK 2 2466,53 4933,06 OK OK OK 2 2515,05 5030,1 OK OK OK

2 93,67 187,34 OK OK OK 2 92,54 185,08 OK OK OK 2 94,34 188,68 OK OK OK

1 108,91 108,91 OK OK OK 1 107,59 107,59 OK OK OK 1 109,72 109,72 OK OK OK

42,5 68,6 2915,49 OK OK OK 42,5 67,76 2879,79 OK OK OK 42,5 69,1 2936,75 OK OK OK

1 561,75 561,75 OK OK OK 1 554,9 554,9 OK OK OK 1 565,83 565,83 OK OK OK

1 4337,97 4337,97 OK OK OK 1 4285,24 4285,24 OK OK OK 1 4369,53 4369,53 OK OK OK

1 1871,67 1871,67 OK OK OK 1 1848,92 1848,92 OK OK OK 1 1885,27 1885,27 OK OK OK

244 7,17 1749,48 OK OK OK 244 7,08 1727,52 OK OK OK 244 7,21 1759,24 OK OK OK

6 58,67 352,02 OK OK OK 6 57,96 347,76 OK OK OK 6 59,1 354,6 OK OK OK

20 1448,11 28962,2 OK OK OK 20 1430,49 28609,8 OK OK OK 20 1458,64 29172,8 OK OK OK
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407 06.03.12

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
65MM (2.1/2") DE BRONZE (PN-25), 400 
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, 
EXTREMIDADES COM ROSCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 259,38 518,76

408 06.03.13

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1,00 77,54 77,54

409 06.03.14

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

232,00 192,26 44604,32

410 06.03.15

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

11,00 196,15 2157,65

411 06.03.16

VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE 
(PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES 
COM ROSCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 176,42 352,84

412 06.03.17 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 241,52 966,08

413 06.03.18
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO 
FORJADO (REF 1509 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

3,00 182,99 548,97

414 06.03.19 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

1,20 8,86 10,62

415 06.03.20 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

7,20 35,56 256,03

416 06.03.21 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

116,00 32,52 3772,32

417 06.03.22 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

6,00 38,29 229,74

418 06.03.23 TESTE HIDROSTÁTICO DA TUBULAÇÃO 1,00 756,77 756,77
419 SUBTOTAL (Etapa): 717.406,22              

420 7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO 

421 07.01 SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 

422 07.01.01
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 01 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

13,00 47,72 620,36

423 07.01.02
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17A (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

3,00 108,84 326,52

424 07.01.03
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17B (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 108,84 1632,60

425 07.01.04
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17C (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

11,00 108,84 1197,24

426 07.01.05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17D (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

26,00 108,84 2829,84

427 07.01.06
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 19 (DIMENSÕES: 200 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 68,80 1444,80

428 07.01.07
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 20 (DIMENSÕES: 150 X 150 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2 213,97 427,94 OK OK OK 2 211,37 422,74 OK OK OK 2 215,54 431,08 OK OK OK

1 63,94 63,94 OK OK OK 1 63,17 63,17 OK OK OK 1 64,41 64,41 OK OK OK

232 158,6 36795,2 OK OK OK 232 156,67 36347,44 OK OK OK 232 159,76 37064,32 OK OK OK

11 161,82 1780,02 OK OK OK 11 159,85 1758,35 OK OK OK 11 162,99 1792,89 OK OK OK

2 145,53 291,06 OK OK OK 2 143,77 287,54 OK OK OK 2 146,61 293,22 OK OK OK

4 199,24 796,96 OK OK OK 4 196,81 787,24 OK OK OK 4 200,69 802,76 OK OK OK

3 150,96 452,88 OK OK OK 3 149,11 447,33 OK OK OK 3 152,06 456,18 OK OK OK

1,2 7,31 8,76 OK OK OK 1,2 7,21 8,65 OK OK OK 1,2 7,36 8,82 OK OK OK

7,2 29,33 211,17 OK OK OK 7,2 28,97 208,58 OK OK OK 7,2 29,55 212,76 OK OK OK

116 26,79 3107,64 OK OK OK 116 26,49 3072,84 OK OK OK 116 27 3132 OK OK OK

6 31,56 189,36 OK OK OK 6 31,18 187,08 OK OK OK 6 31,79 190,74 OK OK OK

1 624,33 624,33 OK OK OK 1 616,74 616,74 OK OK OK 1 628,87 628,87 OK OK OK
SUBTOTAL (Etapa): 591778,87 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 584600,78 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 596118,2 MENOR

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

13 39,36 511,68 OK OK OK 13 38,87 505,31 OK OK OK 13 39,62 515,06 OK OK OK

3 89,78 269,34 OK OK OK 3 88,69 266,07 OK OK OK 3 90,42 271,26 OK OK OK

15 89,78 1346,7 OK OK OK 15 88,69 1330,35 OK OK OK 15 90,42 1356,3 OK OK OK

11 89,78 987,58 OK OK OK 11 88,69 975,59 OK OK OK 11 90,42 994,62 OK OK OK

26 89,78 2334,28 OK OK OK 26 88,69 2305,94 OK OK OK 26 90,42 2350,92 OK OK OK

21 56,75 1191,75 OK OK OK 21 56,06 1177,26 OK OK OK 21 57,15 1200,15 OK OK OK

21 33,55 704,55 OK OK OK 21 33,15 696,15 OK OK OK 21 33,79 709,59 OK OK OK
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429 07.01.08
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21A (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49

430 07.01.09
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21B (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 40,69 81,38

431 07.01.10
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 23 (DIMENSÕES: 300 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

76,00 108,84 8271,84

432 07.01.11
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 25 (DIMENSÕES: 200 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

20,00 124,79 2495,80

433 07.01.12
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 03 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04

434 07.01.13
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 28 (DIMENSÕES: 200 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

40,00 32,89 1315,60

435 07.01.14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 29A (DIMENSÕES: 300 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 32,89 526,24

436 07.01.15
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 30 (DIMENSÕES: 400 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 68,80 1100,80

437 07.01.16
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 04 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

10,00 47,72 477,20

438 07.01.17
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 09 (DIMENSÕES: 200 X 200 X 200 
MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04

439 07.01.18
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 12 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

1,00 108,84 108,84

440 07.01.19
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 13 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 108,84 217,68

441 07.01.20
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16A (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 40,69 610,35

442 07.01.21
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16B (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

6,00 40,69 244,14

443 07.01.22
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16D (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

9,00 40,69 366,21

444 07.01.23
PINTURA DE FAIXA DE INDICAÇÃO DE 
OBSTÁCULOS COM TINTA 
RETROREFLETIVA 

5,60 31,35 175,55

445 07.01.24
SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS 
FICADAS NO TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

6,60 11,76 77,61

446 SUBTOTAL (Etapa): 26.497,66                
447 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

21 33,55 704,55 OK OK OK 21 33,15 696,15 OK OK OK 21 33,79 709,59 OK OK OK

2 33,55 67,1 OK OK OK 2 33,15 66,3 OK OK OK 2 33,79 67,58 OK OK OK

76 89,78 6823,28 OK OK OK 76 88,69 6740,44 OK OK OK 76 90,42 6871,92 OK OK OK

20 102,93 2058,6 OK OK OK 20 101,68 2033,6 OK OK OK 20 103,68 2073,6 OK OK OK

7 39,36 275,52 OK OK OK 7 38,87 272,09 OK OK OK 7 39,62 277,34 OK OK OK

40 27,12 1084,8 OK OK OK 40 26,8 1072 OK OK OK 40 27,3 1092 OK OK OK

16 27,12 433,92 OK OK OK 16 26,8 428,8 OK OK OK 16 27,3 436,8 OK OK OK

16 56,75 908 OK OK OK 16 56,06 896,96 OK OK OK 16 57,15 914,4 OK OK OK

10 39,36 393,6 OK OK OK 10 38,87 388,7 OK OK OK 10 39,62 396,2 OK OK OK

7 39,36 275,52 OK OK OK 7 38,87 272,09 OK OK OK 7 39,62 277,34 OK OK OK

1 89,78 89,78 OK OK OK 1 88,69 88,69 OK OK OK 1 90,42 90,42 OK OK OK

2 89,78 179,56 OK OK OK 2 88,69 177,38 OK OK OK 2 90,42 180,84 OK OK OK

15 33,55 503,25 OK OK OK 15 33,15 497,25 OK OK OK 15 33,79 506,85 OK OK OK

6 33,55 201,3 OK OK OK 6 33,15 198,9 OK OK OK 6 33,79 202,74 OK OK OK

9 33,55 301,95 OK OK OK 9 33,15 298,35 OK OK OK 9 33,79 304,11 OK OK OK

5,6 25,86 144,8 OK OK OK 5,6 25,54 143,01 OK OK OK 5,6 26,04 145,81 OK OK OK

6,6 9,68 63,88 OK OK OK 6,6 9,56 63,08 OK OK OK 6,6 9,75 64,34 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 21855,29 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 21590,46 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 22009,78 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Página 123 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
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448 08.01 SUBESTAÇÃO 

449 08.01.01

PAINEL BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO - 
REF.: BEGHIM - COMPLETO 
(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
COMISSIONAMENTO) 

1,00 132908,32 132908,32

450 08.01.02

TRANSFORMADOR A SECO 750 KVA COM 
PROTEÇÃO IP-23 E RELÉ TÉRMICO. REF.: 
WEG - COMPLETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 51311,71 51311,71

451 08.01.03
ABRIGO DE ALVENARIA PARA PAINEL DE 
MÉDIA TENSÃO COM VENEZIANAS - 
CONFORME PROJETO 

1,00 9545,74 9545,74

452 08.01.04 EXECUÇÃO DE CAIXA PADRÃO CEB TIPO CB-
2 - CONFORME PROJETO 

3,00 2931,83 8795,49

453 08.01.05

CAIXA PADRÃO CEB TIPO P4 PARA 
MEDIÇÃO INDIRETA - CONFORME 
PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 391,10 391,10

454 08.01.06
ELETRODUTO DE 4" ENTERRADO PARA 
MÉDIA TENSÃO COM REDUDÂNCIA - 
CONFORME PROJETO 

48,00 47,09 2260,32

455 08.01.07
ADAPTAÇÃO DE POSTE EXISTENTE PARA 
DERIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO À 
ENTRADA DA SUBESTAÇÃO 

1,00 4266,49 4266,49

456 08.01.08

LANÇAMENTO E CONEXÃO DE CABO DE 
MÉDIA TENSÃO DE 35MM2, BLINDADO, 
ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM 
PVC 

1,00 11716,05 11716,05

457 08.01.09 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
SUBESTAÇÃO 

1,00 2007,51 2007,51

458 08.01.10 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
MEDIÇÃO 

1,00 7297,33 7297,33

459 08.01.11
CANALETA EMBUTIDA NO PISO EM 
CONCRETO COM GRADE DE PROTEÇÃO 
DIMENSÕES DE 50X30 CM 

16,00 345,21 5523,36

460 08.01.12 CAIXA METÁLICA COM BARRAMENTO EM 
COBRE "BEP" 

1,00 743,16 743,16

461 08.02 GERADOR E UPS 

462 08.02.01

GRUPO MOTOR GERADOR ABERTO DE 
750KVA (STAND-BY) 682KVA (PRIME) - 
380/220V, COMPLETO COM QUADRO DE 
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA), 
REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, 
ESCAPAMENTO SILENCIOSO HOSPITALAR E 
KIT DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO - 85DB À 
1,5M (PORTA ACÚSTICA E ATENUADORES 
PARA ASPIRAÇÃO E EXAUSTÃO) - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: HEIMER - COMPLETO 

1,00 531377,98 531377,98

463 08.02.02

UPS MODULAR (NO-BREAK) 90 KW (N+1) - 
EXPANSÍVEL ATÉ 150 KW FATOR DE 
POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR QUE 0,99, 
COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 220 V, 
BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA 
DE 05 MIN, COMPLETO - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E STARTUP. REF.: EMERSON 
LIEBERT APM, DELTA DPH OU EQUIV. 

1,00 210284,43 210284,43

464 08.02.03

UPS MODULAR (NO-BREAK) 40 KW (N+1) - 
FATOR DE POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR 
QUE 0,99, COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 
220 V, BANCO DE BATERIAS PARA 
AUTONOMIA DE 05 MIN, COMPLETO - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: EMERSON LIEBERT ITA, DELTA DPH 
OU EQUIV. 

1,00 116826,52 116826,52

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 109649,35 109649,35 OK OK OK 1 108316,28 108316,28 OK OK OK 1 110446,78 110446,78 OK OK OK

1 42332,14 42332,14 OK OK OK 1 41817,49 41817,49 OK OK OK 1 42640,02 42640,02 OK OK OK

1 7875,23 7875,23 OK OK OK 1 7779,4 7779,4 OK OK OK 1 7932,46 7932,46 OK OK OK

3 2418,71 7256,13 OK OK OK 3 2389,3 7167,9 OK OK OK 3 2436,28 7308,84 OK OK OK

1 322,65 322,65 OK OK OK 1 318,73 318,73 OK OK OK 1 325 325 OK OK OK

48 38,81 1862,88 OK OK OK 48 38,35 1840,8 OK OK OK 48 39,08 1875,84 OK OK OK

1 3519,82 3519,82 OK OK OK 1 3477,03 3477,03 OK OK OK 1 3545,42 3545,42 OK OK OK

1 9665,71 9665,71 OK OK OK 1 9548,19 9548,19 OK OK OK 1 9735,99 9735,99 OK OK OK

1 1656,17 1656,17 OK OK OK 1 1636,03 1636,03 OK OK OK 1 1668,2 1668,2 OK OK OK

1 6020,25 6020,25 OK OK OK 1 5947,06 5947,06 OK OK OK 1 6064,06 6064,06 OK OK OK

16 284,74 4555,84 OK OK OK 16 281,27 4500,32 OK OK OK 16 286,82 4589,12 OK OK OK

1 613,1 613,1 OK OK OK 1 605,62 605,62 OK OK OK 1 617,54 617,54 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 438386,83 438386,83 OK OK OK 1 391977,24 391977,24 OK OK OK 1 441575,08 441575,08 OK OK OK

1 173484,63 173484,63 OK OK OK 1 171375,49 171375,49 OK OK OK 1 174746,33 174746,33 OK OK OK

1 96381,87 96381,87 OK OK OK 1 95210,1 95210,1 OK OK OK 1 97082,82 97082,82 OK OK OK
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465 08.02.04

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

237,00 129,21 30622,77

466 08.03 ALIMENTADORES (INFRAESTRUTURA E 
CABEAMENTO) 

467 08.03.01
LEITO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 
LARGURA 400MM, COMPLETO COM 
FIXAÇÃO 

148,00 154,80 22910,40

468 08.03.02 CURVA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

8,00 78,43 627,44

469 08.03.03 CURVA VERTICAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

4,00 54,06 216,24

470 08.03.04
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
LEITO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM 

3,00 28,03 84,09

471 08.03.05 TÊ HORIZONTAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

1,00 122,18 122,18

472 08.03.06 CRUZETA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

1,00 151,90 151,90

473 08.03.07

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9,00 145,40 1308,60

474 08.03.08
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 1,5 A 10MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

150,00 16,47 2470,50

475 08.03.09
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

80,00 17,75 1420,00

476 08.03.10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

42,00 19,20 806,40

477 08.03.11
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 25,42 457,56

478 08.03.12
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 28,34 226,72

479 08.03.13
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 120 A 185MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

144,00 36,30 5227,20

480 08.03.14

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

130,00 46,74 6076,20

481 08.03.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

90,00 63,55 5719,50

482 08.03.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

63,00 63,47 3998,61

483 08.03.17

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 65MM (2 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 74,63 671,67

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

237 106,57 25257,09 OK OK OK 237 105,28 24951,36 OK OK OK 237 107,35 25441,95 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

148 127,68 18896,64 OK OK OK 148 126,13 18667,24 OK OK OK 148 128,62 19035,76 OK OK OK

8 64,69 517,52 OK OK OK 8 63,92 511,36 OK OK OK 8 65,15 521,2 OK OK OK

4 44,59 178,36 OK OK OK 4 44,06 176,24 OK OK OK 4 44,9 179,6 OK OK OK

3 23,11 69,33 OK OK OK 3 22,83 68,49 OK OK OK 3 23,27 69,81 OK OK OK

1 100,78 100,78 OK OK OK 1 99,56 99,56 OK OK OK 1 101,5 101,5 OK OK OK

1 125,3 125,3 OK OK OK 1 123,79 123,79 OK OK OK 1 126,2 126,2 OK OK OK

9 119,96 1079,64 OK OK OK 9 118,49 1066,41 OK OK OK 9 120,82 1087,38 OK OK OK

150 13,57 2035,5 OK OK OK 150 13,42 2013 OK OK OK 150 13,66 2049 OK OK OK

80 14,63 1170,4 OK OK OK 80 14,46 1156,8 OK OK OK 80 14,72 1177,6 OK OK OK

42 15,83 664,86 OK OK OK 42 15,65 657,3 OK OK OK 42 15,93 669,06 OK OK OK

18 20,96 377,28 OK OK OK 18 20,71 372,78 OK OK OK 18 21,12 380,16 OK OK OK

8 23,37 186,96 OK OK OK 8 23,09 184,72 OK OK OK 8 23,54 188,32 OK OK OK

144 29,93 4309,92 OK OK OK 144 29,58 4259,52 OK OK OK 144 30,16 4343,04 OK OK OK

130 38,55 5011,5 OK OK OK 130 38,08 4950,4 OK OK OK 130 38,84 5049,2 OK OK OK

90 52,42 4717,8 OK OK OK 90 51,8 4662 OK OK OK 90 52,8 4752 OK OK OK

63 52,35 3298,05 OK OK OK 63 51,72 3258,36 OK OK OK 63 52,73 3321,99 OK OK OK

9 61,57 554,13 OK OK OK 9 60,8 547,2 OK OK OK 9 62,01 558,09 OK OK OK
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484 08.03.18

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

34,00 43,41 1475,94

485 08.03.19

CONDULETE Ø 1.1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

15,00 38,08 571,20

486 08.03.20

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

9,00 72,41 651,69

487 08.03.21

CONDULETE Ø 2 1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 99,73 299,19

488 08.03.22

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 254,33 508,66

489 08.03.23

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3594,00 7,98 28680,12

490 08.03.24

CABO UNIPOLAR 10MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1242,00 10,51 13053,42

491 08.03.25

CABO UNIPOLAR 16MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1543,00 15,87 24487,41

492 08.03.26

CABO UNIPOLAR 25MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

506,00 22,45 11359,70

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

34 35,81 1217,54 OK OK OK 34 35,37 1202,58 OK OK OK 34 36,05 1225,7 OK OK OK

15 31,41 471,15 OK OK OK 15 31,02 465,3 OK OK OK 15 31,63 474,45 OK OK OK

9 59,7 537,3 OK OK OK 9 58,99 530,91 OK OK OK 9 60,16 541,44 OK OK OK

3 82,26 246,78 OK OK OK 3 81,25 243,75 OK OK OK 3 82,87 248,61 OK OK OK

2 209,82 419,64 OK OK OK 2 207,26 414,52 OK OK OK 2 211,33 422,66 OK OK OK

3594 6,58 23648,52 OK OK OK 3594 6,49 23325,06 OK OK OK 3594 6,61 23756,34 OK OK OK

1242 8,64 10730,88 OK OK OK 1242 8,55 10619,1 OK OK OK 1242 8,71 10817,82 OK OK OK

1543 13,07 20167,01 OK OK OK 1543 12,92 19935,56 OK OK OK 1543 13,18 20336,74 OK OK OK

506 18,53 9376,18 OK OK OK 506 18,29 9254,74 OK OK OK 506 18,67 9447,02 OK OK OK
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493 08.03.27

CABO UNIPOLAR 35MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1280,00 30,89 39539,20

494 08.03.28

CABO UNIPOLAR 70MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

260,00 55,30 14378,00

495 08.03.29

CABO UNIPOLAR 95MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

75,00 76,23 5717,25

496 08.03.30

CABO UNIPOLAR 150MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

138,00 112,42 15513,96

497 08.03.31

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

299,00 129,21 38633,79

498 08.03.32 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

105,00 35,07 3682,35

499 08.03.33 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

27,00 33,69 909,63

500 08.03.34 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 1/2 " 

4,00 34,48 137,92

501 08.03.35 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3 1/2 " 

14,00 34,93 489,02

502 08.03.36 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 4 " 

4,00 36,02 144,08

503 08.04 PAINÉIS E QUADROS 

504 08.04.01 PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (PGBT-
N), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 31285,52 31285,52

505 08.04.02
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO (QTN-TE-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3384,70 3384,70

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1280 25,48 32614,4 OK OK OK 1280 25,17 32217,6 OK OK OK 1280 25,65 32832 OK OK OK

260 45,61 11858,6 OK OK OK 260 45,06 11715,6 OK OK OK 260 45,93 11941,8 OK OK OK

75 62,87 4715,25 OK OK OK 75 62,13 4659,75 OK OK OK 75 63,32 4749 OK OK OK

138 92,73 12796,74 OK OK OK 138 91,59 12639,42 OK OK OK 138 93,4 12889,2 OK OK OK

299 106,57 31864,43 OK OK OK 299 105,28 31478,72 OK OK OK 299 107,35 32097,65 OK OK OK

105 28,9 3034,5 OK OK OK 105 28,55 2997,75 OK OK OK 105 29,11 3056,55 OK OK OK

27 27,76 749,52 OK OK OK 27 27,44 740,88 OK OK OK 27 27,98 755,46 OK OK OK

4 28,4 113,6 OK OK OK 4 28,08 112,32 OK OK OK 4 28,63 114,52 OK OK OK

14 28,78 402,92 OK OK OK 14 28,45 398,3 OK OK OK 14 29 406 OK OK OK

4 29,67 118,68 OK OK OK 4 29,34 117,36 OK OK OK 4 29,91 119,64 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 25810,54 25810,54 OK OK OK 1 25496,74 25496,74 OK OK OK 1 25998,25 25998,25 OK OK OK

1 2792,36 2792,36 OK OK OK 1 2758,41 2758,41 OK OK OK 1 2812,68 2812,68 OK OK OK
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506 08.04.03
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO - LANCHONETE (QTN-TE-2), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 6157,88 6157,88

507 08.04.04
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 1º PAVIMENTO (QTN-1P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3102,38 3102,38

508 08.04.05
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 2º PAVIMENTO (QTN-2P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3340,70 3340,70

509 08.04.06
QUADRO TERMINAL DE AR 
CONDICIONADO (QTAC-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 7584,18 7584,18

510 08.04.07
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 1 (QF-
ELEV-1), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

511 08.04.08
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 2 (QF-
ELEV-2), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

512 08.04.09
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 3 (QF-
ELEV-3), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

513 08.04.10
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
RECALQUE (QF-REC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07

514 08.04.11
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
ESGOTO (QF-ESG), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18

515 08.04.12
PAINEL GERAL DE ENERGIA ININTERRUPTA 
(PGBT-U), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 11362,44 11362,44

516 08.04.13
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS (QF-AP), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18

517 08.04.14
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
INCÊNDIO (QF-INC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07

518 08.04.15
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO SEMI-ENTERRADO (QTU-
SE), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1537,96 1537,96

519 08.04.16
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO TÉRREO (QTU-TE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1938,84 1938,84

520 08.04.17
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 1º PAVIMENTO (QTU-
1P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2185,73 2185,73

521 08.04.18
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 2º PAVIMENTO (QTU-
2P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1948,62 1948,62

522 08.04.19

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO CPD NO SEMI-
ENTERRADO (QTU-SE-CPD X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1556,29 3112,58

523 08.04.20

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 
TÉRREO (QTU-TE-RACK X E Y), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

524 08.04.21

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 1º 
PAVIMENTO (QTU-1P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

525 08.04.22

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 2º 
PAVIMENTO (QTU-2P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1 5080,23 5080,23 OK OK OK 1 5018,46 5018,46 OK OK OK 1 5117,19 5117,19 OK OK OK

1 2559,45 2559,45 OK OK OK 1 2528,31 2528,31 OK OK OK 1 2578,07 2578,07 OK OK OK

1 2756,06 2756,06 OK OK OK 1 2722,55 2722,55 OK OK OK 1 2776,11 2776,11 OK OK OK

1 6256,93 6256,93 OK OK OK 1 6180,86 6180,86 OK OK OK 1 6302,44 6302,44 OK OK OK

1 905,81 905,81 OK OK OK 1 894,78 894,78 OK OK OK 1 912,4 912,4 OK OK OK

1 905,81 905,81 OK OK OK 1 894,78 894,78 OK OK OK 1 912,4 912,4 OK OK OK

1 905,81 905,81 OK OK OK 1 894,78 894,78 OK OK OK 1 912,4 912,4 OK OK OK

1 1500,72 1500,72 OK OK OK 1 1482,45 1482,45 OK OK OK 1 1511,64 1511,64 OK OK OK

1 1369,63 1369,63 OK OK OK 1 1352,97 1352,97 OK OK OK 1 1379,6 1379,6 OK OK OK

1 9374,01 9374,01 OK OK OK 1 9260,02 9260,02 OK OK OK 1 9442,17 9442,17 OK OK OK

1 1369,63 1369,63 OK OK OK 1 1352,97 1352,97 OK OK OK 1 1379,6 1379,6 OK OK OK

1 1500,72 1500,72 OK OK OK 1 1482,45 1482,45 OK OK OK 1 1511,64 1511,64 OK OK OK

1 1268,8 1268,8 OK OK OK 1 1253,36 1253,36 OK OK OK 1 1278,04 1278,04 OK OK OK

1 1599,53 1599,53 OK OK OK 1 1580,07 1580,07 OK OK OK 1 1611,16 1611,16 OK OK OK

1 1803,21 1803,21 OK OK OK 1 1781,27 1781,27 OK OK OK 1 1816,33 1816,33 OK OK OK

1 1607,6 1607,6 OK OK OK 1 1588,04 1588,04 OK OK OK 1 1619,29 1619,29 OK OK OK

2 1283,92 2567,84 OK OK OK 2 1268,3 2536,6 OK OK OK 2 1293,27 2586,54 OK OK OK

2 1193,17 2386,34 OK OK OK 2 1178,66 2357,32 OK OK OK 2 1201,86 2403,72 OK OK OK

2 1193,17 2386,34 OK OK OK 2 1178,66 2357,32 OK OK OK 2 1201,86 2403,72 OK OK OK

2 1193,17 2386,34 OK OK OK 2 1178,66 2357,32 OK OK OK 2 1201,86 2403,72 OK OK OK
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526 08.04.23 PAINEL QE-GE/BYPASS DO QTA/USCA, 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 98350,08 98350,08

527 08.04.24
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
INITERRUPTA DO NOBREAK DUAL (QDU-Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2222,39 2222,39

528 08.04.25
PAINEL QE-NB-X/BYPASS-X DO NOBREAK 
PREDIAL, COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 10710,57 10710,57

529 08.04.26
QUADRO DE ENTRADA DO NOBREAK DUAL 
(QE-NB-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82

530 08.04.27
QUADRO DE BYPASS DO NOBREAK DUAL 
(BYPASS-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82

531 08.04.28
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SUBSOLO (QTN-SS), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3377,37 3377,37

532 08.04.29
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SEMI-ENTERRADO (QTN-SE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 7084,30 7084,30

533 08.05 REDE ININTERRUPTA (TOMADAS, 
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

534 08.05.01

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

8,00 22,65 181,20

535 08.05.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 
1/4" 

5,00 24,42 122,10

536 08.05.03

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

267,00 101,92 27212,64

537 08.05.04

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

112,00 129,30 14481,60

538 08.05.05

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 46,63 326,41

539 08.05.06

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

112,00 9,35 1047,20

540 08.05.07

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

267,00 8,46 2258,82

541 08.05.08

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

108,00 37,21 4018,68

542 08.05.09

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

6,00 55,17 331,02

543 08.05.10

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 27,78 194,46

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1 81138,8 81138,8 OK OK OK 1 80152,34 80152,34 OK OK OK 1 81728,9 81728,9 OK OK OK

1 1833,46 1833,46 OK OK OK 1 1811,15 1811,15 OK OK OK 1 1846,8 1846,8 OK OK OK

1 8836,2 8836,2 OK OK OK 1 8728,77 8728,77 OK OK OK 1 8900,47 8900,47 OK OK OK

1 2343,67 2343,67 OK OK OK 1 2315,16 2315,16 OK OK OK 1 2360,71 2360,71 OK OK OK

1 2343,67 2343,67 OK OK OK 1 2315,16 2315,16 OK OK OK 1 2360,71 2360,71 OK OK OK

1 2786,31 2786,31 OK OK OK 1 2752,43 2752,43 OK OK OK 1 2806,58 2806,58 OK OK OK

1 5844,54 5844,54 OK OK OK 1 5773,46 5773,46 OK OK OK 1 5887,04 5887,04 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 18,67 149,36 OK OK OK 8 18,44 147,52 OK OK OK 8 18,8 150,4 OK OK OK

5 20,13 100,65 OK OK OK 5 19,89 99,45 OK OK OK 5 20,28 101,4 OK OK OK

267 84,07 22446,69 OK OK OK 267 83,04 22171,68 OK OK OK 267 84,67 22606,89 OK OK OK

112 106,66 11945,92 OK OK OK 112 105,35 11799,2 OK OK OK 112 107,42 12031,04 OK OK OK

7 38,46 269,22 OK OK OK 7 37,99 265,93 OK OK OK 7 38,74 271,18 OK OK OK

112 7,7 862,4 OK OK OK 112 7,6 851,2 OK OK OK 112 7,75 868 OK OK OK

267 6,96 1858,32 OK OK OK 267 6,88 1836,96 OK OK OK 267 7,01 1871,67 OK OK OK

108 30,69 3314,52 OK OK OK 108 30,31 3273,48 OK OK OK 108 30,9 3337,2 OK OK OK

6 45,5 273 OK OK OK 6 44,95 269,7 OK OK OK 6 45,84 275,04 OK OK OK

7 22,91 160,37 OK OK OK 7 22,62 158,34 OK OK OK 7 23,07 161,49 OK OK OK
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544 08.05.11

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

37,00 46,63 1725,31

545 08.05.12

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

13,00 11,19 145,47

546 08.05.13

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

700,00 6,61 4627,00

547 08.05.14

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 50X50MM 

25,00 39,41 985,25

548 08.05.15

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

77,00 52,86 4070,22

549 08.05.16 CAIXA DE TOMADA DE PISO 2X(2P+T) 
(10A/250V) REF.: SPE-700 SPERONE 

520,00 54,26 28215,20

550 08.05.17
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

290,00 17,51 5077,90

551 08.05.18
PLUGUE COM TRAVA - SAÍDA AXIAL 3P+T 
(30A/440V), REF.: 564 07 LEGRAND OU 
EQUIVALENTE 

28,00 96,64 2705,92

552 08.05.19
PROLONGADOR COM TRAVA - SAÍDA 
AXIAL 3P+T (30A/440V), REF.: 564 08 
LEGRAND OU EQUIVALENTE 

28,00 79,36 2222,08

553 08.05.20

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

902,00 18,32 16524,64

554 08.05.21

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

26644,00 3,86 102845,84

555 08.05.22
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

1040,00 42,59 44293,60

556 08.06
REDE NORMAL / EMERGÊNCIA - 
TOMADAS E ILUMINAÇÃO 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

557 08.06.01 CAIXA MULTI CONEXÃO PARA PISO 
ELEVADO, REF.: VALEMAM 

8,00 295,64 2365,12

558 08.06.02 CAIXA METÁLICA DE PISO PARA TOMADA 10,00 54,75 547,50

559 08.06.03 TAMPA TIPO UNHA PARA CAIXA DE PISO 
METÁLICO 

10,00 55,81 558,10

560 08.06.04

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
" 

380,00 27,05 10279,00

561 08.06.05
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 200X50 MM 

9,00 33,92 305,28

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

37 38,46 1423,02 OK OK OK 37 37,99 1405,63 OK OK OK 37 38,74 1433,38 OK OK OK

13 9,21 119,73 OK OK OK 13 9,1 118,3 OK OK OK 13 9,28 120,64 OK OK OK

700 5,45 3815 OK OK OK 700 5,39 3773 OK OK OK 700 5,49 3843 OK OK OK

25 32,5 812,5 OK OK OK 25 32,09 802,25 OK OK OK 25 32,73 818,25 OK OK OK

77 43,59 3356,43 OK OK OK 77 43,07 3316,39 OK OK OK 77 43,92 3381,84 OK OK OK

520 44,76 23275,2 OK OK OK 520 44,22 22994,4 OK OK OK 520 45,08 23441,6 OK OK OK

290 14,43 4184,7 OK OK OK 290 14,25 4132,5 OK OK OK 290 14,52 4210,8 OK OK OK

28 79,71 2231,88 OK OK OK 28 78,74 2204,72 OK OK OK 28 80,3 2248,4 OK OK OK

28 65,45 1832,6 OK OK OK 28 64,66 1810,48 OK OK OK 28 65,94 1846,32 OK OK OK

902 15,11 13629,22 OK OK OK 902 14,94 13475,88 OK OK OK 902 15,21 13719,42 OK OK OK

26644 3,18 84727,92 OK OK OK 26644 3,13 83395,72 OK OK OK 26644 3,2 85260,8 OK OK OK

1040 35,11 36514,4 OK OK OK 1040 34,69 36077,6 OK OK OK 1040 35,38 36795,2 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 243,89 1951,12 OK OK OK 8 240,93 1927,44 OK OK OK 8 245,67 1965,36 OK OK OK

10 45,16 451,6 OK OK OK 10 44,62 446,2 OK OK OK 10 45,48 454,8 OK OK OK

10 46,05 460,5 OK OK OK 10 45,48 454,8 OK OK OK 10 46,36 463,6 OK OK OK

380 22,29 8470,2 OK OK OK 380 22,03 8371,4 OK OK OK 380 22,47 8538,6 OK OK OK

9 27,96 251,64 OK OK OK 9 27,62 248,58 OK OK OK 9 28,17 253,53 OK OK OK
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562 08.06.06
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 50X50 MM 

1,00 33,92 33,92

563 08.06.07

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

7,00 101,92 713,44

564 08.06.08

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

187,00 129,30 24179,10

565 08.06.09

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 
MM 

48,00 179,97 8638,56

566 08.06.10 CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

106,00 27,83 2949,98

567 08.06.11 CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

140,00 45,09 6312,60

568 08.06.12 CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

59,00 28,77 1697,43

569 08.06.13
CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM 
TAMPA, EM FERRO GALVANIZADO, 
MEDINDO 110 X 60 MM 

1543,00 33,22 51258,46

570 08.06.14
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40 X 
40 X 50 CM (INTERNO), COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO T-16 

49,00 275,35 13492,15

571 08.06.15

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

13,00 35,56 462,28

572 08.06.16

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

7,00 89,79 628,53

573 08.06.17
DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO 
Ø 3/4 " EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO, MEDINDO 100X100X57 MM 

769,00 8,85 6805,65

574 08.06.18 EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38 
X 38 MM EM CHAPA DE AÇO 

506,00 19,03 9629,18

575 08.06.19

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

94,00 9,35 878,90

576 08.06.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 200X50MM 

53,00 11,14 590,42

577 08.06.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

3,00 8,46 25,38

578 08.06.22
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

294,00 20,52 6032,88

579 08.06.23
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

97,00 21,28 2064,16

580 08.06.24
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

8,00 20,15 161,20

581 08.06.25 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE 
AÇO #16, DIMENSÕES 38 X 38 MM 

3103,00 25,59 79405,77

582 08.06.26 PLUG DE 3 PINOS 1543,00 8,00 12344,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1 27,96 27,96 OK OK OK 1 27,62 27,62 OK OK OK 1 28,17 28,17 OK OK OK

7 84,07 588,49 OK OK OK 7 83,04 581,28 OK OK OK 7 84,67 592,69 OK OK OK

187 106,66 19945,42 OK OK OK 187 105,35 19700,45 OK OK OK 187 107,42 20087,54 OK OK OK

48 148,45 7125,6 OK OK OK 48 146,65 7039,2 OK OK OK 48 149,53 7177,44 OK OK OK

106 22,95 2432,7 OK OK OK 106 22,66 2401,96 OK OK OK 106 23,11 2449,66 OK OK OK

140 37,18 5205,2 OK OK OK 140 36,73 5142,2 OK OK OK 140 37,46 5244,4 OK OK OK

59 23,72 1399,48 OK OK OK 59 23,43 1382,37 OK OK OK 59 23,89 1409,51 OK OK OK

1543 27,4 42278,2 OK OK OK 1543 27,06 41753,58 OK OK OK 1543 27,59 42571,37 OK OK OK

49 227,13 11129,37 OK OK OK 49 224,38 10994,62 OK OK OK 49 228,81 11211,69 OK OK OK

13 29,32 381,16 OK OK OK 13 28,97 376,61 OK OK OK 13 29,53 383,89 OK OK OK

7 74,06 518,42 OK OK OK 7 73,16 512,12 OK OK OK 7 74,59 522,13 OK OK OK

769 7,29 5606,01 OK OK OK 769 7,22 5552,18 OK OK OK 769 7,33 5636,77 OK OK OK

506 15,69 7939,14 OK OK OK 506 15,5 7843 OK OK OK 506 15,8 7994,8 OK OK OK

94 7,7 723,8 OK OK OK 94 7,6 714,4 OK OK OK 94 7,75 728,5 OK OK OK

53 9,18 486,54 OK OK OK 53 9,06 480,18 OK OK OK 53 9,23 489,19 OK OK OK

3 6,96 20,88 OK OK OK 3 6,88 20,64 OK OK OK 3 7,01 21,03 OK OK OK

294 16,91 4971,54 OK OK OK 294 16,71 4912,74 OK OK OK 294 17,01 5000,94 OK OK OK

97 17,53 1700,41 OK OK OK 97 17,32 1680,04 OK OK OK 97 17,64 1711,08 OK OK OK

8 16,6 132,8 OK OK OK 8 16,41 131,28 OK OK OK 8 16,71 133,68 OK OK OK

3103 21,11 65504,33 OK OK OK 3103 20,84 64666,52 OK OK OK 3103 21,25 65938,75 OK OK OK

1543 6,6 10183,8 OK OK OK 1543 6,51 10044,93 OK OK OK 1543 6,65 10260,95 OK OK OK
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583 08.06.27

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
38X38 MM 

179,00 37,21 6660,59

584 08.06.28

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

19,00 55,17 1048,23

585 08.06.29

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

15,00 70,00 1050,00

586 08.06.30

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 23,53 23,53

587 08.06.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

8,00 46,63 373,04

588 08.06.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 11,19 22,38

589 08.06.33

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

129,00 52,86 6818,94

590 08.06.34

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 200X50MM 

10,00 79,89 798,90

591 08.06.35
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

43,00 17,51 752,93

592 08.06.36

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

116,00 145,40 16866,40

593 08.06.37 CABO PP 3 X 1,5 MM² FLEXÍVEL 750V 2526,00 7,95 20081,70

594 08.06.38

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1543,00 37,36 57646,48

595 08.06.39

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

77,00 63,47 4887,19

596 08.06.40
INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

101,00 35,22 3557,22

597 08.06.41
INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

31,00 44,71 1386,01

598 08.06.42
INTERRUPTOR PARALELO, TRÊS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

20,00 62,23 1244,60

599 08.06.43

INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

10,00 58,53 585,30

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

179 30,69 5493,51 OK OK OK 179 30,31 5425,49 OK OK OK 179 30,9 5531,1 OK OK OK

19 45,5 864,5 OK OK OK 19 44,95 854,05 OK OK OK 19 45,84 870,96 OK OK OK

15 57,74 866,1 OK OK OK 15 57,03 855,45 OK OK OK 15 58,16 872,4 OK OK OK

1 19,39 19,39 OK OK OK 1 19,16 19,16 OK OK OK 1 19,53 19,53 OK OK OK

8 38,46 307,68 OK OK OK 8 37,99 303,92 OK OK OK 8 38,74 309,92 OK OK OK

2 9,21 18,42 OK OK OK 2 9,1 18,2 OK OK OK 2 9,28 18,56 OK OK OK

129 43,59 5623,11 OK OK OK 129 43,07 5556,03 OK OK OK 129 43,92 5665,68 OK OK OK

10 65,89 658,9 OK OK OK 10 65,09 650,9 OK OK OK 10 66,37 663,7 OK OK OK

43 14,43 620,49 OK OK OK 43 14,25 612,75 OK OK OK 43 14,52 624,36 OK OK OK

116 119,96 13915,36 OK OK OK 116 118,49 13744,84 OK OK OK 116 120,82 14015,12 OK OK OK

2526 6,56 16570,56 OK OK OK 2526 6,47 16343,22 OK OK OK 2526 6,62 16722,12 OK OK OK

1543 30,81 47539,83 OK OK OK 1543 30,45 46984,35 OK OK OK 1543 31,05 47910,15 OK OK OK

77 52,35 4030,95 OK OK OK 77 51,72 3982,44 OK OK OK 77 52,73 4060,21 OK OK OK

101 29,05 2934,05 OK OK OK 101 28,7 2898,7 OK OK OK 101 29,26 2955,26 OK OK OK

31 36,87 1142,97 OK OK OK 31 36,44 1129,64 OK OK OK 31 37,15 1151,65 OK OK OK

20 51,33 1026,6 OK OK OK 20 50,7 1014 OK OK OK 20 51,71 1034,2 OK OK OK

10 48,28 482,8 OK OK OK 10 47,69 476,9 OK OK OK 10 48,61 486,1 OK OK OK
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600 08.06.44

INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

3,00 68,01 204,03

601 08.06.45

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

219,00 18,32 4012,08

602 08.06.46

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

47730,00 3,86 184237,80

603 08.06.47

CONDUTOR ISOLADO 6,0MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

712,00 6,81 4848,72

604 08.06.48

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

89,00 24,10 2144,90

605 08.06.49

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

33,00 72,41 2389,53

606 08.06.50

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

24,00 254,33 6103,92

607 08.06.51 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 4 " 

142,00 17,89 2540,38

608 08.06.52 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 2 " 

56,00 16,32 913,92

609 08.06.53

CABO UNIPOLAR 4MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2422,00 6,71 16251,62

610 08.06.54

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6672,00 7,98 53242,56

611 08.06.55 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO 
GALVANIZADO 

189,00 8,51 1608,39

612 08.06.56 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO 
GALVANIZADO 

338,00 10,52 3555,76

613 08.06.57
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 
SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO (10A/250V), 
COM ESPELHO 4 X 2" 

15,00 29,74 446,10

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

3 56,1 168,3 OK OK OK 3 55,43 166,29 OK OK OK 3 56,49 169,47 OK OK OK

219 15,11 3309,09 OK OK OK 219 14,94 3271,86 OK OK OK 219 15,21 3330,99 OK OK OK

47730 3,18 151781,4 OK OK OK 47730 3,13 149394,9 OK OK OK 47730 3,2 152736 OK OK OK

712 5,61 3994,32 OK OK OK 712 5,55 3951,6 OK OK OK 712 5,65 4022,8 OK OK OK

89 19,87 1768,43 OK OK OK 89 19,63 1747,07 OK OK OK 89 20,01 1780,89 OK OK OK

33 59,7 1970,1 OK OK OK 33 58,99 1946,67 OK OK OK 33 60,16 1985,28 OK OK OK

24 209,82 5035,68 OK OK OK 24 207,26 4974,24 OK OK OK 24 211,33 5071,92 OK OK OK

142 14,75 2094,5 OK OK OK 142 14,55 2066,1 OK OK OK 142 14,86 2110,12 OK OK OK

56 13,45 753,2 OK OK OK 56 13,27 743,12 OK OK OK 56 13,54 758,24 OK OK OK

2422 5,54 13417,88 OK OK OK 2422 5,46 13224,12 OK OK OK 2422 5,57 13490,54 OK OK OK

6672 6,58 43901,76 OK OK OK 6672 6,49 43301,28 OK OK OK 6672 6,61 44101,92 OK OK OK

189 7,01 1324,89 OK OK OK 189 6,94 1311,66 OK OK OK 189 7,05 1332,45 OK OK OK

338 8,67 2930,46 OK OK OK 338 8,57 2896,66 OK OK OK 338 8,72 2947,36 OK OK OK

15 24,51 367,65 OK OK OK 15 24,21 363,15 OK OK OK 15 24,7 370,5 OK OK OK
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614 08.06.58
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2" 

88,00 28,70 2525,60

615 08.06.59
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 4" 

486,00 64,15 31176,90

616 08.06.60
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), PARA CAIXA METÁLICA 
DE PISO TIPO UNHA 

10,00 28,93 289,30

617 08.06.61

TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (20A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

314,00 53,79 16890,06

618 08.06.62
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

18,00 42,59 766,62

619 08.06.63 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

342,00 35,07 11993,94

620 08.06.64 ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 3/4" 218,00 3,13 682,34

621 08.06.65 SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO COM VERGALHÃO 

1648,00 14,01 23088,48

622 08.07 LUMINÁRIAS E SENSORES 

623 08.07.01

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE 
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE 
ABA, COM BARRA DE LED. CORPO E 
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO REF.: 2006 
LED PREMIUM DA ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

620,00 418,41 259414,20

624 08.07.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR PARA 
LÂMPADA HQI DE 70W EM ALUMÍNIO 
REPUXADO NA COR BRANCA, REFLETOR 
EM ALUMÍNIO, DIFUSOR RECUADO EM 
VIDRO PLANO TEMPERADO, COMPLETA, 
REF.: QUARAÇÁ, ITAIM OU EQUIVALENTE 

18,00 459,45 8270,10

625 08.07.03 FOTOCÉLULA RELÉ FOTO-ELÉTRICO PARA 
COMANADO DA ILUMINAÇÃO 

6,00 82,35 494,10

626 08.07.04

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM PAREDE, COM 
ARTICULADOR, ÂNGULO DE COBERTURA 
DE 110º, ACIONAMENTO TEMPORIZADO. 
REF.: SPFØZD DA EXATRON OU 
EQUIVALENTE 

11,00 221,68 2438,48

627 08.07.05

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM TETO, ÂNGULO DE 
COBERTURA DE 360º, ACIONAMENTO 
TEMPORIZADO. REF.: SPTØNI DA EXATRON 
OU EQUIVALENTE 

9,00 82,15 739,35

628 08.07.06

LUMINÁRIA PARA POSTE COM LÂMPADA 
DE VAPOR METÁLICO 150W E REATOR 
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE, 
COMPLETA - REF.: TPD-5880 VT-40, 
TROPICO OU EQUIVALENTE 

47,00 711,48 33439,56

629 08.07.07

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO E SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED 
AUTONOMIA 3H, COMPLETO, REF.: ELGIN 
OU EQUIVALENTE 

111,00 72,25 8019,75

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

88 23,66 2082,08 OK OK OK 88 23,37 2056,56 OK OK OK 88 23,83 2097,04 OK OK OK

486 52,89 25704,54 OK OK OK 486 52,25 25393,5 OK OK OK 486 53,29 25898,94 OK OK OK

10 23,84 238,4 OK OK OK 10 23,55 235,5 OK OK OK 10 24,03 240,3 OK OK OK

314 44,37 13932,18 OK OK OK 314 43,82 13759,48 OK OK OK 314 44,67 14026,38 OK OK OK

18 35,11 631,98 OK OK OK 18 34,69 624,42 OK OK OK 18 35,38 636,84 OK OK OK

342 28,9 9883,8 OK OK OK 342 28,55 9764,1 OK OK OK 342 29,11 9955,62 OK OK OK

218 2,57 560,26 OK OK OK 218 2,54 553,72 OK OK OK 218 2,59 564,62 OK OK OK

1648 11,51 18968,48 OK OK OK 1648 11,4 18787,2 OK OK OK 1648 11,59 19100,32 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

620 345,18 214011,6 OK OK OK 620 340,98 211407,6 OK OK OK 620 347,7 215574 OK OK OK

18 379,03 6822,54 OK OK OK 18 374,42 6739,56 OK OK OK 18 381,79 6872,22 OK OK OK

6 67,93 407,58 OK OK OK 6 67,1 402,6 OK OK OK 6 68,43 410,58 OK OK OK

11 182,88 2011,68 OK OK OK 11 180,65 1987,15 OK OK OK 11 184,21 2026,31 OK OK OK

9 67,74 609,66 OK OK OK 9 66,94 602,46 OK OK OK 9 68,25 614,25 OK OK OK

47 586,95 27586,65 OK OK OK 47 579,81 27251,07 OK OK OK 47 591,21 27786,87 OK OK OK

111 59,58 6613,38 OK OK OK 111 58,87 6534,57 OK OK OK 111 60,02 6662,22 OK OK OK
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630 08.07.08

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO COM 2 PROJETORES 
HALÓGENOS DE 55W E AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 3H, COMPLETO, REF.: 
UNITRON UNILAMP BPF OU EQUIVALENTE 

2,00 585,70 1171,40

631 08.07.09

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 
LÂMPADA LED TUBULAR T8 EM CHAPA DE 
AÇO NA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO (NÚMERO DE 
LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 
18 W), REF.: 4010, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

149,00 203,52 30324,48

632 08.07.10

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 
2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. 
ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E 
ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR 
RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO 
TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, 
REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE 

407,00 326,72 132975,04

633 08.07.11

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO 
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA 
ELETRÔNICA DE 20W COM CORPO E 
GRADE DE PROTEÇÃO NA COR CINZA, 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE 
FRISADO, REF.: TASSU, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

83,00 386,27 32060,41

634 08.07.12

POSTE DE 4M PARA FIXAÇÃO DE 
LUMINÁRIA COM CHUMBADORES, 
COMPLETO - REF.: LP588B/40 PS, TROPICO 
OU EQUIVALENTE 

47,00 728,90 34258,30

635 08.07.13 SUPORTE METÁLICO COM TIRANTE PARA 
FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS 

846,00 58,96 49880,16

636 08.08 SPDA 
637 08.08.01 BASE DO MASTRO Ø 2 " 1,00 125,98 125,98

638 08.08.02 MASTRO GALVANIZADO Ø 2 " X 1500 MM  1,00 112,30 112,30

639 08.08.03 CAPTOR FRANKLIN TEL-020  1,00 184,96 184,96

640 08.08.04 BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA TEL-380  6,00 29,49 176,94

641 08.08.05 CONECTOR DE 2 DESCIDAS TEL-801  1,00 35,87 35,87
642 08.08.06 SUPORTE GUIA REFORÇADO TEL-280 4,00 36,84 147,36

643 08.08.07 CABO DE COBRE NU 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

596,00 25,96 15472,16

644 08.08.08 PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM LIGA DE COBRE 
35 MM² 

596,00 5,80 3456,80

645 08.08.09

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 
CONEXÃO TIPO SOLDA EXOTÉRMICA, 
INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E 
SERVIÇOS - REF: FASTWELD OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO 

22,00 26,83 590,26

646 08.08.10 CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE 
ESTANHADO TEL-583 

86,00 36,92 3175,12

647 SUBTOTAL (Etapa): 3.218.555,07           
648 9
649 09.01 CFTV E PONTOS DE ACESSO 

650 09.01.01
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

7,00 20,52 143,64

651 09.01.02
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

15,00 20,15 302,25

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2 483,19 966,38 OK OK OK 2 477,31 954,62 OK OK OK 2 486,71 973,42 OK OK OK

149 167,9 25017,1 OK OK OK 149 165,85 24711,65 OK OK OK 149 169,13 25200,37 OK OK OK

407 269,52 109694,64 OK OK OK 407 266,25 108363,75 OK OK OK 407 271,5 110500,5 OK OK OK

83 318,66 26448,78 OK OK OK 83 314,79 26127,57 OK OK OK 83 320,98 26641,34 OK OK OK

47 601,32 28262,04 OK OK OK 47 594 27918 OK OK OK 47 605,7 28467,9 OK OK OK

846 48,61 41124,06 OK OK OK 846 48,02 40624,92 OK OK OK 846 48,96 41420,16 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
1 103,93 103,93 OK OK OK 1 102,66 102,66 OK OK OK 1 104,67 104,67 OK OK OK

1 92,63 92,63 OK OK OK 1 91,5 91,5 OK OK OK 1 93,3 93,3 OK OK OK

1 152,58 152,58 OK OK OK 1 150,71 150,71 OK OK OK 1 153,68 153,68 OK OK OK

6 24,32 145,92 OK OK OK 6 24,03 144,18 OK OK OK 6 24,5 147 OK OK OK

1 29,58 29,58 OK OK OK 1 29,22 29,22 OK OK OK 1 29,8 29,8 OK OK OK
4 30,37 121,48 OK OK OK 4 30,01 120,04 OK OK OK 4 30,61 122,44 OK OK OK

596 21,42 12766,32 OK OK OK 596 21,16 12611,36 OK OK OK 596 21,57 12855,72 OK OK OK

596 4,79 2854,84 OK OK OK 596 4,73 2819,08 OK OK OK 596 4,83 2878,68 OK OK OK

22 22,13 486,86 OK OK OK 22 21,86 480,92 OK OK OK 22 22,3 490,6 OK OK OK

86 30,45 2618,7 OK OK OK 86 30,1 2588,6 OK OK OK 86 30,66 2636,76 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 2654510,6 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2580247,4 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2673364,7 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 16,91 118,37 OK OK OK 7 16,71 116,97 OK OK OK 7 17,01 119,07 OK OK OK

15 16,6 249 OK OK OK 15 16,41 246,15 OK OK OK 15 16,71 250,65 OK OK OK
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652 09.01.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 150X50MM 

12,00 20,89 250,68

653 09.01.04

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

17,00 6,61 112,37

654 09.01.05

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

6,00 6,15 36,90

655 09.01.06

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 1/4", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

1,00 6,40 6,40

656 09.01.07
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

15,00 101,92 1528,80

657 09.01.08
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

7,00 129,30 905,10

658 09.01.09
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

12,00 154,62 1855,44

659 09.01.10

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

15,00 8,46 126,90

660 09.01.11

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

7,00 9,35 65,45

661 09.01.12

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

12,00 10,25 123,00

662 09.01.13

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

4,00 32,69 130,76

663 09.01.14

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

2,00 46,51 93,02

664 09.01.15

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

4,00 54,25 217,00

665 09.01.16

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 34,96 69,92

666 09.01.17

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32

667 09.01.18

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 34,96 34,96

668 09.01.19

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,63 46,63

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

12 17,21 206,52 OK OK OK 12 17 204 OK OK OK 12 17,31 207,72 OK OK OK

17 5,45 92,65 OK OK OK 17 5,39 91,63 OK OK OK 17 5,49 93,33 OK OK OK

6 5,07 30,42 OK OK OK 6 5,01 30,06 OK OK OK 6 5,11 30,66 OK OK OK

1 5,28 5,28 OK OK OK 1 5,22 5,22 OK OK OK 1 5,32 5,32 OK OK OK

15 84,07 1261,05 OK OK OK 15 83,04 1245,6 OK OK OK 15 84,67 1270,05 OK OK OK

7 106,66 746,62 OK OK OK 7 105,35 737,45 OK OK OK 7 107,42 751,94 OK OK OK

12 127,54 1530,48 OK OK OK 12 125,98 1511,76 OK OK OK 12 128,47 1541,64 OK OK OK

15 6,96 104,4 OK OK OK 15 6,88 103,2 OK OK OK 15 7,01 105,15 OK OK OK

7 7,7 53,9 OK OK OK 7 7,6 53,2 OK OK OK 7 7,75 54,25 OK OK OK

12 8,44 101,28 OK OK OK 12 8,33 99,96 OK OK OK 12 8,5 102 OK OK OK

4 26,95 107,8 OK OK OK 4 26,62 106,48 OK OK OK 4 27,15 108,6 OK OK OK

2 38,35 76,7 OK OK OK 2 37,89 75,78 OK OK OK 2 38,63 77,26 OK OK OK

4 44,74 178,96 OK OK OK 4 44,19 176,76 OK OK OK 4 45,05 180,2 OK OK OK

2 28,83 57,66 OK OK OK 2 28,48 56,96 OK OK OK 2 29,03 58,06 OK OK OK

1 48,09 48,09 OK OK OK 1 47,51 47,51 OK OK OK 1 48,44 48,44 OK OK OK

1 28,83 28,83 OK OK OK 1 28,48 28,48 OK OK OK 1 29,03 29,03 OK OK OK

1 38,46 38,46 OK OK OK 1 37,99 37,99 OK OK OK 1 38,74 38,74 OK OK OK
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669 09.01.20

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32

670 09.01.21

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

1,00 46,23 46,23

671 09.01.22 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

5766,00 7,86 45320,76

672 09.01.23
CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 E ESPELHO PARA 
CONDULETE 4 " X 2 " COM 1 CONECTOR 

81,00 48,71 3945,51

673 09.01.24

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

636,00 37,36 23760,96

674 09.01.25

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 46,74 373,92

675 09.01.26

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

93,00 38,90 3617,70

676 09.01.27

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

64,00 24,10 1542,40

677 09.01.28

CONDULETE Ø 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

17,00 29,76 505,92

678 09.01.29

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 43,41 130,23

679 09.01.30 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

250,00 35,07 8767,50

680 09.02 REDE LÓGICA E TELEFÔNICA 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

681 09.02.01

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
1/2 " 

7,00 35,39 247,73

682 09.02.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3 
" 

52,00 37,13 1930,76

683 09.02.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

3,00 21,28 63,84

684 09.02.04
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X50MM 

8,00 35,30 282,40

685 09.02.05
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X50MM 

8,00 37,47 299,76

686 09.02.06
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X100MM 

5,00 35,27 176,35

687 09.02.07
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X100MM 

4,00 36,04 144,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1 48,09 48,09 OK OK OK 1 47,51 47,51 OK OK OK 1 48,44 48,44 OK OK OK

1 38,12 38,12 OK OK OK 1 37,66 37,66 OK OK OK 1 38,39 38,39 OK OK OK

5766 6,49 37421,34 OK OK OK 5766 6,4 36902,4 OK OK OK 5766 6,54 37709,64 OK OK OK

81 40,16 3252,96 OK OK OK 81 39,69 3214,89 OK OK OK 81 40,46 3277,26 OK OK OK

636 30,81 19595,16 OK OK OK 636 30,45 19366,2 OK OK OK 636 31,05 19747,8 OK OK OK

8 38,55 308,4 OK OK OK 8 38,08 304,64 OK OK OK 8 38,84 310,72 OK OK OK

93 32,08 2983,44 OK OK OK 93 31,7 2948,1 OK OK OK 93 32,32 3005,76 OK OK OK

64 19,87 1271,68 OK OK OK 64 19,63 1256,32 OK OK OK 64 20,01 1280,64 OK OK OK

17 24,55 417,35 OK OK OK 17 24,25 412,25 OK OK OK 17 24,71 420,07 OK OK OK

3 35,81 107,43 OK OK OK 3 35,37 106,11 OK OK OK 3 36,05 108,15 OK OK OK

250 28,9 7225 OK OK OK 250 28,55 7137,5 OK OK OK 250 29,11 7277,5 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 29,19 204,33 OK OK OK 7 28,84 201,88 OK OK OK 7 29,4 205,8 OK OK OK

52 30,62 1592,24 OK OK OK 52 30,26 1573,52 OK OK OK 52 30,84 1603,68 OK OK OK

3 17,53 52,59 OK OK OK 3 17,32 51,96 OK OK OK 3 17,64 52,92 OK OK OK

8 29,09 232,72 OK OK OK 8 28,74 229,92 OK OK OK 8 29,28 234,24 OK OK OK

8 30,89 247,12 OK OK OK 8 30,51 244,08 OK OK OK 8 31,09 248,72 OK OK OK

5 29,07 145,35 OK OK OK 5 28,73 143,65 OK OK OK 5 29,27 146,35 OK OK OK

4 29,7 118,8 OK OK OK 4 29,35 117,4 OK OK OK 4 29,91 119,64 OK OK OK
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688 09.02.08
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X100MM 

2,00 38,33 76,66

689 09.02.09

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

520,00 6,61 3437,20

690 09.02.10

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO TIPO R2, 
INSCRIÇÃO "TELEFONE", 107 X 52 X 50 CM 
(INTERNO) 

3,00 930,67 2792,01

691 09.02.11
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

208,00 101,92 21199,36

692 09.02.12
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

33,00 129,30 4266,90

693 09.02.13
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

20,00 154,62 3092,40

694 09.02.14
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 MM 

22,00 179,97 3959,34

695 09.02.15
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 50 X 3000 MM 

23,00 234,32 5389,36

696 09.02.16
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 50 X 3000 MM 

10,00 296,02 2960,20

697 09.02.17
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 100 X 3000 MM 

5,00 215,68 1078,40

698 09.02.18
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 100 X 3000 MM 

8,00 266,36 2130,88

699 09.02.19
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 100 X 3000 MM 

5,00 331,73 1658,65

700 09.02.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

208,00 8,46 1759,68

701 09.02.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

33,00 9,35 308,55

702 09.02.22

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

20,00 10,25 205,00

703 09.02.23

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X50MM 

22,00 11,14 245,08

704 09.02.24

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X50MM 

23,00 12,92 297,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2 31,6 63,2 OK OK OK 2 31,22 62,44 OK OK OK 2 31,81 63,62 OK OK OK

520 5,45 2834 OK OK OK 520 5,39 2802,8 OK OK OK 520 5,49 2854,8 OK OK OK

3 767,75 2303,25 OK OK OK 3 758,43 2275,29 OK OK OK 3 773,31 2319,93 OK OK OK

208 84,07 17486,56 OK OK OK 208 83,04 17272,32 OK OK OK 208 84,67 17611,36 OK OK OK

33 106,66 3519,78 OK OK OK 33 105,35 3476,55 OK OK OK 33 107,42 3544,86 OK OK OK

20 127,54 2550,8 OK OK OK 20 125,98 2519,6 OK OK OK 20 128,47 2569,4 OK OK OK

22 148,45 3265,9 OK OK OK 22 146,65 3226,3 OK OK OK 22 149,53 3289,66 OK OK OK

23 193,3 4445,9 OK OK OK 23 190,94 4391,62 OK OK OK 23 194,7 4478,1 OK OK OK

10 244,2 2442 OK OK OK 10 241,23 2412,3 OK OK OK 10 245,97 2459,7 OK OK OK

5 177,92 889,6 OK OK OK 5 175,75 878,75 OK OK OK 5 179,2 896 OK OK OK

8 219,72 1757,76 OK OK OK 8 217,05 1736,4 OK OK OK 8 221,32 1770,56 OK OK OK

5 273,66 1368,3 OK OK OK 5 270,33 1351,65 OK OK OK 5 275,65 1378,25 OK OK OK

208 6,96 1447,68 OK OK OK 208 6,88 1431,04 OK OK OK 208 7,01 1458,08 OK OK OK

33 7,7 254,1 OK OK OK 33 7,6 250,8 OK OK OK 33 7,75 255,75 OK OK OK

20 8,44 168,8 OK OK OK 20 8,33 166,6 OK OK OK 20 8,5 170 OK OK OK

22 9,18 201,96 OK OK OK 22 9,06 199,32 OK OK OK 22 9,23 203,06 OK OK OK

23 10,64 244,72 OK OK OK 23 10,51 241,73 OK OK OK 23 10,72 246,56 OK OK OK
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705 09.02.25

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X50MM 

10,00 13,61 136,10

706 09.02.26

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X100MM 

5,00 12,92 64,60

707 09.02.27

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X100MM 

8,00 13,61 108,88

708 09.02.28

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X100MM 

5,00 14,76 73,80

709 09.02.29

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

16,00 32,69 523,04

710 09.02.30

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,51 46,51

711 09.02.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 54,25 54,25

712 09.02.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

2,00 65,06 130,12

713 09.02.33

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

1,00 86,67 86,67

714 09.02.34

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

6,00 100,96 605,76

715 09.02.35

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

3,00 121,43 364,29

716 09.02.36

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00

717 09.02.37

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17

718 09.02.38

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78

719 09.02.39

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47

720 09.02.40

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74

721 09.02.41

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

10 11,22 112,2 OK OK OK 10 11,07 110,7 OK OK OK 10 11,28 112,8 OK OK OK

5 10,64 53,2 OK OK OK 5 10,51 52,55 OK OK OK 5 10,72 53,6 OK OK OK

8 11,22 89,76 OK OK OK 8 11,07 88,56 OK OK OK 8 11,28 90,24 OK OK OK

5 12,16 60,8 OK OK OK 5 12,01 60,05 OK OK OK 5 12,24 61,2 OK OK OK

16 26,95 431,2 OK OK OK 16 26,62 425,92 OK OK OK 16 27,15 434,4 OK OK OK

1 38,35 38,35 OK OK OK 1 37,89 37,89 OK OK OK 1 38,63 38,63 OK OK OK

1 44,74 44,74 OK OK OK 1 44,19 44,19 OK OK OK 1 45,05 45,05 OK OK OK

2 53,67 107,34 OK OK OK 2 53,01 106,02 OK OK OK 2 54,05 108,1 OK OK OK

1 71,48 71,48 OK OK OK 1 70,62 70,62 OK OK OK 1 72 72 OK OK OK

6 83,28 499,68 OK OK OK 6 82,27 493,62 OK OK OK 6 83,87 503,22 OK OK OK

3 100,17 300,51 OK OK OK 3 98,95 296,85 OK OK OK 3 100,88 302,64 OK OK OK

1 57,74 57,74 OK OK OK 1 57,03 57,03 OK OK OK 1 58,16 58,16 OK OK OK

3 77,03 231,09 OK OK OK 3 76,09 228,27 OK OK OK 3 77,59 232,77 OK OK OK

2 98,48 196,96 OK OK OK 2 97,29 194,58 OK OK OK 2 99,2 198,4 OK OK OK

1 70,51 70,51 OK OK OK 1 69,64 69,64 OK OK OK 1 71,01 71,01 OK OK OK

2 89,81 179,62 OK OK OK 2 88,71 177,42 OK OK OK 2 90,45 180,9 OK OK OK

1 108,11 108,11 OK OK OK 1 106,8 106,8 OK OK OK 1 108,89 108,89 OK OK OK
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722 09.02.42

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00

723 09.02.43

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17

724 09.02.44

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78

725 09.02.45

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47

726 09.02.46

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74

727 09.02.47

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06

728 09.02.48

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

39,00 37,21 1451,19

729 09.02.49

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
200X50MM 

5,00 73,14 365,70

730 09.02.50

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
150X50MM 

2,00 102,11 204,22

731 09.02.51

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
300X50MM 

2,00 102,11 204,22

732 09.02.52

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
150X100MM 

1,00 67,08 67,08

733 09.02.53

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
200X100MM 

1,00 85,04 85,04

734 09.02.54

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X100MM / 
150X50MM 

1,00 46,23 46,23

735 09.02.55

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
200X50MM 

1,00 67,08 67,08

736 09.02.56

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
300X50MM 

3,00 85,04 255,12

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1 57,74 57,74 OK OK OK 1 57,03 57,03 OK OK OK 1 58,16 58,16 OK OK OK

3 77,03 231,09 OK OK OK 3 76,09 228,27 OK OK OK 3 77,59 232,77 OK OK OK

2 98,48 196,96 OK OK OK 2 97,29 194,58 OK OK OK 2 99,2 198,4 OK OK OK

1 70,51 70,51 OK OK OK 1 69,64 69,64 OK OK OK 1 71,01 71,01 OK OK OK

2 89,81 179,62 OK OK OK 2 88,71 177,42 OK OK OK 2 90,45 180,9 OK OK OK

1 108,11 108,11 OK OK OK 1 106,8 106,8 OK OK OK 1 108,89 108,89 OK OK OK

39 30,69 1196,91 OK OK OK 39 30,31 1182,09 OK OK OK 39 30,9 1205,1 OK OK OK

5 60,33 301,65 OK OK OK 5 59,59 297,95 OK OK OK 5 60,76 303,8 OK OK OK

2 84,22 168,44 OK OK OK 2 83,19 166,38 OK OK OK 2 84,84 169,68 OK OK OK

2 84,22 168,44 OK OK OK 2 83,19 166,38 OK OK OK 2 84,84 169,68 OK OK OK

1 55,33 55,33 OK OK OK 1 54,66 54,66 OK OK OK 1 55,72 55,72 OK OK OK

1 70,15 70,15 OK OK OK 1 69,3 69,3 OK OK OK 1 70,66 70,66 OK OK OK

1 38,12 38,12 OK OK OK 1 37,66 37,66 OK OK OK 1 38,39 38,39 OK OK OK

1 55,33 55,33 OK OK OK 1 54,66 54,66 OK OK OK 1 55,72 55,72 OK OK OK

3 70,15 210,45 OK OK OK 3 69,3 207,9 OK OK OK 3 70,66 211,98 OK OK OK
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737 09.02.57

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM / 
400X50MM 

2,00 102,11 204,22

738 09.02.58

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

14,00 46,23 647,22

739 09.02.59

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
50X50MM 

18,00 46,23 832,14

740 09.02.60

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
50X50MM 

9,00 55,17 496,53

741 09.02.61

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
150X50MM 

7,00 55,17 386,19

742 09.02.62

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
50X50MM 

6,00 73,14 438,84

743 09.02.63

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
100X50MM 

1,00 73,14 73,14

744 09.02.64

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
150X50MM 

2,00 73,14 146,28

745 09.02.65

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
50X50MM 

13,00 39,41 512,33

746 09.02.66

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
100X50MM 

24,00 52,86 1268,64

747 09.02.67

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
150X50MM 

17,00 59,76 1015,92

748 09.02.68

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X50MM 

9,00 79,89 719,01

749 09.02.69

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X50MM 

10,00 106,86 1068,60

750 09.02.70

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X50MM 

2,00 136,84 273,68

751 09.02.71

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X100MM 

1,00 97,74 97,74

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2 84,22 168,44 OK OK OK 2 83,19 166,38 OK OK OK 2 84,84 169,68 OK OK OK

14 38,12 533,68 OK OK OK 14 37,66 527,24 OK OK OK 14 38,39 537,46 OK OK OK

18 38,12 686,16 OK OK OK 18 37,66 677,88 OK OK OK 18 38,39 691,02 OK OK OK

9 45,5 409,5 OK OK OK 9 44,95 404,55 OK OK OK 9 45,84 412,56 OK OK OK

7 45,5 318,5 OK OK OK 7 44,95 314,65 OK OK OK 7 45,84 320,88 OK OK OK

6 60,33 361,98 OK OK OK 6 59,59 357,54 OK OK OK 6 60,76 364,56 OK OK OK

1 60,33 60,33 OK OK OK 1 59,59 59,59 OK OK OK 1 60,76 60,76 OK OK OK

2 60,33 120,66 OK OK OK 2 59,59 119,18 OK OK OK 2 60,76 121,52 OK OK OK

13 32,5 422,5 OK OK OK 13 32,09 417,17 OK OK OK 13 32,73 425,49 OK OK OK

24 43,59 1046,16 OK OK OK 24 43,07 1033,68 OK OK OK 24 43,92 1054,08 OK OK OK

17 49,29 837,93 OK OK OK 17 48,68 827,56 OK OK OK 17 49,64 843,88 OK OK OK

9 65,89 593,01 OK OK OK 9 65,09 585,81 OK OK OK 9 66,37 597,33 OK OK OK

10 88,14 881,4 OK OK OK 10 87,07 870,7 OK OK OK 10 88,78 887,8 OK OK OK

2 112,88 225,76 OK OK OK 2 111,5 223 OK OK OK 2 113,69 227,38 OK OK OK

1 80,63 80,63 OK OK OK 1 79,64 79,64 OK OK OK 1 81,21 81,21 OK OK OK
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752 09.02.72

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X100MM 

2,00 124,71 249,42

753 09.02.73

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X100MM 

1,00 150,32 150,32

754 09.02.74 CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA #16, 
DIMENSÕES 200 X 200 X 50 MM 

21,00 60,54 1271,34

755 09.02.75 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

28750,00 7,86 225975,00

756 09.02.76 CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 

1040,00 39,54 41121,60

757 09.02.77

CABO COM 2 PARES DE FIBRA TIPO 
MULTIMODO COM COMPRIMENTO DE 
ONDA DE 850NM, BULBO/NÚCLEO DE 50 
MICROMETRO E QUE OPERE OM3 

410,00 29,68 12168,80

758 09.02.78

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

380,00 38,90 14782,00

759 09.02.79

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

594,00 18,32 10882,08

760 09.02.80

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 1 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6,00 21,96 131,76

761 09.03 EQUIPAMENTOS 
762 09.03.01 RACK 44 U (CONFORME PROJETO) 13,00 3670,48 47716,24

763 09.03.02 PATCH PANEL MODULAR 1U 24 PORTAS, 
CAT. 6 

52,00 714,52 37155,04

764 09.03.03 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO COM 
LAUDO 

1121,00 27,25 30547,25

765 09.03.04 IDENTIFICAÇÕES 2242,00 7,04 15783,68

766 09.03.05 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 1 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

1,00 1612,80 1612,80

767 09.03.06 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 2 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

4,00 1180,54 4722,16

768 SUBTOTAL (Etapa): 611.615,13              
769 10
770 10.01 EQUIPAMENTOS 

771 10.01.01 CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO - REF.: PUHY-P500YSJM-A - 20HP 

1,00 31159,31 31159,31

772 10.01.02
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P32VHM-
E - 3,6 KW 

1,00 2000,94 2000,94

773 10.01.03
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P32VLMD-
E - 3,6 KW 

1,00 4710,17 4710,17

774 10.01.04
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P40VLMD-
E - 4,5 KW 

62,00 4743,17 294076,54

775 10.01.05
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P50VLMD-
E - 5,6 KW 

14,00 4760,28 66643,92

776 10.01.06
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P63VLMD-
E - 7,1 KW 

31,00 5163,60 160071,60

CLIMATIZAÇÃO 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2 102,87 205,74 OK OK OK 2 101,61 203,22 OK OK OK 2 103,61 207,22 OK OK OK

1 124 124 OK OK OK 1 122,49 122,49 OK OK OK 1 124,9 124,9 OK OK OK

21 49,92 1048,32 OK OK OK 21 49,33 1035,93 OK OK OK 21 50,29 1056,09 OK OK OK

28750 6,49 186587,5 OK OK OK 28750 6,4 184000 OK OK OK 28750 6,54 188025 OK OK OK

1040 32,61 33914,4 OK OK OK 1040 32,22 33508,8 OK OK OK 1040 32,84 34153,6 OK OK OK

410 24,47 10032,7 OK OK OK 410 24,17 9909,7 OK OK OK 410 24,65 10106,5 OK OK OK

380 32,08 12190,4 OK OK OK 380 31,7 12046 OK OK OK 380 32,32 12281,6 OK OK OK

594 15,11 8975,34 OK OK OK 594 14,94 8874,36 OK OK OK 594 15,21 9034,74 OK OK OK

6 18,12 108,72 OK OK OK 6 17,91 107,46 OK OK OK 6 18,25 109,5 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
13 3028,12 39365,56 OK OK OK 13 2991,3 38886,9 OK OK OK 13 3050,14 39651,82 OK OK OK

52 589,44 30650,88 OK OK OK 52 582,29 30279,08 OK OK OK 52 593,74 30874,48 OK OK OK

1121 22,46 25177,66 OK OK OK 1121 22,2 24886,2 OK OK OK 1121 22,62 25357,02 OK OK OK

2242 5,8 13003,6 OK OK OK 2242 5,74 12869,08 OK OK OK 2242 5,83 13070,86 OK OK OK

1 1330,54 1330,54 OK OK OK 1 1314,36 1314,36 OK OK OK 1 1340,22 1340,22 OK OK OK

4 973,92 3895,68 OK OK OK 4 962,08 3848,32 OK OK OK 4 981,01 3924,04 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 504662,72 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 498214,56 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 508393,59 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 25706,41 25706,41 OK OK OK 1 25393,87 25393,87 OK OK OK 1 25893,38 25893,38 OK OK OK

1 1650,77 1650,77 OK OK OK 1 1630,69 1630,69 OK OK OK 1 1662,76 1662,76 OK OK OK

1 3885,85 3885,85 OK OK OK 1 3838,6 3838,6 OK OK OK 1 3914,08 3914,08 OK OK OK

62 3913,08 242610,96 OK OK OK 62 3865,49 239660,38 OK OK OK 62 3941,51 244373,62 OK OK OK

14 3927,2 54980,8 OK OK OK 14 3879,43 54312,02 OK OK OK 14 3955,73 55380,22 OK OK OK

31 4259,94 132058,14 OK OK OK 31 4208,13 130452,03 OK OK OK 31 4290,9 133017,9 OK OK OK
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777 10.01.07
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P80VLMD-
E - 9,0 KW 

5,00 6141,36 30706,80

778 10.01.08
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P100VLMD-E - 11,2 KW 

3,00 6508,02 19524,06

779 10.01.09
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P125VLMD-E - 14,0 KW 

5,00 7082,46 35412,30

780 10.01.10
EVAPORADOR CASSETE DE 4 VIAS 
220V/MONOFÁSICO (PAINEL SIMPLES) - 
REF.: PLFY-P80VBM-E-BA - 9,0 KW 

4,00 3753,18 15012,72

781 10.01.11
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P80VMA-E - 9,0 KW 

1,00 4131,23 4131,23

782 10.01.12
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP200YJM-A 
- 8HP 

1,00 23884,83 23884,83

783 10.01.13
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P125VMA-E - 14,0 KW 

1,00 4843,78 4843,78

784 10.01.14
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE ALTA 
PRESSÃO 380V/TRIFÁSICO - REF.: PEFY-
P200VMH-E - 22,4 KW 

2,00 9666,58 19333,16

785 10.01.15
EVAPORADOR DE DUTO VERTICAL 
380V/TRIFÁSICO - REF.: PFAV-P500VM-E - 
56,0 KW 

1,00 18581,31 18581,31

786 10.01.16
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-50RX5 - 
500 M³/H 

3,00 6182,00 18546,00

787 10.01.17
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-80RX5 - 
800 M³/H 

12,00 7256,38 87076,56

788 10.01.18
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-100RX5 - 
1000 M³/H 

5,00 7533,23 37666,15

789 10.01.19
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-200RX5 - 
2000 M³/H 

1,00 17582,67 17582,67

790 10.01.20

CONDICIONADOR DE AR (CONDENSADORA 
E EVAPORADORA) TIPO SPLIT, 60.000 
BTU/H, REF.: CARRIER SPACE OU 
EQUIVALENTE 

2,00 8868,71 17737,42

791 10.01.21
CONTROLE REMOTO COM FIO BACKLIGHT 
E TIMER SEMANAL, REF.: PAR-31MAA 

8,00 379,44 3035,52

792 10.01.22 CONTROLE REMOTO SEM FIO, REF.: PAR-
FL32MA 

100,00 192,19 19219,00

793 10.01.23
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
QUENTE E FRIO (ALTO COP) - YJM - REF.: 
PUHY-EP600YSJM-A - 24HP 

2,00 49426,97 98853,94

794 10.01.24 RECEPTOR UNIVERSAL REMOTO, REF.: PAR-
FA32MA 

126,00 610,90 76973,40

795 10.01.25 RECEPTOR EMBUTIDO PARA CASSETE DE 4 
VIAS, REF.: PAR-SA9FA-E 

4,00 365,32 1461,28

796 10.01.26
INTERFACE DE CONTROLE COM SERVIDOR 
WEB COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE COM 
LICENÇA, REF.: AE-200A 

2,00 23751,34 47502,68

797 10.01.27
EXPANSÃO PARA CONTROLE COM 
SERVIDOR WEB COM TELA SENSÍVEL AO 
TOQUE, REF.: AE-50-E 

3,00 20872,28 62616,84

798 10.01.28
CONTROLADOR COM ENTRADAS E SAÍDAS 
DIGITAIS, REF.: PAC-YG66DCA (DIDO) 

1,00 2638,76 2638,76

799 10.01.29
ESTRUTURA DE SUPORTE DAS 
CONDENSADORAS FORMADA POR TUBO 
RETANGULAR 50 X 20 MM CHAPA MSG 18 

44,00 240,56 10584,64

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

5 5066,59 25332,95 OK OK OK 5 5004,98 25024,9 OK OK OK 5 5103,42 25517,1 OK OK OK

3 5369,09 16107,27 OK OK OK 3 5303,8 15911,4 OK OK OK 3 5408,11 16224,33 OK OK OK

5 5843 29215 OK OK OK 5 5771,94 28859,7 OK OK OK 5 5885,47 29427,35 OK OK OK

4 3096,35 12385,4 OK OK OK 4 3058,69 12234,76 OK OK OK 4 3118,83 12475,32 OK OK OK

1 3408,26 3408,26 OK OK OK 1 3366,81 3366,81 OK OK OK 1 3433,04 3433,04 OK OK OK

1 19704,96 19704,96 OK OK OK 1 19465,38 19465,38 OK OK OK 1 19848,28 19848,28 OK OK OK

1 3996,11 3996,11 OK OK OK 1 3947,52 3947,52 OK OK OK 1 4025,17 4025,17 OK OK OK

2 7974,92 15949,84 OK OK OK 2 7877,95 15755,9 OK OK OK 2 8032,91 16065,82 OK OK OK

1 15329,57 15329,57 OK OK OK 1 15143,19 15143,19 OK OK OK 1 15441,05 15441,05 OK OK OK

3 5100,14 15300,42 OK OK OK 3 5038,12 15114,36 OK OK OK 3 5137,22 15411,66 OK OK OK

12 5986,5 71838 OK OK OK 12 5913,71 70964,52 OK OK OK 12 6030,03 72360,36 OK OK OK

5 6214,91 31074,55 OK OK OK 5 6139,34 30696,7 OK OK OK 5 6260,09 31300,45 OK OK OK

1 14505,69 14505,69 OK OK OK 1 14329,34 14329,34 OK OK OK 1 14611,18 14611,18 OK OK OK

2 7316,67 14633,34 OK OK OK 2 7227,69 14455,38 OK OK OK 2 7369,88 14739,76 OK OK OK

8 313,03 2504,24 OK OK OK 8 309,22 2473,76 OK OK OK 8 315,31 2522,48 OK OK OK

100 158,55 15855 OK OK OK 100 156,62 15662 OK OK OK 100 159,7 15970 OK OK OK

2 40777,23 81554,46 OK OK OK 2 40281,47 80562,94 OK OK OK 2 41073,8 82147,6 OK OK OK

126 503,99 63502,74 OK OK OK 126 497,86 62730,36 OK OK OK 126 507,66 63965,16 OK OK OK

4 301,37 1205,48 OK OK OK 4 297,71 1190,84 OK OK OK 4 303,57 1214,28 OK OK OK

2 19594,85 39189,7 OK OK OK 2 19356,62 38713,24 OK OK OK 2 19737,35 39474,7 OK OK OK

3 17219,62 51658,86 OK OK OK 3 17010,27 51030,81 OK OK OK 3 17344,85 52034,55 OK OK OK

1 2176,97 2176,97 OK OK OK 1 2150,5 2150,5 OK OK OK 1 2192,8 2192,8 OK OK OK

44 198,41 8730,04 OK OK OK 44 196 8624 OK OK OK 44 199,84 8792,96 OK OK OK
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800 10.01.30 QUADRO DE CONTROLE DE 
CLIMATIZAÇÃO 

1,00 7067,09 7067,09

801 10.01.31
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP650YSJM-
A - 26HP 

1,00 49918,71 49918,71

802 10.01.32
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP400YSJM-
A - 16HP 

1,00 25832,91 25832,91

803 10.01.33
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP800YSJM-
A - 32HP 

1,00 55746,69 55746,69

804 10.01.34
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP850YSJM-
A - 34HP 

1,00 56238,44 56238,44

805 10.01.35
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP900YSJM-
A - 36HP 

3,00 56740,02 170220,06

806 10.01.36
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P40VHM-
E - 4,5 KW 

6,00 2037,61 12225,66

807 10.02 VENTILADORES 

808 10.02.01 VENTILADOR EXAUSTÃO DAS GARAGENS, 
REF.: VHF-630 

10,00 3982,91 39829,10

809 10.02.02 VENTILADOR DE INDUÇÃO, REF.: AH-2009S-
E - 1450 M³/H 

5,00 4952,12 24760,60

810 10.02.03 CAIXA DE VENTILAÇÃO 2000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4788,81 4788,81

811 10.02.04 CAIXA DE VENTILAÇÃO 1000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4510,76 4510,76

812 10.02.05
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
378 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-150B 

1,00 778,68 778,68

813 10.02.06
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
252 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-125B 

1,00 723,29 723,29

814 10.03 REDE DE DUTOS 

815 10.03.01
REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO 
COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO TÉRMICO 

6410,00 12,13 77753,30

816 10.03.02 ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE DE 
DUTOS DE AR-CONDICIONADO 

1200,00 19,52 23424,00

817 10.03.03 CONEXÃO FLEXÍVEL 100 X 100 MM 10,00 63,43 634,30

818 10.03.04 DUTO FLEXÍVEL ISOLADO, MOD. SONODEC 
Ø 10" 

105,00 77,91 8180,55

819 10.03.05 SUPORTE PARA REDE DE DUTOS 430,00 82,38 35423,40
820 10.04 BOCAS DE AR 

821 10.04.01
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 75 MM - REF.: TROX 
VAT/AG 

25,00 68,06 1701,50

822 10.04.02
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 4 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 214,85 2578,20

823 10.04.03
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 5 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 258,29 3099,48

824 10.04.04
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA 
INDUÇÃO COM REGISTRO E CAIXA 
PLENUM - REF.: VDH-600 

5,00 1177,19 5885,95

825 10.04.05 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 330 MM - 
REF.: TROX AWG 

3,00 278,27 834,81

826 10.04.06 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 495 MM - 
REF.: TROX AWG 

2,00 356,42 712,84

827 10.04.07
GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO 
DE BANHEIROS - 1197 X 197 MM - REF.: 
TROX AWK 

2,00 524,74 1049,48

828 10.04.08 GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA PORTA - 
525 X 325 MM - REF.: TROX AGS-T 

8,00 277,12 2216,96

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

1 5830,34 5830,34 OK OK OK 1 5759,45 5759,45 OK OK OK 1 5872,74 5872,74 OK OK OK

1 41182,91 41182,91 OK OK OK 1 40682,21 40682,21 OK OK OK 1 41482,44 41482,44 OK OK OK

1 21312,13 21312,13 OK OK OK 1 21053,02 21053,02 OK OK OK 1 21467,13 21467,13 OK OK OK

1 45991 45991 OK OK OK 1 45431,84 45431,84 OK OK OK 1 46325,48 46325,48 OK OK OK

1 46396,69 46396,69 OK OK OK 1 45832,61 45832,61 OK OK OK 1 46734,12 46734,12 OK OK OK

3 46810,49 140431,47 OK OK OK 3 46241,38 138724,14 OK OK OK 3 47150,94 141452,82 OK OK OK

6 1681,02 10086,12 OK OK OK 6 1660,57 9963,42 OK OK OK 6 1693,23 10159,38 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

10 3285,88 32858,8 OK OK OK 10 3245,93 32459,3 OK OK OK 10 3309,78 33097,8 OK OK OK

5 4085,48 20427,4 OK OK OK 5 4035,8 20179 OK OK OK 5 4115,18 20575,9 OK OK OK

1 3950,75 3950,75 OK OK OK 1 3902,72 3902,72 OK OK OK 1 3979,48 3979,48 OK OK OK

1 3721,37 3721,37 OK OK OK 1 3676,12 3676,12 OK OK OK 1 3748,43 3748,43 OK OK OK

1 642,39 642,39 OK OK OK 1 634,58 634,58 OK OK OK 1 647,06 647,06 OK OK OK

1 596,69 596,69 OK OK OK 1 589,44 589,44 OK OK OK 1 601,03 601,03 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

6410 10,02 64228,2 OK OK OK 6410 9,89 63394,9 OK OK OK 6410 10,07 64548,7 OK OK OK

1200 16,09 19308 OK OK OK 1200 15,9 19080 OK OK OK 1200 16,19 19428 OK OK OK

10 52,33 523,3 OK OK OK 10 51,68 516,8 OK OK OK 10 52,69 526,9 OK OK OK

105 64,27 6748,35 OK OK OK 105 63,48 6665,4 OK OK OK 105 64,73 6796,65 OK OK OK

430 67,92 29205,6 OK OK OK 430 67,1 28853 OK OK OK 430 68,39 29407,7 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

25 56,15 1403,75 OK OK OK 25 55,45 1386,25 OK OK OK 25 56,56 1414 OK OK OK

12 177,25 2127 OK OK OK 12 175,08 2100,96 OK OK OK 12 178,52 2142,24 OK OK OK

12 213,08 2556,96 OK OK OK 12 210,47 2525,64 OK OK OK 12 214,62 2575,44 OK OK OK

5 971,18 4855,9 OK OK OK 5 959,35 4796,75 OK OK OK 5 978,22 4891,1 OK OK OK

3 229,58 688,74 OK OK OK 3 226,76 680,28 OK OK OK 3 231,25 693,75 OK OK OK

2 294,05 588,1 OK OK OK 2 290,45 580,9 OK OK OK 2 296,18 592,36 OK OK OK

2 432,92 865,84 OK OK OK 2 427,63 855,26 OK OK OK 2 436,06 872,12 OK OK OK

8 228,63 1829,04 OK OK OK 8 225,82 1806,56 OK OK OK 8 230,29 1842,32 OK OK OK
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829 10.04.09 DAMPER 400 X 400 - REF.: TROX JN-B 2,00 249,21 498,42
830 10.04.10 DAMPER 1000 X 400 - REF.: TROX JN-B 1,00 542,05 542,05
831 10.04.11 DAMPER 150 X 300 - REF.: TROX JN-B 4,00 129,43 517,72

832 10.04.12
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 125 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

138,00 66,90 9232,20

833 10.04.13 DAMPER 100 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 67,71 135,42
834 10.04.14 DAMPER 150 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 77,98 155,96
835 10.04.15 DAMPER 300 X 250 - REF.: TROX JN-B 4,00 162,67 650,68

836 10.04.16
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 165 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 94,96 189,92

837 10.04.17
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 108,41 216,82

838 10.04.18
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

1,00 149,02 149,02

839 10.04.19
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 325 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

4,00 187,79 751,16

840 10.04.20
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

33,00 169,36 5588,88

841 10.04.21
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

6,00 258,71 1552,26

842 10.04.22
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 825 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

3,00 417,64 1252,92

843 10.05 REDE FRIGORÍGENA 

844 10.05.01 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

2162,00 10,14 21922,68

845 10.05.02 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/4" (6,35MM) 

250,00 16,87 4217,50

846 10.05.03
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/4" (6,35MM) 

250,00 20,73 5182,50

847 10.05.04
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/8" (9,52MM) 

365,00 25,80 9417,00

848 10.05.05
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/2" (12,7MM) 

356,00 27,63 9836,28

849 10.05.06
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 5/8" (15,88MM) 

363,00 38,56 13997,28

850 10.05.07
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/4" (19,05MM) 

300,00 48,24 14472,00

851 10.05.08
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 7/8" (22,22MM) 

66,00 53,60 3537,60

852 10.05.09
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.1/8" (28,58MM) 

297,00 61,30 18206,10

853 10.05.10
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.3/8" (34,93MM) 

23,00 67,64 1555,72

854 10.05.11
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.5/8" (41,28MM) 

148,00 79,36 11745,28

855 10.05.12
COTOVELO DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

104,00 19,96 2075,84

856 10.05.13 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/8" (9,52MM) 

365,00 21,61 7887,65

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2 205,6 411,2 OK OK OK 2 203,09 406,18 OK OK OK 2 207,08 414,16 OK OK OK
1 447,2 447,2 OK OK OK 1 441,73 441,73 OK OK OK 1 450,43 450,43 OK OK OK
4 106,79 427,16 OK OK OK 4 105,47 421,88 OK OK OK 4 107,54 430,16 OK OK OK

138 55,2 7617,6 OK OK OK 138 54,51 7522,38 OK OK OK 138 55,59 7671,42 OK OK OK

2 55,86 111,72 OK OK OK 2 55,16 110,32 OK OK OK 2 56,26 112,52 OK OK OK
2 64,33 128,66 OK OK OK 2 63,54 127,08 OK OK OK 2 64,79 129,58 OK OK OK
4 134,22 536,88 OK OK OK 4 132,57 530,28 OK OK OK 4 135,17 540,68 OK OK OK

2 78,34 156,68 OK OK OK 2 77,37 154,74 OK OK OK 2 78,91 157,82 OK OK OK

2 89,44 178,88 OK OK OK 2 88,33 176,66 OK OK OK 2 90,08 180,16 OK OK OK

1 122,94 122,94 OK OK OK 1 121,44 121,44 OK OK OK 1 123,84 123,84 OK OK OK

4 154,93 619,72 OK OK OK 4 153,03 612,12 OK OK OK 4 156,06 624,24 OK OK OK

33 139,72 4610,76 OK OK OK 33 138,01 4554,33 OK OK OK 33 140,74 4644,42 OK OK OK

6 213,45 1280,7 OK OK OK 6 210,83 1264,98 OK OK OK 6 214,99 1289,94 OK OK OK

3 344,55 1033,65 OK OK OK 3 340,34 1021,02 OK OK OK 3 347,06 1041,18 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2162 8,37 18095,94 OK OK OK 2162 8,26 17858,12 OK OK OK 2162 8,44 18247,28 OK OK OK

250 13,91 3477,5 OK OK OK 250 13,74 3435 OK OK OK 250 14,01 3502,5 OK OK OK

250 17,1 4275 OK OK OK 250 16,88 4220 OK OK OK 250 17,21 4302,5 OK OK OK

365 21,28 7767,2 OK OK OK 365 21,02 7672,3 OK OK OK 365 21,43 7821,95 OK OK OK

356 22,79 8113,24 OK OK OK 356 22,51 8013,56 OK OK OK 356 22,95 8170,2 OK OK OK

363 31,81 11547,03 OK OK OK 363 31,41 11401,83 OK OK OK 363 32,03 11626,89 OK OK OK

300 39,79 11937 OK OK OK 300 39,3 11790 OK OK OK 300 40,07 12021 OK OK OK

66 44,22 2918,52 OK OK OK 66 43,68 2882,88 OK OK OK 66 44,53 2938,98 OK OK OK

297 50,57 15019,29 OK OK OK 297 49,95 14835,15 OK OK OK 297 50,93 15126,21 OK OK OK

23 55,79 1283,17 OK OK OK 23 55,11 1267,53 OK OK OK 23 56,19 1292,37 OK OK OK

148 65,47 9689,56 OK OK OK 148 64,66 9569,68 OK OK OK 148 65,93 9757,64 OK OK OK

104 16,47 1712,88 OK OK OK 104 16,27 1692,08 OK OK OK 104 16,59 1725,36 OK OK OK

365 17,84 6511,6 OK OK OK 365 17,6 6424 OK OK OK 365 17,95 6551,75 OK OK OK
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857 10.05.14
COTOVELO DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

44,00 24,47 1076,68

858 10.05.15
COTOVELO DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 27,53 220,24

859 10.05.16
COTOVELO DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

49,00 34,24 1677,76

860 10.05.17
COTOVELO DE COBRE Ø 1.3/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

17,00 45,47 772,99

861 10.05.18
COTOVELO DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

14,00 61,42 859,88

862 10.05.19
LUVA DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

97,00 17,44 1691,68

863 10.05.20
LUVA DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

103,00 18,45 1900,35

864 10.05.21
LUVA DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

295,00 20,67 6097,65

865 10.05.22
LUVA DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

123,00 31,63 3890,49

866 10.05.23
LUVA DE COBRE Ø 1.3/8" (34,93MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

21,00 36,09 757,89

867 10.05.24 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/2" (12,7MM) 

353,00 27,30 9636,90

868 10.05.25
LUVA DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

41,00 41,62 1706,42

869 10.05.26 CMY-Y102S-G1 OU TEE SIMILAR 41,00 42,39 1737,99
870 10.05.27 CMY-Y102L-G1 OU TEE SIMILAR 45,00 70,91 3190,95
871 10.05.28 CMY-Y202-G1 OU TEE SIMILAR 32,00 71,49 2287,68
872 10.05.29 CMY-Y302-G1 OU TEE SIMILAR 12,00 116,31 1395,72
873 10.05.30 FLUIDO REFRIGERANTE R410A 231,60 115,06 26647,88
874 10.05.31 SUPORTE PARA REDE FRIGORÍGENA 2162,00 45,69 98781,78

875 10.05.32 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
5/8" (15,88MM) 

363,00 32,05 11634,15

876 10.05.33
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 150 X 75 MM 

9,00 72,10 648,90

877 10.05.34
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 300 X 75 MM 

4,50 88,23 397,03

878 10.05.35
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 400 X 75 MM 

4,50 101,43 456,43

879 10.05.36
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 500 X 75 MM 

9,00 130,77 1176,93

880 10.05.37 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/4" (19,05MM) 

300,00 37,73 11319,00

881 10.05.38 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
7/8" (22,22MM) 

66,00 84,77 5594,82

882 10.05.39 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.1/8" (28,58MM) 

297,00 108,54 32236,38

883 10.05.40 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.3/8" (34,93MM) 

23,00 132,16 3039,68

884 10.05.41 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.5/8" (41,28MM) 

148,00 155,75 23051,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

44 20,18 887,92 OK OK OK 44 19,95 877,8 OK OK OK 44 20,33 894,52 OK OK OK

8 22,71 181,68 OK OK OK 8 22,44 179,52 OK OK OK 8 22,87 182,96 OK OK OK

49 28,25 1384,25 OK OK OK 49 27,9 1367,1 OK OK OK 49 28,44 1393,56 OK OK OK

17 37,51 637,67 OK OK OK 17 37,06 630,02 OK OK OK 17 37,78 642,26 OK OK OK

14 50,67 709,38 OK OK OK 14 50,06 700,84 OK OK OK 14 51,04 714,56 OK OK OK

97 14,39 1395,83 OK OK OK 97 14,23 1380,31 OK OK OK 97 14,5 1406,5 OK OK OK

103 15,22 1567,66 OK OK OK 103 15,03 1548,09 OK OK OK 103 15,33 1578,99 OK OK OK

295 17,05 5029,75 OK OK OK 295 16,85 4970,75 OK OK OK 295 17,17 5065,15 OK OK OK

123 26,1 3210,3 OK OK OK 123 25,79 3172,17 OK OK OK 123 26,28 3232,44 OK OK OK

21 29,78 625,38 OK OK OK 21 29,42 617,82 OK OK OK 21 29,99 629,79 OK OK OK

353 22,53 7953,09 OK OK OK 353 22,23 7847,19 OK OK OK 353 22,67 8002,51 OK OK OK

41 34,34 1407,94 OK OK OK 41 33,93 1391,13 OK OK OK 41 34,58 1417,78 OK OK OK

41 34,97 1433,77 OK OK OK 41 34,53 1415,73 OK OK OK 41 35,2 1443,2 OK OK OK
45 58,5 2632,5 OK OK OK 45 57,78 2600,1 OK OK OK 45 58,91 2650,95 OK OK OK
32 58,97 1887,04 OK OK OK 32 58,25 1864 OK OK OK 32 59,39 1900,48 OK OK OK
12 95,95 1151,4 OK OK OK 12 94,77 1137,24 OK OK OK 12 96,63 1159,56 OK OK OK

231,6 94,92 21983,46 OK OK OK 231,6 93,77 21717,12 OK OK OK 231,6 95,61 22143,26 OK OK OK
2162 37,66 81420,92 OK OK OK 2162 37,21 80448,02 OK OK OK 2162 37,92 81983,04 OK OK OK

363 26,44 9597,72 OK OK OK 363 26,11 9477,93 OK OK OK 363 26,62 9663,06 OK OK OK

9 59,47 535,23 OK OK OK 9 58,74 528,66 OK OK OK 9 59,89 539,01 OK OK OK

4,5 72,78 327,5 OK OK OK 4,5 71,89 323,5 OK OK OK 4,5 73,3 329,85 OK OK OK

4,5 83,67 376,51 OK OK OK 4,5 82,65 371,92 OK OK OK 4,5 84,26 379,17 OK OK OK

9 107,87 970,83 OK OK OK 9 106,55 958,95 OK OK OK 9 108,63 977,67 OK OK OK

300 31,14 9342 OK OK OK 300 30,74 9222 OK OK OK 300 31,35 9405 OK OK OK

66 69,94 4616,04 OK OK OK 66 69,08 4559,28 OK OK OK 66 70,43 4648,38 OK OK OK

297 89,56 26599,32 OK OK OK 297 88,45 26269,65 OK OK OK 297 90,19 26786,43 OK OK OK

23 109,03 2507,69 OK OK OK 23 107,69 2476,87 OK OK OK 23 109,8 2525,4 OK OK OK

148 128,5 19018 OK OK OK 148 126,92 18784,16 OK OK OK 148 129,42 19154,16 OK OK OK
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885 10.05.42

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2162,00 37,36 80772,32

886 10.05.43

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

150,00 24,10 3615,00

887 10.05.44 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

900,00 35,07 31563,00

888 10.06 START-UP 

889 10.06.01 START-UP DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 1,00 46257,82 46257,82

890 SUBTOTAL (Etapa): 2.409.303,35           
891 11
892 11.01 TRANSPORTE VERTICAL 

893 11.01.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 18 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

2,00 297438,98 594877,96

894 11.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 11 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

1,00 183798,83 183798,83

895 SUBTOTAL (Etapa): 778.676,79              
896 12
897 12.01 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 

898 12.01.01 DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E 
INSTALAÇÕES 

645,00 8,09 5218,05

899 12.01.02 DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES 660,00 6,06 3999,60

900 12.01.03
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS 
DECORRENTES DE DEMOLIÇÃO DO 
BARRACÃO 

194,00 73,55 14268,70

901 12.02 LIMPEZA 
902 12.02.01 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO 11000,00 12,44 136840,00
903 12.02.02 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 18,00 3178,33 57209,94
904 12.03 AS BUILT 

905 12.03.01 PROJETOS AS BUILT (TODAS AS 
DISCIPLINAS) 

11000,00 12,12 133320,00

906 SUBTOTAL (Etapa): 350.856,29              
907 13
908 13.01 ADMINISTRAÇÃO 
909 13.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 19116,27 1911627,00
910 SUBTOTAL (Etapa): 1.911.627,00           
911
912 TOTAL GERAL ORIGINAL (c/ BDI): 23.870.159,93        

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS 

SERVIÇOS FINAIS 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI GCE S/A VILLA CONSTRUTORA

2162 30,81 66611,22 OK OK OK 2162 30,45 65832,9 OK OK OK 2162 31,05 67130,1 OK OK OK

150 19,87 2980,5 OK OK OK 150 19,63 2944,5 OK OK OK 150 20,01 3001,5 OK OK OK

900 28,9 26010 OK OK OK 900 28,55 25695 OK OK OK 900 29,11 26199 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 38162,7 38162,7 OK OK OK 1 37698,73 37698,73 OK OK OK 1 38440,24 38440,24 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 1987595,5 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1963362,7 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2001828,1 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 245387,15 490774,3 OK OK OK 2 181585,29 363170,58 OK OK OK 2 247171,79 494343,58 OK OK OK

1 151634,03 151634,03 OK OK OK 1 151030,29 151030,29 OK OK OK 1 152736,82 152736,82 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 642408,33 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 514200,87 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 647080,4 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

645 6,67 4302,15 OK OK OK 645 6,58 4244,1 OK OK OK 645 6,7 4321,5 OK OK OK

660 4,99 3293,4 OK OK OK 660 4,93 3253,8 OK OK OK 660 5,02 3313,2 OK OK OK

194 60,67 11769,98 OK OK OK 194 59,93 11626,42 OK OK OK 194 61,11 11855,34 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
11000 10,26 112860 OK OK OK 11000 10,14 111540 OK OK OK 11000 10,33 113630 OK OK OK

18 2622,11 47197,98 OK OK OK 18 2590,22 46623,96 OK OK OK 18 2641,17 47541,06 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

11000 9,99 109890 OK OK OK 11000 9,86 108460 OK OK OK 11000 10,07 110770 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 289313,51 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 285748,28 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 291431,1 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

100 15770,92 1577092 OK OK OK 100 15579,2 1557920 OK OK OK 100 15885,59 1588559 OK OK OK
1577092 MENOR 1557920 MENOR 1588559 MENOR

MENOR MENOR MENOR
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1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2 01.01

3 01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

3,60 397,25 1430,09

4 01.02 CANTEIRO 

5 01.02.01 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA 
VESTIÁRIO, COMPLETA 

1,00 6045,16 6045,16

6 01.02.02
INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
PROVISÓRIA (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO 
E TELEFONE) 

1,00 3409,93 3409,93

7 01.02.03 INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

18,00 5438,79 97898,22

8 01.02.04

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

101,00 708,90 71598,90

9 01.02.05

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

148,00 502,81 74415,88

10 01.02.06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

174,00 449,33 78183,42

11 01.02.07

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

120,00 684,06 82087,20

12 01.02.08

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

1,00 1320,48 1320,48

13 01.02.09

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

3,00 2502,20 7506,60

14 01.02.10

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

36,00 168,01 6048,36

15 01.02.11

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

24,00 321,74 7721,76

16 01.02.12

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

30,00 491,04 14731,20

17 01.02.13

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

12,00 652,85 7834,20

18 01.03 PROTEÇÃO 

19 01.03.01
PROTEÇÃO PERIMETRAL COM GUARDA 
CORPO EM MADEIRA E CABO DE AÇO (2 
REAPROVEITAMENTOS) 

1005,00 53,35 53616,75

20 01.03.02 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE 
ENTULHOS, COM TABUA 

195,00 233,72 45575,40

21 01.03.03
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

660,00 61,27 40438,20

22 01.04 EQUIPAMENTOS 

PLACA DE OBRA 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

3,6 328,74 1183,45 OK OK OK 3,6 305,28 1099 OK OK OK 3,60 297,92 1072,51 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 5002,87 5002,87 OK OK OK 1 4645,94 4645,94 OK OK OK 1,00 4533,85 4533,85 OK OK OK

1 2822,05 2822,05 OK OK OK 1 2620,72 2620,72 OK OK OK 1,00 2557,45 2557,45 OK OK OK

18 4501,14 81020,52 OK OK OK 18 4180,03 75240,54 OK OK OK 18,00 4079,09 73423,62 OK OK OK

101 586,47 59233,47 OK OK OK 101 544,58 55002,58 OK OK OK 101,00 531,46 53677,46 OK OK OK

148 415,99 61566,52 OK OK OK 148 386,35 57179,8 OK OK OK 148,00 377,03 55800,44 OK OK OK

174 371,79 64691,46 OK OK OK 174 345,23 60070,02 OK OK OK 174,00 336,85 58611,9 OK OK OK

120 565,99 67918,8 OK OK OK 120 525,54 63064,8 OK OK OK 120,00 512,88 61545,6 OK OK OK

1 1092,75 1092,75 OK OK OK 1 1014,76 1014,76 OK OK OK 1,00 990,28 990,28 OK OK OK

3 2070,7 6212,1 OK OK OK 3 1922,97 5768,91 OK OK OK 3,00 1876,55 5629,65 OK OK OK

36 139,04 5005,44 OK OK OK 36 129,11 4647,96 OK OK OK 36,00 125,96 4534,56 OK OK OK

24 266,23 6389,52 OK OK OK 24 247,22 5933,28 OK OK OK 24,00 241,2 5788,8 OK OK OK

30 406,31 12189,3 OK OK OK 30 377,37 11321,1 OK OK OK 30,00 368,18 11045,4 OK OK OK

12 540,19 6482,28 OK OK OK 12 501,68 6020,16 OK OK OK 12,00 489,51 5874,12 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1005 44,13 44350,65 OK OK OK 1005 40,99 41194,95 OK OK OK 1005,00 40,02 40220,1 OK OK OK

195 193,38 37709,1 OK OK OK 195 179,62 35025,9 OK OK OK 195,00 175,27 34177,65 OK OK OK

660 50,68 33448,8 OK OK OK 660 47,07 31066,2 OK OK OK 660,00 45,93 30313,8 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA
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TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

23 01.04.01
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM 

2778,50 12,11 33647,63

24 01.04.02 LOCACAO DE ANDAIME METALICO 
TUBULAR TIPO TORRE 

510,00 25,99 13254,90

25 01.04.03

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 17244,81 17244,81

26 01.04.04
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA 
DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA 
TRANSPORTE DE CARGAS/ PESSOAS 

12,00 10682,02 128184,24

27 01.04.05

DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 6465,43 6465,43

28 01.04.06
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - MOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÃO (COM ART) 

3,00 934,98 2804,94

29 01.04.07
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - LOCAÇÃO E 
OPERAÇÃO 

30,00 5671,00 170130,00

30 01.04.08 MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - DESMOBILIZAÇÃO 

3,00 934,98 2804,94

31 01.05 LIMPEZA INICIAL 

32 01.05.01 LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE DE 
ENTULHOS/ MATERIAIS DA OBRA 

20,00 73,55 1471,00

33 01.05.02 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE 
ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 

8583,60 1,81 15536,31

34 01.06 MOVIMENTO DE TERRA 

35 01.06.01
ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

734,93 65,12 47858,63

36 01.06.02
REATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA (SEM MATERIAL DE 
EMPRESTIMO) 

400,00 25,52 10208,00

37 01.06.03
ATERRO COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

10,00 111,45 1114,50

38 SUBTOTAL (Etapa): 1.050.587,08           
39 2 ESTRUTURA 
40 02.01 RESERVATÓRIO INFERIOR 

41 02.01.01 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

80,00 71,13 5690,40

42 02.01.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

500,00 8,99 4495,00

43 02.01.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

130,00 433,97 56416,10

44 02.01.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

16500,00 9,79 161535,00

45 02.01.05 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. 
MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M 

480,00 56,90 27312,00

46 02.01.06

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

700,00 90,55 63385,00

47 02.02 PÓRTICO ESCADA / SHAFT LATERAL 

48 02.02.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

48,00 19,22 922,56

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2778,5 10,01 27812,78 OK OK OK 2778,5 9,29 25812,26 OK OK OK 2778,50 9,08 25228,78 OK OK OK

510 21,5 10965 OK OK OK 510 19,96 10179,6 OK OK OK 510,00 19,49 9939,9 OK OK OK

1 14271,79 14271,79 OK OK OK 1 13253,61 13253,61 OK OK OK 1,00 12933,6 12933,6 OK OK OK

12 8840,43 106085,16 OK OK OK 12 8209,77 98517,24 OK OK OK 12,00 8011,52 96138,24 OK OK OK

1 5350,79 5350,79 OK OK OK 1 4969,07 4969,07 OK OK OK 1,00 4849,07 4849,07 OK OK OK

3 773,78 2321,34 OK OK OK 3 718,58 2155,74 OK OK OK 3,00 701,23 2103,69 OK OK OK

30 4693,31 140799,3 OK OK OK 30 4358,49 130754,7 OK OK OK 30,00 4253,25 127597,5 OK OK OK

3 773,78 2321,34 OK OK OK 3 718,58 2155,74 OK OK OK 3,00 701,23 2103,69 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

20 60,86 1217,2 OK OK OK 20 56,5 1130 OK OK OK 20,00 55,15 1103 OK OK OK

8583,6 1,5 12875,39 OK OK OK 8583,6 1,38 11845,36 OK OK OK 8583,60 1,36 11673,68 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

734,93 53,89 39605,37 OK OK OK 734,93 50,04 36775,89 OK OK OK 734,93 48,83 35886,62 OK OK OK

400 21,12 8448 OK OK OK 400 19,6 7840 OK OK OK 400,00 19,13 7652 OK OK OK

10 92,24 922,4 OK OK OK 10 85,64 856,4 OK OK OK 10,00 83,58 835,8 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 869314,94 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 807162,23 MENORSUBTOTAL (Etapa): 787842,76 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

80 58,86 4708,8 OK OK OK 80 54,66 4372,8 OK OK OK 80,00 53,34 4267,2 OK OK OK

500 7,44 3720 OK OK OK 500 6,89 3445 OK OK OK 500,00 6,73 3365 OK OK OK

130 359,13 46686,9 OK OK OK 130 333,54 43360,2 OK OK OK 130,00 325,47 42311,1 OK OK OK

16500 8,08 133320 OK OK OK 16500 7,52 124080 OK OK OK 16500,00 7,33 120945 OK OK OK

480 47,09 22603,2 OK OK OK 480 43,73 20990,4 OK OK OK 480,00 42,67 20481,6 OK OK OK

700 74,92 52444 OK OK OK 700 69,59 48713 OK OK OK 700,00 67,91 47537 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

48 15,91 763,68 OK OK OK 48 14,76 708,48 OK OK OK 48,00 14,42 692,16 OK OK OK
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49 02.02.02
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) 
TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO 

840,00 36,63 30769,20

50 02.02.03
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

48,00 8,99 431,52

51 02.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

420,00 53,08 22293,60

52 02.02.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

4,00 433,97 1735,88

53 02.02.06
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

108,30 9,79 1060,25

54 02.02.07

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

70,00 90,55 6338,50

55 02.02.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

840,00 3,73 3133,20

56 02.03 PISO ARMADO - 2º SUBSOLO 

57 02.03.01
TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 
10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM 
CONTATO COM O TERRENO 

2565,00 22,86 58635,90

58 02.03.02

PISO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q335 
(8MM - MALHA 15X15CM) + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA COM ADITIVO 
CRISTALIZANTE (HEY'DIPEX AD, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE) + POLIMENTO + 
POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + 
JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO 
PREENCHIDAS COM SELANTE ELASTICO PU 
(MALHA 2X2M) 

2565,00 132,01 338605,65

59 02.04 FECHAMENTO COBERTURA / SHAFT 
HORIZONTAL 

60 02.04.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

26,00 19,22 499,72

61 02.04.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

15,20 8,99 136,64

62 02.04.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

0,50 433,97 216,98

63 02.04.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

45,00 9,79 440,55

64 02.04.05

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

2,42 90,55 219,12

65 02.05 REPARO ESTRUTURA 

66 02.05.01

APICOAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO 
PARA REGULARIZAÇÃO DO CORTE E 
REMOÇÃO DE CAMADA DE BAIXA 
RESISTÊNCIA 

92,00 36,75 3381,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

840 30,29 25443,6 OK OK OK 840 28,14 23637,6 OK OK OK 840,00 27,44 23049,6 OK OK OK

48 7,44 357,12 OK OK OK 48 6,89 330,72 OK OK OK 48,00 6,73 323,04 OK OK OK

420 43,89 18433,8 OK OK OK 420 40,77 17123,4 OK OK OK 420,00 39,8 16716 OK OK OK

4 359,13 1436,52 OK OK OK 4 333,54 1334,16 OK OK OK 4,00 325,47 1301,88 OK OK OK

108,3 8,08 875,06 OK OK OK 108,3 7,52 814,41 OK OK OK 108,30 7,33 793,83 OK OK OK

70 74,92 5244,4 OK OK OK 70 69,59 4871,3 OK OK OK 70,00 67,91 4753,7 OK OK OK

840 3,07 2578,8 OK OK OK 840 2,84 2385,6 OK OK OK 840,00 2,79 2343,6 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2565 18,91 48504,15 OK OK OK 2565 17,56 45041,4 OK OK OK 2565,00 17,14 43964,1 OK OK OK

2565 109,22 280149,3 OK OK OK 2565 101,42 260142,3 OK OK OK 2565,00 98,96 253832,4 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

26 15,91 413,66 OK OK OK 26 14,76 383,76 OK OK OK 26,00 14,42 374,92 OK OK OK

15,2 7,44 113,08 OK OK OK 15,2 6,89 104,72 OK OK OK 15,20 6,73 102,29 OK OK OK

0,5 359,13 179,56 OK OK OK 0,5 333,54 166,77 OK OK OK 0,50 325,47 162,73 OK OK OK

45 8,08 363,6 OK OK OK 45 7,52 338,4 OK OK OK 45,00 7,33 329,85 OK OK OK

2,42 74,92 181,3 OK OK OK 2,42 69,59 168,4 OK OK OK 2,42 67,91 164,34 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

92 30,42 2798,64 OK OK OK 92 28,24 2598,08 OK OK OK 92,00 27,56 2535,52 OK OK OK
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67 02.05.02
LIXAMENTO MANUAL C/ESCOVA DE AÇO 
PARA CONCRETO APARENTE ANTIGO 

92,00 63,41 5833,72

68 02.05.03

REGULARIZAÇÃO DO CONCRETO COM 
RECOMPOSIÇÃO DE CAVIDADES COM 
ARGAMASSA TIXOTRÓPICA - 
PROFUNDIDADE MÉDIA = 3,0CM 
(ESTRUTURAL) 

92,00 536,33 49342,36

69 SUBTOTAL (Etapa): 842.829,85              
70 3 ARQUITETURA 
71 03.01 PISOS 

72 03.01.01

BASE PARA CALÇADAS EXTERNAS: LONA 
PLASTICA + TELA Q138 + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA + JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

370,00 47,87 17711,90

73 03.01.02

PISO EM GRANITO POLIDO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

1220,00 477,39 582415,80

74 03.01.03

RODAPÉ DE GRANITO POLIDO (ALTURA: 7 
CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

605,00 75,80 45859,00

75 03.01.04

RODAPÉ DE GRANITO LEVIGADO (ALTURA: 
7 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

75,00 75,80 5685,00

76 03.01.05
RODAPÉ DE GRANILITE ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (ALTURA: 7 
CM / COR: BRANCO) 

460,00 54,31 24982,60

77 03.01.06

DEGRAU EM GRANITO POLIDO EM PLACA, 
(LARGURA: 30,0 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,50 202,67 46918,10

78 03.01.07

ESPELHO DE DEGRAU EM GRANITO 
POLIDO (LARGURA: 17 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

276,00 135,93 37516,68

79 03.01.08

PATAMAR EM GRANITO POLIDO 
(REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

14,00 561,99 7867,86

80 03.01.09
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
(ESPESSURA: 5 CM / TRAÇO 1:3) 

5717,00 40,20 229823,40

81 03.01.10

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

75,00 81,02 6076,50

82 03.01.11

PISO TÁTIL DE ALERTA DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

196,00 81,02 15879,92

83 03.01.12

PORCELANATO MASSA ÚNICA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: 
MINERAL OFF WHITE, RETIFICADO, 
NATURAL, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-II 

590,00 209,94 123864,60

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

92 52,49 4829,08 OK OK OK 92 48,74 4484,08 OK OK OK 92,00 47,55 4374,6 OK OK OK

92 443,86 40835,12 OK OK OK 92 412,19 37921,48 OK OK OK 92,00 402,24 37006,08 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 696983,37 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 647516,46 MENORSUBTOTAL (Etapa): 631727,54 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

370 39,59 14648,3 OK OK OK 370 36,76 13601,2 OK OK OK 370,00 35,89 13279,3 OK OK OK

1220 395,05 481961 OK OK OK 1220 366,88 447593,6 OK OK OK 1220,00 358,04 436808,8 OK OK OK

605 62,73 37951,65 OK OK OK 605 58,23 35229,15 OK OK OK 605,00 56,85 34394,25 OK OK OK

75 62,73 4704,75 OK OK OK 75 58,23 4367,25 OK OK OK 75,00 56,85 4263,75 OK OK OK

460 44,92 20663,2 OK OK OK 460 41,7 19182 OK OK OK 460,00 40,7 18722 OK OK OK

231,5 167,68 38817,91 OK OK OK 231,5 155,72 36049,17 OK OK OK 231,50 152 35187,99 OK OK OK

276 112,46 31038,96 OK OK OK 276 104,44 28825,44 OK OK OK 276,00 101,95 28138,2 OK OK OK

14 465,07 6510,98 OK OK OK 14 431,89 6046,46 OK OK OK 14,00 421,49 5900,86 OK OK OK

5717 33,26 190147,42 OK OK OK 5717 30,9 176655,3 OK OK OK 5717,00 30,12 172196,04 OK OK OK

75 67,02 5026,5 OK OK OK 75 62,24 4668 OK OK OK 75,00 60,75 4556,25 OK OK OK

196 67,02 13135,92 OK OK OK 196 62,24 12199,04 OK OK OK 196,00 60,75 11907 OK OK OK

590 173,72 102494,8 OK OK OK 590 161,32 95178,8 OK OK OK 590,00 157,44 92889,6 OK OK OK
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84 03.01.13

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
15 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

255,00 86,72 22113,60

85 03.01.14

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
13 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 76,16 17592,96

86 03.01.15

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
10 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

74,00 60,33 4464,42

87 03.01.16

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
5 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 33,94 7840,14

88 03.01.17

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
CARPETE COLADO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

3213,00 456,98 1468276,74

89 03.01.18

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
PISO VINÍLICO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

36,02 309,85 11160,79

90 03.01.19

PISO EM GRANITO LEVIGADO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

255,00 477,39 121734,45

91 03.01.20

PISO / PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO: TELA Q138 (4,2MM - MALHA 
10X10CM) + 5CM DE CONCRETO 25MPA 
(BRITA 0) + POLIMENTO MECÂNICO DO 
CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE 
DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE 
ELASTICO PU (MALHA 2X2M) 

3403,00 65,40 222556,20

92 03.01.21

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

100,00 86,51 8651,00

93 03.01.22

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

57,00 97,24 5542,68

94 03.01.23
PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, 
ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE 
COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM 

1630,00 58,93 96055,90

95 03.01.24

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 
CM,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 

550,00 47,44 26092,00

96 03.01.25 RODAPE EM MADEIRA FIXADO COM COLA 
(ALTURA: 7 CM / COR: IPÊ) 

842,00 24,20 20376,40

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

255 71,73 18291,15 OK OK OK 255 66,62 16988,1 OK OK OK 255,00 65,02 16580,1 OK OK OK

231 63,01 14555,31 OK OK OK 231 58,52 13518,12 OK OK OK 231,00 57,1 13190,1 OK OK OK

74 49,89 3691,86 OK OK OK 74 46,34 3429,16 OK OK OK 74,00 45,22 3346,28 OK OK OK

231 28,05 6479,55 OK OK OK 231 26,06 6019,86 OK OK OK 231,00 25,43 5874,33 OK OK OK

3213 378,18 1215092,3 OK OK OK 3213 351,21 1128437,7 OK OK OK 3213,00 342,72 1101159,4 OK OK OK

36,02 256,42 9236,24 OK OK OK 36,02 238,13 8577,44 OK OK OK 36,02 232,38 8370,32 OK OK OK

255 395,05 100737,75 OK OK OK 255 366,88 93554,4 OK OK OK 255,00 358,04 91300,2 OK OK OK

3403 54,11 184136,33 OK OK OK 3403 50,25 171000,75 OK OK OK 3403,00 49,05 166917,15 OK OK OK

100 71,57 7157 OK OK OK 100 66,46 6646 OK OK OK 100,00 64,87 6487 OK OK OK

57 80,45 4585,65 OK OK OK 57 74,71 4258,47 OK OK OK 57,00 72,91 4155,87 OK OK OK

1630 48,74 79446,2 OK OK OK 1630 45,27 73790,1 OK OK OK 1630,00 44,17 71997,1 OK OK OK

550 39,24 21582 OK OK OK 550 36,43 20036,5 OK OK OK 550,00 35,56 19558 OK OK OK

842 20,02 16856,84 OK OK OK 842 18,6 15661,2 OK OK OK 842,00 18,14 15273,88 OK OK OK
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97 03.01.26

PISO EM GRANILITE, COR BRANCO, 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

660,00 103,84 68534,40

98 03.02 VEDAÇÕES 

99 03.02.01

DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 30 MM / COR: BRANCO SÃO 
PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA 
1:3 

129,00 612,37 78995,73

100 03.02.02

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(DIMENSÕES: 10 X 19 X 19 CM / 
ESPESSURA: 10 CM / JUNTAS: 15 MM / 
TRAÇO 1:3 / REF.: NEO-REX 16, NEO-REX 
OU EQUIVALENTE) 

470,00 303,92 142842,40

101 03.02.03

DIVISÓRIA DE VIDRO LAMINADO DUPLO, 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 
MICRO PERSIANA INTERNA, COM PORTAS 
(REF.: PD1), INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

535,00 1894,41 1013509,35

102 03.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

6416,00 53,08 340561,28

103 03.02.05

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

309,00 105,27 32528,43

104 03.02.06

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

122,50 81,17 9943,32

105 03.02.07
TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA 
LIGAÇÃO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS 
DE CONCRETO - 12 X 50 CM 

6250,00 7,09 44312,50

106 03.03 REVESTIMENTO DE PAREDES E FACHADAS 

107 03.03.01

PORCELANATO (DIMENSÕES: 30 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: CETIM 
BIANCO ACETINADO, PORTOBELLO OU 
EQUIVALENTE) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II 

1230,00 110,13 135459,90

108 03.03.02

PEITORIL DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
18 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

126,00 98,60 12423,60

109 03.03.03

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO, 
PARA VIGAS DO VÃO CENTRAL E 
FACHADA, (REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

347,00 561,99 195010,53

110 03.03.04

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
70 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

80,00 215,05 17204,00

111 03.03.05

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
170 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

20,00 515,85 10317,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

660 85,89 56687,4 OK OK OK 660 79,76 52641,6 OK OK OK 660,00 77,85 51381 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

129 506,77 65373,33 OK OK OK 129 470,61 60708,69 OK OK OK 129,00 459,25 59243,25 OK OK OK

470 251,51 118209,7 OK OK OK 470 233,56 109773,2 OK OK OK 470,00 227,91 107117,7 OK OK OK

535 1567,81 838778,35 OK OK OK 535 1455,95 778933,25 OK OK OK 535,00 1420,8 760128 OK OK OK

6416 43,89 281598,24 OK OK OK 6416 40,77 261580,32 OK OK OK 6416,00 39,8 255356,8 OK OK OK

309 87,11 26916,99 OK OK OK 309 80,88 24991,92 OK OK OK 309,00 78,94 24392,46 OK OK OK

122,5 67,17 8228,32 OK OK OK 122,5 62,36 7639,09 OK OK OK 122,50 60,86 7455,34 OK OK OK

6250 5,84 36500 OK OK OK 6250 5,44 34000 OK OK OK 6250,00 5,3 33125 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1230 91,12 112077,6 OK OK OK 1230 84,64 104107,2 OK OK OK 1230,00 82,6 101598 OK OK OK

126 81,59 10280,34 OK OK OK 126 75,76 9545,76 OK OK OK 126,00 73,93 9315,18 OK OK OK

347 465,07 161379,29 OK OK OK 347 431,89 149865,83 OK OK OK 347,00 421,49 146257,03 OK OK OK

80 177,94 14235,2 OK OK OK 80 165,27 13221,6 OK OK OK 80,00 161,29 12903,2 OK OK OK

20 426,89 8537,8 OK OK OK 20 396,45 7929 OK OK OK 20,00 386,89 7737,8 OK OK OK
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112 03.03.06

FAIXA DE GRANITO POLIDO PARA PORTA 
DO ELEVADOR (LARGURA: 6 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

12,00 40,17 482,04

113 03.03.07

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

12965,00 30,74 398544,10

114 03.03.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

12965,00 3,73 48359,45

115 03.04 FORRO 

116 03.04.01
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

5257,00 54,49 286453,93

117 03.05 COBERTURA E PROTEÇÕES 

118 03.05.01
COBERTURA COM TELHA DE AÇO 
GALVANIZADO PRÉ-PINTADA, PERFIL 
TRAPEZOIDAL E=0,8 MM 

800,00 60,54 48432,00

119 03.05.02

CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM PERFIL 
DE ALUMÍNIO NATURAL, ENCAIXADO SOB 
PRESSÃO EM SUPORTES CHUMBADOS NA 
PLATIBANDA (REF.: ARREMATE PA42, 
ALWITRA OU EQUIVALENTE 

415,00 64,86 26916,90

120 03.05.03
PERGOLADO METÁLICO EM PERFIS DE AÇO 
TOPI CAIXÃO 150X450MM, COM FUNDO 
EM EPÓXI E PINTURA EM POLIURETANO 

30,00 1195,63 35868,90

121 03.05.04
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
#16, DESENVOLVIMENTO 30 CM 

54,00 37,41 2020,14

122 03.05.05
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, 
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE, 
INCLUSIVE MONTAGEM 

800,00 70,65 56520,00

123 03.06 ESQUADRIAS 

124 03.06.01

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 640 X 
200 CM, REF.: EA1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 15650,54 62602,16

125 03.06.02

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 250 
CM, REF.: EA10 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 3365,40 13461,60

126 03.06.03

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 230 X 230 
CM, REF.: EA11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 5934,31 11868,62

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

12 33,22 398,64 OK OK OK 12 30,85 370,2 OK OK OK 12,00 30,13 361,56 OK OK OK

12965 25,42 329570,3 OK OK OK 12965 23,58 305714,7 OK OK OK 12965,00 23,02 298454,3 OK OK OK

12965 3,07 39802,55 OK OK OK 12965 2,84 36820,6 OK OK OK 12965,00 2,79 36172,35 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5257 45,1 237090,7 OK OK OK 5257 41,86 220058,02 OK OK OK 5257,00 40,85 214748,45 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

800 50,07 40056 OK OK OK 800 46,52 37216 OK OK OK 800,00 45,38 36304 OK OK OK

415 53,68 22277,2 OK OK OK 415 49,84 20683,6 OK OK OK 415,00 48,64 20185,6 OK OK OK

30 989,46 29683,8 OK OK OK 30 918,9 27567 OK OK OK 30,00 896,7 26901 OK OK OK

54 30,93 1670,22 OK OK OK 54 28,73 1551,42 OK OK OK 54,00 28,05 1514,7 OK OK OK

800 58,47 46776 OK OK OK 800 54,29 43432 OK OK OK 800,00 52,98 42384 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 12952,37 51809,48 OK OK OK 4 12028,37 48113,48 OK OK OK 4,00 11737,88 46951,52 OK OK OK

4 2785,18 11140,72 OK OK OK 4 2586,48 10345,92 OK OK OK 4,00 2524,03 10096,12 OK OK OK

2 4911,24 9822,48 OK OK OK 2 4560,86 9121,72 OK OK OK 2,00 4450,71 8901,42 OK OK OK
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127 03.06.04

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 450 X 
200 CM, REF.: EA12 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

30,00 11004,27 330128,10

128 03.06.05

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 160 X 200 
CM, REF.: EA13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3589,74 10769,22

129 03.06.06

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 155 X 135 
CM, REF.: EA14 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2346,97 2346,97

130 03.06.07

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 120 
CM, REF.: EA15 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1615,54 1615,54

131 03.06.08

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 110 X 120 
CM, REF.: EA16 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1480,75 1480,75

132 03.06.09

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 485 X 60 
CM, REF.: EA17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3488,59 10465,77

133 03.06.10

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 60 
CM, REF.: EA18 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1346,12 12115,08

134 03.06.11

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 60 X 140 
CM, REF.: EA19 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1006,98 9062,82

135 03.06.12

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 435 X 
200 CM, REF.: EA2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 10637,44 10637,44

136 03.06.13

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 175 X 140 
CM, REF.: EA20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2748,37 2748,37

137 03.06.14

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 100 X 140 
CM, REF.: EA21 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1570,25 1570,25

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

30 9107,1 273213 OK OK OK 30 8457,43 253722,9 OK OK OK 30,00 8253,18 247595,4 OK OK OK

3 2970,85 8912,55 OK OK OK 3 2758,91 8276,73 OK OK OK 3,00 2692,29 8076,87 OK OK OK

1 1942,34 1942,34 OK OK OK 1 1803,75 1803,75 OK OK OK 1,00 1760,2 1760,2 OK OK OK

1 1337,03 1337,03 OK OK OK 1 1241,64 1241,64 OK OK OK 1,00 1211,66 1211,66 OK OK OK

1 1225,49 1225,49 OK OK OK 1 1138,04 1138,04 OK OK OK 1,00 1110,57 1110,57 OK OK OK

3 2887,17 8661,51 OK OK OK 3 2681,19 8043,57 OK OK OK 3,00 2616,43 7849,29 OK OK OK

9 1114,05 10026,45 OK OK OK 9 1034,55 9310,95 OK OK OK 9,00 1009,59 9086,31 OK OK OK

9 833,35 7500,15 OK OK OK 9 773,93 6965,37 OK OK OK 9,00 755,21 6796,89 OK OK OK

1 8803,55 8803,55 OK OK OK 1 8175,5 8175,5 OK OK OK 1,00 7978,08 7978,08 OK OK OK

1 2274,56 2274,56 OK OK OK 1 2112,29 2112,29 OK OK OK 1,00 2061,27 2061,27 OK OK OK

1 1299,52 1299,52 OK OK OK 1 1206,81 1206,81 OK OK OK 1,00 1177,66 1177,66 OK OK OK
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138 03.06.15

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 525 X 40 
CM, REF.: EA22 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 2517,53 5035,06

139 03.06.16

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1180 X 140 CM, 
REF.: JV1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3919,09 3919,09

140 03.06.17

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 770 X 100 CM, REF.: EA22 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 4154,42 8308,84

141 03.06.18

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 890 X 140 CM, 
REF.: JV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2955,90 2955,90

142 03.06.19

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 760 X 140 CM, 
REF.: JV3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2524,14 2524,14

143 03.06.20

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 640 X 140 CM, 
REF.: JV4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2125,59 2125,59

144 03.06.21

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 545 X 140 CM, 
REF.: JV5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1810,07 1810,07

145 03.06.22

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 490 X 140 CM, 
REF.: JV6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1627,40 1627,40

146 03.06.23

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 450 X 140 CM, 
REF.: JV7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1494,54 1494,54

147 03.06.24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 563 X 285 
CM, REF.: EA3 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 18001,59 18001,59

148 03.06.25

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 435 X 140 CM, 
REF.: JV8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1444,73 2889,46

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2 2083,5 4167 OK OK OK 2 1934,86 3869,72 OK OK OK 2,00 1888,13 3776,26 OK OK OK

1 3243,44 3243,44 OK OK OK 1 3012,05 3012,05 OK OK OK 1,00 2939,32 2939,32 OK OK OK

2 3438,18 6876,36 OK OK OK 2 3192,89 6385,78 OK OK OK 2,00 3115,78 6231,56 OK OK OK

1 2446,31 2446,31 OK OK OK 1 2271,79 2271,79 OK OK OK 1,00 2216,93 2216,93 OK OK OK

1 2088,98 2088,98 OK OK OK 1 1939,95 1939,95 OK OK OK 1,00 1893,11 1893,11 OK OK OK

1 1759,13 1759,13 OK OK OK 1 1633,64 1633,64 OK OK OK 1,00 1594,19 1594,19 OK OK OK

1 1498 1498 OK OK OK 1 1391,14 1391,14 OK OK OK 1,00 1357,54 1357,54 OK OK OK

1 1346,83 1346,83 OK OK OK 1 1250,76 1250,76 OK OK OK 1,00 1220,53 1220,53 OK OK OK

1 1236,87 1236,87 OK OK OK 1 1148,64 1148,64 OK OK OK 1,00 1120,9 1120,9 OK OK OK

1 14898,11 14898,11 OK OK OK 1 13835,27 13835,27 OK OK OK 1,00 13501,18 13501,18 OK OK OK

2 1195,64 2391,28 OK OK OK 2 1110,36 2220,72 OK OK OK 2,00 1083,55 2167,1 OK OK OK
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149 03.06.26

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 370 X 140 CM, 
REF.: JV9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1228,84 2457,68

150 03.06.27

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO BASCULANTE, COLOCAÇÃO 
E ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 270 X 60 CM, REF.: JV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 384,28 768,56

151 03.06.28

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1728 X 250 CM, 
REF.: EV1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 31283,66 93850,98

152 03.06.29

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 785 X 250 CM, REF.: EV2A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 14211,69 14211,69

153 03.06.30

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1300 X 180 CM, REF.: EV2B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 16945,31 16945,31

154 03.06.31

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 620 X 283 CM, REF.: EV3A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12705,96 12705,96

155 03.06.32

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 830 X 207 CM, REF.: EV3B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12441,69 12441,69

156 03.06.33

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1368 X 486 CM, REF.: EV4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 48144,99 48144,99

157 03.06.34

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 243 X 210 CM, REF.: EV5A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25

158 03.06.35

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 330 X 
140 CM, REF.: EA4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 5648,80 5648,80

159 03.06.36

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 155 X 210 CM, REF.: EV5B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2 1016,99 2033,98 OK OK OK 2 944,44 1888,88 OK OK OK 2,00 921,64 1843,28 OK OK OK

2 318,03 636,06 OK OK OK 2 295,33 590,66 OK OK OK 2,00 288,2 576,4 OK OK OK

3 25890,35 77671,05 OK OK OK 3 24043,36 72130,08 OK OK OK 3,00 23462,73 70388,19 OK OK OK

1 11761,58 11761,58 OK OK OK 1 10922,52 10922,52 OK OK OK 1,00 10658,75 10658,75 OK OK OK

1 14023,92 14023,92 OK OK OK 1 13023,47 13023,47 OK OK OK 1,00 12708,96 12708,96 OK OK OK

1 10515,44 10515,44 OK OK OK 1 9765,28 9765,28 OK OK OK 1,00 9529,45 9529,45 OK OK OK

1 10296,75 10296,75 OK OK OK 1 9562,18 9562,18 OK OK OK 1,00 9331,27 9331,27 OK OK OK

1 39844,8 39844,8 OK OK OK 1 37002,32 37002,32 OK OK OK 1,00 36108,74 36108,74 OK OK OK

1 3058,18 3058,18 OK OK OK 1 2840,02 2840,02 OK OK OK 1,00 2771,44 2771,44 OK OK OK

1 4674,94 4674,94 OK OK OK 1 4341,42 4341,42 OK OK OK 1,00 4236,6 4236,6 OK OK OK

1 3058,18 3058,18 OK OK OK 1 2840,02 2840,02 OK OK OK 1,00 2771,44 2771,44 OK OK OK
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160 03.06.37

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 745 X 210 CM, REF.: EV6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 11329,40 11329,40

161 03.06.38

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 260 X 100 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1882,79 3765,58

162 03.06.39

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 250 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20,00 10862,38 217247,60

163 03.06.40

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 725 X 250 CM, REF.: EV8A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 13125,44 13125,44

164 03.06.41

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 63 X 250 CM, REF.: EV9 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6,00 1140,53 6843,18

165 03.06.42

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 100 CM, REF.: EV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4344,93 4344,93

166 03.06.43

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 200 X 250 CM, REF.: EV11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 3620,78 7241,56

167 03.06.44
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
90 X 210 CM / PM1) 

52,00 1162,41 60445,32

168 03.06.45

PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS E REVESTIMENTO RESISTENTE 
A IMPACTO PARA PCD (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1A) 

12,00 1637,43 19649,16

169 03.06.46

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 240 X 
140 CM, REF.: EA5 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 4108,26 32866,08

170 03.06.47
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
70 X 210 CM / PM2) 

4,00 1095,73 4382,92

171 03.06.48
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 160 X 210 CM / PM3) 

5,00 1924,60 9623,00

172 03.06.49
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 140 X 210 CM / PM4) 

2,00 1814,41 3628,82

173 03.06.50
PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA, INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: 
HONEY COMB / VÃO: 90 X 283 CM / PM5) 

3,00 1415,91 4247,73

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1 9376,19 9376,19 OK OK OK 1 8707,31 8707,31 OK OK OK 1,00 8497,03 8497,03 OK OK OK

2 1558,19 3116,38 OK OK OK 2 1447,02 2894,04 OK OK OK 2,00 1412,07 2824,14 OK OK OK

20 8989,68 179793,6 OK OK OK 20 8348,36 166967,2 OK OK OK 20,00 8146,78 162935,6 OK OK OK

1 10862,6 10862,6 OK OK OK 1 10087,67 10087,67 OK OK OK 1,00 9844,07 9844,07 OK OK OK

6 943,88 5663,28 OK OK OK 6 876,55 5259,3 OK OK OK 6,00 855,38 5132,28 OK OK OK

1 3595,85 3595,85 OK OK OK 1 3339,33 3339,33 OK OK OK 1,00 3258,69 3258,69 OK OK OK

2 2996,53 5993,06 OK OK OK 2 2782,76 5565,52 OK OK OK 2,00 2715,59 5431,18 OK OK OK

52 961,98 50022,96 OK OK OK 52 893,35 46454,2 OK OK OK 52,00 871,78 45332,56 OK OK OK

12 1355,1 16261,2 OK OK OK 12 1258,43 15101,16 OK OK OK 12,00 1228,04 14736,48 OK OK OK

8 3399,98 27199,84 OK OK OK 8 3157,4 25259,2 OK OK OK 8,00 3081,16 24649,28 OK OK OK

4 906,78 3627,12 OK OK OK 4 842,09 3368,36 OK OK OK 4,00 821,77 3287,08 OK OK OK

5 1592,77 7963,85 OK OK OK 5 1479,13 7395,65 OK OK OK 5,00 1443,42 7217,1 OK OK OK

2 1501,57 3003,14 OK OK OK 2 1394,43 2788,86 OK OK OK 2,00 1360,76 2721,52 OK OK OK

3 1171,8 3515,4 OK OK OK 3 1088,17 3264,51 OK OK OK 3,00 1061,93 3185,79 OK OK OK

Página 158 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

174 03.06.51
PORTA PIVOTANTE DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (FOLHA: 139 X 250 
CM / PM6) 

14,00 3137,50 43925,00

175 03.06.52

PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA FIXA, INCLUINDO FERRAGENS 
(TIPO: HONEY COMB / VÃO: 60 X 250 CM / 
PM7) 

3,00 1135,58 3406,74

176 03.06.53
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
100 X 210 CM / PM8) 

3,00 999,37 2998,11

177 03.06.54

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB1 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

43,00 1098,99 47256,57

178 03.06.55

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB2 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

2,00 1098,99 2197,98

179 03.06.56
PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, DIMENSÕES 90 X 210, REF.: 
PF1 

18,00 1038,47 18692,46

180 03.06.57

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 260 X 
200 CM, REF.: EA6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 6358,00 50864,00

181 03.06.58

PORTA DUPLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR E 
BANDEIRA FIXA, COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4MM, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
240 X 283 CM / PV1) 

1,00 5817,48 5817,48

182 03.06.59
PORTA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4MM, INCLUSIVE FERRAGENS 
(DIMENSÕES: 160 X 250 CM / PV2) 

2,00 4335,83 8671,66

183 03.06.60

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
140 X 210 CM / PA2) 

6,00 1626,44 9758,64

184 03.06.61

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
250 X 250 CM / PA5) 

1,00 3303,70 3303,70

185 03.06.62

PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, COLOCAÇÃO, ACABAMENTO E 
FERRAGENS (DIMENSÕES: 90 X 210 CM / 
PA3) 

2,00 1095,12 2190,24

186 03.06.63

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ 
DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) - 
(PCF1) 

16,00 710,56 11368,96

187 03.06.64

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO PIVOTANTE DE ALUMÍNIO, COM 
PORTA PARA PEDESTRE, ACIONAMENTO 
ELETRÔNICO, CONFORME PROJETO 
(DIMENSÕES: 580 X 285 CM / PF1) 

2,00 11971,44 23942,88

188 03.06.65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO DUPLO DE ABRIR DE ALUMÍNIO, 
CONFORME PROJETO (DIMENSÕES: 150 X 
250 CM / PF2) 

1,00 2994,39 2994,39

189 03.06.66
ALÇAPÃO DE FERRO (100 X 100 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP1 

1,00 427,48 427,48

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

14 2596,57 36351,98 OK OK OK 14 2411,32 33758,48 OK OK OK 14,00 2353,09 32943,26 OK OK OK

3 939,77 2819,31 OK OK OK 3 872,76 2618,28 OK OK OK 3,00 851,66 2554,98 OK OK OK

3 827,05 2481,15 OK OK OK 3 768,03 2304,09 OK OK OK 3,00 749,49 2248,47 OK OK OK

43 909,5 39108,5 OK OK OK 43 844,62 36318,66 OK OK OK 43,00 824,22 35441,46 OK OK OK

2 909,5 1819 OK OK OK 2 844,62 1689,24 OK OK OK 2,00 824,22 1648,44 OK OK OK

18 859,44 15469,92 OK OK OK 18 798,11 14365,98 OK OK OK 18,00 778,85 14019,3 OK OK OK

8 5261,86 42094,88 OK OK OK 8 4886,48 39091,84 OK OK OK 8,00 4768,49 38147,92 OK OK OK

1 4814,5 4814,5 OK OK OK 1 4471,04 4471,04 OK OK OK 1,00 4363,1 4363,1 OK OK OK

2 3588,28 7176,56 OK OK OK 2 3332,32 6664,64 OK OK OK 2,00 3251,85 6503,7 OK OK OK

6 1346,02 8076,12 OK OK OK 6 1249,99 7499,94 OK OK OK 6,00 1219,82 7318,92 OK OK OK

1 2734,14 2734,14 OK OK OK 1 2539,08 2539,08 OK OK OK 1,00 2477,75 2477,75 OK OK OK

2 906,3 1812,6 OK OK OK 2 841,64 1683,28 OK OK OK 2,00 821,33 1642,66 OK OK OK

16 588,04 9408,64 OK OK OK 16 546,08 8737,28 OK OK OK 16,00 532,9 8526,4 OK OK OK

2 9907,56 19815,12 OK OK OK 2 9200,77 18401,54 OK OK OK 2,00 8978,58 17957,16 OK OK OK

1 2478,15 2478,15 OK OK OK 1 2301,36 2301,36 OK OK OK 1,00 2245,79 2245,79 OK OK OK

1 353,74 353,74 OK OK OK 1 328,51 328,51 OK OK OK 1,00 320,58 320,58 OK OK OK
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190 03.06.67
ALÇAPÃO DE FERRO (80 X 80 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP2 

6,00 283,29 1699,74

191 03.06.68

ESCADA METÁLICA, INCLUINDO 
PROTEÇÕES E PINTURA ESMALTE 
(DIMENSÕES: 200 X 160 X 325 CM, 17 
DEGRAUS) 

1,00 6058,60 6058,60

192 03.06.69

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 
140 CM, REF.: EA7 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3423,53 10270,59

193 03.06.70 PORTINHOLA CORTA-FOGO (DIMENSÕES: 
80 X 90 X 4 CM / PCF1) 

3,00 322,31 966,93

194 03.06.71

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 140 X 140 
CM, REF.: EA8 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2198,70 2198,70

195 03.06.72

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E 
BASCULANTE COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4 MM, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 44 X 855 CM, REF.: EA2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4660,53 4660,53

196 03.07 PINTURA 

197 03.07.01
PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO 
(ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO 
NEVE / DUAS DEMÃOS) 

5260,00 10,81 56860,60

198 03.07.02
PINTURA LATEX PVA EM LAJE DE 
CONCRETO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

3879,00 12,42 48177,18

199 03.07.03 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, PARA FERRO 

0,50 30,33 15,16

200 03.07.04
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / 
COR: BRANCO GELO / TRÊS DEMÃOS) 

7632,00 14,03 107076,96

201 03.07.05
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

2480,00 14,03 34794,40

202 03.07.06 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA LAJE / FORRO, DUAS DEMAOS 

9139,00 22,84 208734,76

203 03.07.07
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS 

10112,00 11,70 118310,40

204 03.07.08

PINTURA ACRÍLICA EM PISO PARA FAIXAS 
DE DEMARCAÇÃO COM 10 CM DE 
LARGURA, TINTA A BASE DE EMULSÃO 
ACRÍLICA PARA PISO 

720,00 19,05 13716,00

205 03.07.09 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMAOS 

19,00 15,15 287,85

206 03.07.10 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS 91,30 61,73 5635,94
207 03.08 LOUÇAS E BANCADAS DE GRANITO 

208 03.08.01

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, OVAL , COM 
TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS 
(COR: BRANCA / REF.: L37, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

42,00 658,88 27672,96

209 03.08.02

RODABANCA EM GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 5 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

53,50 57,79 3091,76

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

6 234,44 1406,64 OK OK OK 6 217,7 1306,2 OK OK OK 6,00 212,44 1274,64 OK OK OK

1 5014,06 5014,06 OK OK OK 1 4656,35 4656,35 OK OK OK 1,00 4543,91 4543,91 OK OK OK

3 2833,27 8499,81 OK OK OK 3 2631,16 7893,48 OK OK OK 3,00 2567,61 7702,83 OK OK OK

3 266,73 800,19 OK OK OK 3 247,69 743,07 OK OK OK 3,00 241,72 725,16 OK OK OK

1 1819,64 1819,64 OK OK OK 1 1689,82 1689,82 OK OK OK 1,00 1649,02 1649,02 OK OK OK

1 3857,04 3857,04 OK OK OK 1 3581,86 3581,86 OK OK OK 1,00 3495,37 3495,37 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5260 8,92 46919,2 OK OK OK 5260 8,29 43605,4 OK OK OK 5260,00 8,09 42553,4 OK OK OK

3879 10,28 39876,12 OK OK OK 3879 9,55 37044,45 OK OK OK 3879,00 9,3 36074,7 OK OK OK

0,5 25,1 12,54 OK OK OK 0,5 23,3 11,65 OK OK OK 0,50 22,71 11,35 OK OK OK

7632 11,62 88683,84 OK OK OK 7632 10,78 82272,96 OK OK OK 7632,00 10,54 80441,28 OK OK OK

2480 11,62 28817,6 OK OK OK 2480 10,78 26734,4 OK OK OK 2480,00 10,54 26139,2 OK OK OK

9139 18,9 172727,1 OK OK OK 9139 17,55 160389,45 OK OK OK 9139,00 17,13 156551,07 OK OK OK

10112 9,67 97783,04 OK OK OK 10112 8,97 90704,64 OK OK OK 10112,00 8,77 88682,24 OK OK OK

720 15,76 11347,2 OK OK OK 720 14,63 10533,6 OK OK OK 720,00 14,26 10267,2 OK OK OK

19 12,56 238,64 OK OK OK 19 11,65 221,35 OK OK OK 19,00 11,36 215,84 OK OK OK

91,3 51,07 4662,69 OK OK OK 91,3 47,42 4329,43 OK OK OK 91,30 46,28 4225,36 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

42 545,26 22900,92 OK OK OK 42 506,34 21266,28 OK OK OK 42,00 494,14 20753,88 OK OK OK

53,5 47,8 2557,3 OK OK OK 53,5 44,38 2374,33 OK OK OK 53,50 43,33 2318,15 OK OK OK
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210 03.08.03
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

89,30 78,37 6998,44

211 03.08.04
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 13 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,75 109,17 300,21

212 03.08.05

CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, 
RETANGULAR, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L1070, DECA OU EQUIVALENTE) 

4,00 1190,54 4762,16

213 03.08.06

CUBA DE LOUÇA DE SEMI-ENCAIXE, 
QUADRADO, COM TORNEIRA DE PRESSÃO 
E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1184,42 2368,84

214 03.08.07
BACIA DE LOUÇA SIFONADA, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: VILLAGE, DECA OU EQUIVALENTE) 

48,00 536,28 25741,44

215 03.08.08

BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA PCD, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: P510 VOGUE PLUS CONFORTO / 
ASSENTO: AP510 / DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 968,42 7747,36

216 03.08.09 MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL 12,00 550,03 6600,36

217 03.08.10
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 796,99 2390,97

218 03.08.11
TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
BANCADAS (ESPESSURA: 2 CM / LARGURA 
VARIÁVEL / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

42,50 630,67 26803,47

219 03.08.12

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA 
PCD, DE LOUÇA, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L76 MASTER, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1340,19 2680,38

220 03.08.13

TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
PROTOCOLO, CONFORME PROJETO 
(ESPESSURA: 3 CM / LARGURA: 45 CM / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,55 280,31 714,78

221 03.08.14
LAVATÓRIO VOGUE PLUS COM COLUNA 
SUSPENSA - CÓD L51 + C510 - COR 
BRANCO GELO - DECA 

8,00 1232,09 9856,72

222 03.09 METAIS 

223 03.09.01
DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM 
REGISTRO (REF.: IZY 1984, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

19,00 344,18 6539,42

224 03.09.02

BARRA DE APOIO EM "L" PARA PAREDE 
JUNTO AOS CHUVEIROS ACESSÍVEIS, EM 
AÇO INOX ESCOVADO L=70+70CM 
(DIÂMETRO DE Ø 3,0 A 4,5CM) 

2,00 342,23 684,46

225 03.09.03
BANQUETA ARTICULADA 70 X 45 CM, REF.: 
EAN980, LINHA PHD SYSTEMS OU 
EQUIVALENTE 

2,00 872,45 1744,90

226 03.09.04 CHUVEIRO ELÉTRICO, REF.: MAXI DUCHA, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE 

8,00 86,34 690,72

227 03.09.05 ACABAMENTO PARA REGISTRO, REF.: 
LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE 

16,00 103,07 1649,12

228 03.09.06

VALVULA DE DESCARGA EM METAL 
CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO (REF.: 
DECAMATIC 2570 C, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

12,00 356,53 4278,36

229 03.09.07
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES - 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 348,24 3134,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

89,3 64,84 5790,21 OK OK OK 89,3 60,19 5374,96 OK OK OK 89,30 58,75 5246,36 OK OK OK

2,75 90,32 248,38 OK OK OK 2,75 83,87 230,64 OK OK OK 2,75 81,85 225,08 OK OK OK

4 985,25 3941 OK OK OK 4 914,96 3659,84 OK OK OK 4,00 892,88 3571,52 OK OK OK

2 980,2 1960,4 OK OK OK 2 910,26 1820,52 OK OK OK 2,00 888,3 1776,6 OK OK OK

48 443,79 21301,92 OK OK OK 48 412,12 19781,76 OK OK OK 48,00 402,18 19304,64 OK OK OK

8 801,44 6411,52 OK OK OK 8 744,25 5954 OK OK OK 8,00 726,3 5810,4 OK OK OK

12 455,18 5462,16 OK OK OK 12 422,71 5072,52 OK OK OK 12,00 412,51 4950,12 OK OK OK

3 659,55 1978,65 OK OK OK 3 612,49 1837,47 OK OK OK 3,00 597,72 1793,16 OK OK OK

42,5 521,93 22182,02 OK OK OK 42,5 484,69 20599,32 OK OK OK 42,50 472,99 20102,07 OK OK OK

2 1109,11 2218,22 OK OK OK 2 1029,98 2059,96 OK OK OK 2,00 1005,13 2010,26 OK OK OK

2,55 231,98 591,54 OK OK OK 2,55 215,43 549,34 OK OK OK 2,55 210,23 536,08 OK OK OK

8 1019,64 8157,12 OK OK OK 8 946,89 7575,12 OK OK OK 8,00 924,05 7392,4 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

19 284,83 5411,77 OK OK OK 19 264,49 5025,31 OK OK OK 19,00 258,11 4904,09 OK OK OK

2 283,21 566,42 OK OK OK 2 263,02 526,04 OK OK OK 2,00 256,67 513,34 OK OK OK

2 722,02 1444,04 OK OK OK 2 670,52 1341,04 OK OK OK 2,00 654,32 1308,64 OK OK OK

8 71,44 571,52 OK OK OK 8 66,33 530,64 OK OK OK 8,00 64,73 517,84 OK OK OK

16 85,29 1364,64 OK OK OK 16 79,2 1267,2 OK OK OK 16,00 77,3 1236,8 OK OK OK

12 295,06 3540,72 OK OK OK 12 274,02 3288,24 OK OK OK 12,00 267,39 3208,68 OK OK OK

9 288,19 2593,71 OK OK OK 9 267,63 2408,67 OK OK OK 9,00 261,18 2350,62 OK OK OK
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230 03.09.08

BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=40CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

24,00 138,04 3312,96

231 03.09.09

BARRA DE APOIO PARA PAREDE DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=80CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

26,00 179,33 4662,58

232 03.09.10

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA 
ACETINADA / REF.: HYDRAMAX DECA OU 
EQUIVALENTE) 

48,00 131,93 6332,64

233 03.09.11

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA / 
REF.: HYDRA ECO CONFORTO DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 388,72 3109,76

234 03.09.12
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
JARDIM, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

8,00 75,69 605,52

235 03.09.13

TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA 
MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E 
TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

27,00 141,76 3827,52

236 03.09.14
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM 
AREJADOR, REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

9,00 201,65 1814,85

237 03.10 MARCENARIA 

238 03.10.01

BALCÃO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
COM TAMPO EM GRANITO, CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 5011,02 5011,02

239 03.10.02

PORTA DE ARMÁRIO PARA SHAFT EM 
MDF, INCLUINDO 4 DOBRADIÇAS E 1 
PUXADOR POR PORTA (ESPESSURA: 2 CM / 
ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO), 
REF.: SH1 E SH2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

48,90 305,55 14941,39

240 03.10.03
BALCÃO DO PROTOCOLO EM GRANITO, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1332,19 1332,19

241 03.10.04

BALCÃO DO AUDITÓRIO SUPERIOR, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3031,05 3031,05

242 03.10.05

ARMÁRIO SUPERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 80 X 30 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2566,62 7699,86

243 03.10.06

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2138,85 6416,55

244 03.10.07

ARMÁRIO EM "U" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 730 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 4888,80 4888,80

245 03.10.08

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 480 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3238,83 3238,83

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

24 114,23 2741,52 OK OK OK 24 106,07 2545,68 OK OK OK 24,00 103,52 2484,48 OK OK OK

26 148,4 3858,4 OK OK OK 26 137,81 3583,06 OK OK OK 26,00 134,49 3496,74 OK OK OK

48 109,18 5240,64 OK OK OK 48 101,37 4865,76 OK OK OK 48,00 98,93 4748,64 OK OK OK

8 321,69 2573,52 OK OK OK 8 298,72 2389,76 OK OK OK 8,00 291,52 2332,16 OK OK OK

8 62,62 500,96 OK OK OK 8 58,14 465,12 OK OK OK 8,00 56,75 454 OK OK OK

27 117,3 3167,1 OK OK OK 27 108,92 2940,84 OK OK OK 27,00 106,3 2870,1 OK OK OK

9 166,86 1501,74 OK OK OK 9 154,95 1394,55 OK OK OK 9,00 151,21 1360,89 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 4147,12 4147,12 OK OK OK 1 3851,26 3851,26 OK OK OK 1,00 3758,26 3758,26 OK OK OK

48,9 252,87 12365,34 OK OK OK 48,9 234,83 11483,18 OK OK OK 48,90 229,16 11205,92 OK OK OK

1 1102,52 1102,52 OK OK OK 1 1023,87 1023,87 OK OK OK 1,00 999,14 999,14 OK OK OK

1 2508,49 2508,49 OK OK OK 1 2329,53 2329,53 OK OK OK 1,00 2273,29 2273,29 OK OK OK

3 2124,13 6372,39 OK OK OK 3 1972,59 5917,77 OK OK OK 3,00 1924,96 5774,88 OK OK OK

3 1770,11 5310,33 OK OK OK 3 1643,83 4931,49 OK OK OK 3,00 1604,13 4812,39 OK OK OK

1 4045,97 4045,97 OK OK OK 1 3757,33 3757,33 OK OK OK 1,00 3666,6 3666,6 OK OK OK

1 2680,45 2680,45 OK OK OK 1 2489,23 2489,23 OK OK OK 1,00 2429,12 2429,12 OK OK OK
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246 03.10.09

ARMÁRIO EM "L" SUPERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 80 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3214,38 3214,38

247 03.10.10

ARMÁRIO EM "L" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2749,95 2749,95

248 03.11 DIVERSOS 

249 03.11.01

GRADIL FRONTAL METÁLICO EM PAINÉIS 
PRÉ-FABRICADOS COM PINTURA 
POLIÉSTER (H=2,03CM), REF.: NYLOFOR 
3D, BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE 

250,00 340,54 85135,00

250 03.11.02

ESCADA MARINHEIRO 2, SEM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1", 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, 
CONFORME PROJETO 

2,80 552,14 1545,98

251 03.11.03
GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO 
20MM, ALTURA 110 CM, CONFORME 
PROJETO 

168,00 1104,04 185478,72

252 03.11.04

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO COM PINTURA 
ESMALTE Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

13,00 235,25 3058,25

253 03.11.05

CORRIMÃO SIMPLES DE AÇO COM 
PINTURA ESMALTE Ø 45 MM (ALTURA: 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

245,00 149,80 36701,00

254 03.11.06

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM AÇO 
COM PINTURA ESMALTE Ø 45 MM, 
INCLUSIVE BALAÚSTRE E SUPORTE, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

53,00 376,57 19958,21

255 03.11.07
VIDRO TEMPERADO 10MM PARA 
PROTOCOLO - DIMENSÕES 90 X 173 CM 

1,00 295,60 295,60

256 03.11.08

ESCADA MARINHEIRO 1, COM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1" E 
CANTONEIRA 1", PINTADO COM TINTA 
ESMALTE, CONFORME PROJETO 

4,98 643,72 3205,71

257 03.11.09

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO INOX Ø 45 MM 
(ALTURAS: 70 E 92 CM), CONFORME 
PROJETO - TIPO DE AÇO: INOX 304 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

37,50 698,68 26200,49

258 03.11.10
MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO 
GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA - COMPRIMENTO DE 6,0 M 

3,00 624,34 1873,02

259 03.11.11

ESPELHO CRISTAL LAPIDADO, E=4MM, 
FIXADO COM FITA DUPLA FACE SOBRE 
REBOCO, DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO 

60,00 435,95 26157,00

260 03.11.12
BRISE EM ALUMÍNIO HORIZONTAL, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

115,38 3580,06 413067,32

261 03.11.13

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
335 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

395,00 833,27 329141,65

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1 2660,21 2660,21 OK OK OK 1 2470,44 2470,44 OK OK OK 1,00 2410,78 2410,78 OK OK OK

1 2275,85 2275,85 OK OK OK 1 2113,5 2113,5 OK OK OK 1,00 2062,46 2062,46 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

250 281,81 70452,5 OK OK OK 250 261,69 65422,5 OK OK OK 250,00 255,38 63845 OK OK OK

2,8 456,9 1279,31 OK OK OK 2,8 424,35 1188,17 OK OK OK 2,80 414,04 1159,3 OK OK OK

168 913,68 153498,24 OK OK OK 168 848,5 142548 OK OK OK 168,00 828,01 139105,68 OK OK OK

13 194,69 2530,97 OK OK OK 13 180,81 2350,53 OK OK OK 13,00 176,41 2293,33 OK OK OK

245 123,97 30372,65 OK OK OK 245 115,14 28209,3 OK OK OK 245,00 112,33 27520,85 OK OK OK

53 311,64 16516,92 OK OK OK 53 289,41 15338,73 OK OK OK 53,00 282,4 14967,2 OK OK OK

1 244,64 244,64 OK OK OK 1 227,18 227,18 OK OK OK 1,00 221,7 221,7 OK OK OK

4,98 532,7 2652,83 OK OK OK 4,98 494,71 2463,64 OK OK OK 4,98 482,74 2404,04 OK OK OK

37,5 578,23 21683,62 OK OK OK 37,5 536,98 20136,75 OK OK OK 37,50 524 19649,99 OK OK OK

3 516,69 1550,07 OK OK OK 3 479,84 1439,52 OK OK OK 3,00 468,25 1404,75 OK OK OK

60 360,77 21646,2 OK OK OK 60 335,02 20101,2 OK OK OK 60,00 326,94 19616,4 OK OK OK

115,38 2962,85 341853,63 OK OK OK 115,38 2751,48 317465,76 OK OK OK 115,38 2685,05 309801,06 OK OK OK

395 689,61 272395,95 OK OK OK 395 640,4 252958 OK OK OK 395,00 624,94 246851,3 OK OK OK
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262 03.11.14

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
150 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

448,00 1132,68 507440,64

263 03.11.15

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: BRISECELL 100 
MM, COR VISON 7206, HUNTER DOUGLAS 
OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

25,50 1344,42 34282,71

264 03.11.16
GRADE DE PISO - ENTRADA DA GARAGEM - 
COM PINTURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 14488,30 14488,30

265 03.11.17 GRADE DE VENTILAÇÃO - COM PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 15355,20 15355,20

266 03.12 PAISAGISMO 

267 03.12.01 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM 
PLACAS 

1140,00 9,63 10978,20

268 SUBTOTAL (Etapa): 10.121.454,26        
269 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 
270 04.01 IMPERMEABILIZAÇÃO 

271 04.01.01

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, NO 
PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÍNIMA 3 
CM, DESEMPENADA, EM QUADROS 2X2M 
COM JUNTAS PREENCHIDAS COM 
ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO) 

2122,98 102,84 218327,25

272 04.01.02

CAMADA SEPARADORA E AMORTECEDORA 
PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, COMPOSTA 
POR MASTIQUE ASFÁLTICO/ARGAMASSA 
BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO), ESPESSURA 
MÍNIMA 2CM 

1098,13 233,63 256556,10

273 04.01.03

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA NA 
VERTICAL, COMPOSTA DE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, TELA 
PLÁSTICA E ARGAMASSA DESEMPENADA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM 
EMULSÃO ADESIVA, REF. VIAFIX, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE 

1143,18 47,54 54346,77

274 04.01.04

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIRAIZ, 
APLICADA SOBRE A PROTEÇÃO MECÂNICA 
DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO JARDIM, REF. 
VIABIT, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

1025,09 53,62 54965,32

275 04.01.05
TIPO 2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3 
KG/M² E TELA DE POLIÉSTER, REF.: 
VIAPLUS 1000, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

2539,15 54,01 137139,49

276 04.01.06

TIPO 3 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
4MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA COM 
MAÇARICO, INCLUINDO PRÍMER E 
CAMADA SEPARADORA NA HORIZONTAL 
EM LONA PLÁSTICA 

3078,59 102,20 314631,89

277 04.01.07

TIPO 4 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
ANTIRRAIZ 4MM, TIPO 3, CLASSE B, 
APLICADA COM MAÇARICO, INCLUINDO 
PRÍMER E CAMADA SEPARADORA NA 
HORIZONTAL EM LONA PLÁSTICA 

1381,20 102,20 141158,63

278 04.01.08

TIPO 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA 2,5 KG/M² COM TELA 
POLIÉSTER (REF.: VIAFLEX BRANCO, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE) 

51,90 136,77 7098,36

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

448 937,4 419955,2 OK OK OK 448 870,53 389997,44 OK OK OK 448,00 849,51 380580,48 OK OK OK

25,5 1112,64 28372,32 OK OK OK 25,5 1033,26 26348,13 OK OK OK 25,50 1008,31 25711,9 OK OK OK

1 11990,48 11990,48 OK OK OK 1 11135,08 11135,08 OK OK OK 1,00 10866,19 10866,19 OK OK OK

1 12707,91 12707,91 OK OK OK 1 11801,34 11801,34 OK OK OK 1,00 11516,36 11516,36 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1140 7,96 9074,4 OK OK OK 1140 7,38 8413,2 OK OK OK 1140,00 7,21 8219,4 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 8374872,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 7776892,9 MENORSUBTOTAL (Etapa): 7589757,6 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2122,98 85,09 180644,36 OK OK OK 2122,98 79 167715,41 OK OK OK 2122,98 77,12 163724,21 OK OK OK

1098,13 193,34 212312,45 OK OK OK 1098,13 179,54 197158,25 OK OK OK 1098,13 175,2 192392,36 OK OK OK

1143,18 39,32 44949,82 OK OK OK 1143,18 36,53 41760,36 OK OK OK 1143,18 35,65 40754,35 OK OK OK

1025,09 44,36 45472,99 OK OK OK 1025,09 41,19 42223,45 OK OK OK 1025,09 40,2 41208,61 OK OK OK

2539,15 44,69 113474,6 OK OK OK 2539,15 41,48 105323,93 OK OK OK 2539,15 40,49 102810,18 OK OK OK

3078,59 84,57 260356,35 OK OK OK 3078,59 78,53 241761,66 OK OK OK 3078,59 76,64 235943,13 OK OK OK

1381,2 84,57 116808,08 OK OK OK 1381,2 78,53 108465,63 OK OK OK 1381,20 76,64 105855,16 OK OK OK

51,9 113,16 5872,99 OK OK OK 51,9 105,08 5453,64 OK OK OK 51,90 102,56 5322,86 OK OK OK
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279 04.01.09

TIPO 6 - REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO, 
SEMIFLEXÍVEL, BI-COMPONENTE, 4 KG/M², 
COM TELA DE POLIÉSTER, REF.: VIAPLUS 
DIQUE, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

63,78 69,82 4453,11

280 04.01.10

CALAFETAÇÃO DE TUBULAÇÕES COM 
SELANTE A BASE DE POLIURETANO, PARA 
JUNTAS DE 1X1CM, 100ML/M, REF.: 
MONOPOL PU 25, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

100,00 16,69 1669,00

281 04.01.11
GRATEAMENTO DE TUBULAÇÕES E RALOS, 
REF.: VIAGRATUE, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

0,25 3418,97 854,74

282 04.01.12

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESPESSURA 
MÍNIMA 2 CM, NA HORIZONTAL E NA 
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E EMULSÃO ADESIVA, 
REF.: VIAFIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

4139,46 25,82 106880,84

283 04.01.13
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DE 
PROTEÇÃO MECÂNICA PARA POSTERIOR 
RECOMPOSIÇÃO 

356,11 12,67 4511,91

284 SUBTOTAL (Etapa): 1.302.593,41           
285 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
286 05.01 ÁGUA FRIA 

287 05.01.01 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO 12,00 356,53 4278,36

288 05.01.02
TUBO DE DESCARGA DE PVC PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO 
AZUL 

56,00 30,97 1734,32

289 05.01.03
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

845,00 8,70 7351,50

290 05.01.04
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO - SEM ACABAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

60,00 191,88 11512,80

291 05.01.05
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
50MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 186,45 186,45

292 05.01.06
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 
40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 89,99 179,98

293 05.01.07

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO 

2,66 62,23 165,53

294 05.01.08

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 196,15 3530,70

295 05.01.09

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

13,00 288,95 3756,35

296 05.01.10

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

72,00 140,31 10102,32

297 05.01.11

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 192,26 1345,82

298 05.01.12
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" 
COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 79,77 159,54

299 05.01.13 REGISTRO DE GAVETA 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

7,00 86,94 608,58

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

63,78 57,77 3684,56 OK OK OK 63,78 53,62 3419,87 OK OK OK 63,78 52,35 3338,87 OK OK OK

100 13,8 1380 OK OK OK 100 12,81 1281 OK OK OK 100,00 12,5 1250 OK OK OK

0,25 2829,52 707,37 OK OK OK 0,25 2627,67 656,91 OK OK OK 0,25 2564,22 641,05 OK OK OK

4139,46 21,33 88294,68 OK OK OK 4139,46 19,81 82002,7 OK OK OK 4139,46 19,32 79974,36 OK OK OK

356,11 10,48 3732,03 OK OK OK 356,11 9,74 3468,51 OK OK OK 356,11 9,5 3383,04 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 1077690,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1000691,3 MENORSUBTOTAL (Etapa): 976598,18 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

12 295,06 3540,72 OK OK OK 12 274,02 3288,24 OK OK OK 12,00 267,39 3208,68 OK OK OK

56 25,62 1434,72 OK OK OK 56 23,79 1332,24 OK OK OK 56,00 23,22 1300,32 OK OK OK

845 7,18 6067,1 OK OK OK 845 6,68 5644,6 OK OK OK 845,00 6,5 5492,5 OK OK OK

60 158,79 9527,4 OK OK OK 60 147,46 8847,6 OK OK OK 60,00 143,89 8633,4 OK OK OK

1 154,29 154,29 OK OK OK 1 143,29 143,29 OK OK OK 1,00 139,83 139,83 OK OK OK

2 74,47 148,94 OK OK OK 2 69,15 138,3 OK OK OK 2,00 67,48 134,96 OK OK OK

2,66 51,5 136,99 OK OK OK 2,66 47,82 127,2 OK OK OK 2,66 46,67 124,14 OK OK OK

18 162,33 2921,94 OK OK OK 18 150,73 2713,14 OK OK OK 18,00 147,11 2647,98 OK OK OK

13 239,11 3108,43 OK OK OK 13 222,05 2886,65 OK OK OK 13,00 216,68 2816,84 OK OK OK

72 116,12 8360,64 OK OK OK 72 107,83 7763,76 OK OK OK 72,00 105,23 7576,56 OK OK OK

7 159,09 1113,63 OK OK OK 7 147,75 1034,25 OK OK OK 7,00 144,19 1009,33 OK OK OK

2 66 132 OK OK OK 2 61,28 122,56 OK OK OK 2,00 59,8 119,6 OK OK OK

7 71,93 503,51 OK OK OK 7 66,79 467,53 OK OK OK 7,00 65,19 456,33 OK OK OK
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300 05.01.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

7,00 440,92 3086,44

301 05.01.15
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 208,37 1041,85

302 05.01.16 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3,00 113,75 341,25

303 05.01.17
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 92,30 461,50

304 05.01.18
HIDROMETRO VOLUMÉTRICO EMBOLO 
ROTATIVO CAPACIDADE 20,00M3/H, 
D=1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,00 956,97 956,97

305 05.01.19
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

995,00 23,70 23581,50

306 05.01.20
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

167,00 32,03 5349,01

307 05.01.21
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

12,00 39,81 477,72

308 05.01.22
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

347,00 47,02 16315,94

309 05.01.23
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

51,00 62,88 3206,88

310 05.01.24
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

125,00 79,42 9927,50

311 05.01.25
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

87,00 96,69 8412,03

312 05.01.26
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

47,00 137,08 6442,76

313 05.01.27

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR BOMBA 
CENTRIFUGA, POTÊNCIA 3,0 CV, VAZÃO 
10M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 35 MCA, 
REF.: BC-92 S 1B, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE 

2,00 1737,84 3475,68

314 05.01.28

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

9,00 57,97 521,73

315 05.01.29 REGISTRO DE GAVETA 3/4" EM PVC 2,00 34,20 68,40
316 05.01.30 REGISTRO DE AGULHA 1/2" 1,00 42,53 42,53
317 05.01.31 TUBO SIFÃO PARA MANÔMETRO 1/2" 1,00 66,98 66,98

318 05.01.32 REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

74,00 60,75 4495,50

319 05.01.33 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

264,00 32,52 8585,28

320 05.01.34 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

74,00 38,29 2833,46

321 05.01.35 BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE 
BOMBAS 

0,20 352,57 70,51

322 05.01.36 MANTA DE NEOPRENE PARA BOMBA 40 X 
20 X 0,5 CM 

2,00 28,87 57,74

323 05.02 ESGOTO SANITÁRIO 

324 05.02.01

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

7 364,89 2554,23 OK OK OK 7 338,85 2371,95 OK OK OK 7,00 330,67 2314,69 OK OK OK

5 172,43 862,15 OK OK OK 5 160,12 800,6 OK OK OK 5,00 156,26 781,3 OK OK OK

3 94,14 282,42 OK OK OK 3 87,42 262,26 OK OK OK 3,00 85,31 255,93 OK OK OK

5 76,39 381,95 OK OK OK 5 70,92 354,6 OK OK OK 5,00 69,22 346,1 OK OK OK

1 791,98 791,98 OK OK OK 1 735,47 735,47 OK OK OK 1,00 717,71 717,71 OK OK OK

995 19,61 19511,95 OK OK OK 995 18,19 18099,05 OK OK OK 995,00 17,76 17671,2 OK OK OK

167 26,5 4425,5 OK OK OK 167 24,61 4109,87 OK OK OK 167,00 24 4008 OK OK OK

12 32,92 395,04 OK OK OK 12 30,56 366,72 OK OK OK 12,00 29,83 357,96 OK OK OK

347 38,91 13501,77 OK OK OK 347 36,13 12537,11 OK OK OK 347,00 35,25 12231,75 OK OK OK

51 52,03 2653,53 OK OK OK 51 48,32 2464,32 OK OK OK 51,00 47,16 2405,16 OK OK OK

125 65,7 8212,5 OK OK OK 125 61,03 7628,75 OK OK OK 125,00 59,55 7443,75 OK OK OK

87 80 6960 OK OK OK 87 74,3 6464,1 OK OK OK 87,00 72,49 6306,63 OK OK OK

47 113,44 5331,68 OK OK OK 47 105,35 4951,45 OK OK OK 47,00 102,79 4831,13 OK OK OK

2 1438,21 2876,42 OK OK OK 2 1335,61 2671,22 OK OK OK 2,00 1303,37 2606,74 OK OK OK

9 47,96 431,64 OK OK OK 9 44,54 400,86 OK OK OK 9,00 43,46 391,14 OK OK OK

2 28,29 56,58 OK OK OK 2 26,27 52,54 OK OK OK 2,00 25,63 51,26 OK OK OK
1 35,19 35,19 OK OK OK 1 32,67 32,67 OK OK OK 1,00 31,89 31,89 OK OK OK
1 55,42 55,42 OK OK OK 1 51,46 51,46 OK OK OK 1,00 50,22 50,22 OK OK OK

74 50,26 3719,24 OK OK OK 74 46,67 3453,58 OK OK OK 74,00 45,54 3369,96 OK OK OK

264 26,88 7096,32 OK OK OK 264 24,97 6592,08 OK OK OK 264,00 24,36 6431,04 OK OK OK

74 31,66 2342,84 OK OK OK 74 29,41 2176,34 OK OK OK 74,00 28,69 2123,06 OK OK OK

0,2 291,76 58,35 OK OK OK 0,2 270,96 54,18 OK OK OK 0,20 264,41 52,88 OK OK OK

2 23,89 47,78 OK OK OK 2 22,18 44,36 OK OK OK 2,00 21,65 43,3 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 4037,72 8075,44 OK OK OK 2 3749,68 7499,36 OK OK OK 2,00 3659,14 7318,28 OK OK OK
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325 05.02.02
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

1015,00 8,70 8830,50

326 05.02.03
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

48,00 95,38 4578,24

327 05.02.04
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

6,00 128,56 771,36

328 05.02.05 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

45,00 71,13 3200,85

329 05.02.06

POÇO DE VISITA CIRCULAR, DIÂMETRO 
2,20 M, TAMPA EM LAJE DE CONCRETO 
ARMADO E TAMPÃO DE GRELHA 
CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
0,60 M, PROFUNDIDADE 1,48 M. 

2,00 3539,07 7078,14

330 05.02.07
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

50,00 33,27 1663,50

331 05.02.08
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

300,00 43,28 12984,00

332 05.02.09
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

200,00 60,44 12088,00

333 05.02.10
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

580,00 63,30 36714,00

334 05.02.11 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

45,00 35,56 1600,20

335 05.02.12 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

300,00 38,29 11487,00

336 05.02.13

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

6,00 1003,88 6023,28

337 05.02.14

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 
60 CM (INTERNA), 100 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 1127,27 1127,27

338 05.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

339 05.03.01

FURO EM CONCRETO COM COROAS 
DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ 
ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / 
MATERIAL E MÃO DE OBRA) 

49,00 120,27 5893,23

340 05.03.02 PINGADEIRA EM CONCRETO (LARGURA: 
15CM) E BARRAS PARA FIXAÇÃO 

16,80 70,10 1177,67

341 05.03.03

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72

342 05.03.04 GRELHA DE DRENAGEM LINEAR EM FERRO 
FUNDIDO (LARGURA: 15 CM) 

22,40 252,33 5652,18

343 05.03.05
GRELHA FIXA CÔNCOVA E PORTA GRELHA, 
LINHA PESADA (DIMENSÕES: 30X30 CM) 

7,00 350,16 2451,12

344 05.03.06
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

414,00 8,70 3601,80

345 05.03.07 RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO 
TIPO ABACAXI, Ø 150 MM 

39,00 42,17 1644,63

346 05.03.08 ANEL ANTI INFILTRAÇÃO, Ø 150 MM 39,00 84,83 3308,37

347 05.03.09

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM 
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 
110MMX4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 522,21 1044,42

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1015 7,18 7287,7 OK OK OK 1015 6,68 6780,2 OK OK OK 1015,00 6,5 6597,5 OK OK OK

48 78,93 3788,64 OK OK OK 48 73,27 3516,96 OK OK OK 48,00 71,52 3432,96 OK OK OK

6 106,39 638,34 OK OK OK 6 98,78 592,68 OK OK OK 6,00 96,41 578,46 OK OK OK

45 58,86 2648,7 OK OK OK 45 54,66 2459,7 OK OK OK 45,00 53,34 2400,3 OK OK OK

2 2928,88 5857,76 OK OK OK 2 2719,94 5439,88 OK OK OK 2,00 2654,26 5308,52 OK OK OK

50 27,53 1376,5 OK OK OK 50 25,56 1278 OK OK OK 50,00 24,93 1246,5 OK OK OK

300 35,81 10743 OK OK OK 300 33,26 9978 OK OK OK 300,00 32,44 9732 OK OK OK

200 50,03 10006 OK OK OK 200 46,45 9290 OK OK OK 200,00 45,32 9064 OK OK OK

580 52,38 30380,4 OK OK OK 580 48,63 28205,4 OK OK OK 580,00 47,46 27526,8 OK OK OK

45 29,43 1324,35 OK OK OK 45 27,32 1229,4 OK OK OK 45,00 26,66 1199,7 OK OK OK

300 31,66 9498 OK OK OK 300 29,41 8823 OK OK OK 300,00 28,69 8607 OK OK OK

6 830,77 4984,62 OK OK OK 6 771,5 4629 OK OK OK 6,00 752,88 4517,28 OK OK OK

1 932,87 932,87 OK OK OK 1 866,35 866,35 OK OK OK 1,00 845,42 845,42 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

49 99,53 4876,97 OK OK OK 49 92,43 4529,07 OK OK OK 49,00 90,19 4419,31 OK OK OK

16,8 57,97 973,89 OK OK OK 16,8 53,85 904,67 OK OK OK 16,80 52,53 882,5 OK OK OK

2 4037,72 8075,44 OK OK OK 2 3749,68 7499,36 OK OK OK 2,00 3659,14 7318,28 OK OK OK

22,4 208,82 4677,56 OK OK OK 22,4 193,92 4343,8 OK OK OK 22,40 189,25 4239,19 OK OK OK

7 289,76 2028,32 OK OK OK 7 269,05 1883,35 OK OK OK 7,00 262,62 1838,34 OK OK OK

414 7,18 2972,52 OK OK OK 414 6,68 2765,52 OK OK OK 414,00 6,5 2691 OK OK OK

39 34,88 1360,32 OK OK OK 39 32,4 1263,6 OK OK OK 39,00 31,6 1232,4 OK OK OK

39 70,18 2737,02 OK OK OK 39 65,18 2542,02 OK OK OK 39,00 63,59 2480,01 OK OK OK

2 432,16 864,32 OK OK OK 2 401,33 802,66 OK OK OK 2,00 391,64 783,28 OK OK OK
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348 05.03.10
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
100MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 518,85 2075,40

349 05.03.11

POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, 
DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 
200CM, INCLUSIVE TAMPAO 79,5KG TIPO T-
100 

2,00 2939,41 5878,82

350 05.03.12

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

592,00 65,89 39006,88

351 05.03.13

TUBO PVC ESGOTO COM JUNTA ELASTICA 
DN 300MM (REF.: VINILFORT OU 
EQUIVALENTE), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO 

40,00 189,68 7587,20

352 05.03.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 440,92 1763,68

353 05.03.15
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

36,00 137,08 4934,88

354 05.03.16 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

140,00 8,86 1240,40

355 05.03.17 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

150,00 35,56 5334,00

356 05.03.18

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

175,00 102,87 18002,25

357 05.03.19

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 200MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

130,00 128,14 16658,20

358 05.03.20

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SERIE R DN 
150MM C/ ANEL DE BORRACHA, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

86,00 131,40 11300,40

359 05.03.21

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

12,00 497,56 5970,72

360 05.03.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
110MM X 4", INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

34,00 59,90 2036,60

361 05.03.23 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

224,00 38,29 8576,96

362 05.03.24

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

18,00 1003,88 18069,84

363 05.03.25

CAIXA SIFONADA / ÓLEO EM ALVENARIA, 
60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 996,87 996,87

364 05.03.26

CAIXA DE COLETA EM ALVENARIA, 30 X 
100 CM (INTERNO), 60 CM 
(PROFUNDIDADE MÉDIA), COM GRELHA 
ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO (29 X 87 
CM) 

11,00 619,79 6817,69

365 05.04 DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO 

366 05.04.01
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

681,40 8,70 5928,17

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

4 429,39 1717,56 OK OK OK 4 398,74 1594,96 OK OK OK 4,00 389,11 1556,44 OK OK OK

2 2432,62 4865,24 OK OK OK 2 2259,05 4518,1 OK OK OK 2,00 2204,54 4409,08 OK OK OK

592 54,52 32275,84 OK OK OK 592 50,63 29972,96 OK OK OK 592,00 49,4 29244,8 OK OK OK

40 156,98 6279,2 OK OK OK 40 145,77 5830,8 OK OK OK 40,00 142,24 5689,6 OK OK OK

4 364,89 1459,56 OK OK OK 4 338,85 1355,4 OK OK OK 4,00 330,67 1322,68 OK OK OK

36 113,44 4083,84 OK OK OK 36 105,35 3792,6 OK OK OK 36,00 102,79 3700,44 OK OK OK

140 7,33 1026,2 OK OK OK 140 6,81 953,4 OK OK OK 140,00 6,65 931 OK OK OK

150 29,43 4414,5 OK OK OK 150 27,32 4098 OK OK OK 150,00 26,66 3999 OK OK OK

175 85,12 14896 OK OK OK 175 79,05 13833,75 OK OK OK 175,00 77,14 13499,5 OK OK OK

130 106,03 13783,9 OK OK OK 130 98,46 12799,8 OK OK OK 130,00 96,08 12490,4 OK OK OK

86 108,74 9351,64 OK OK OK 86 100,97 8683,42 OK OK OK 86,00 98,53 8473,58 OK OK OK

12 411,76 4941,12 OK OK OK 12 382,39 4588,68 OK OK OK 12,00 373,15 4477,8 OK OK OK

34 49,55 1684,7 OK OK OK 34 46,02 1564,68 OK OK OK 34,00 44,91 1526,94 OK OK OK

224 31,66 7091,84 OK OK OK 224 29,41 6587,84 OK OK OK 224,00 28,69 6426,56 OK OK OK

18 830,77 14953,86 OK OK OK 18 771,5 13887 OK OK OK 18,00 752,88 13551,84 OK OK OK

1 824,95 824,95 OK OK OK 1 766,11 766,11 OK OK OK 1,00 747,58 747,58 OK OK OK

11 512,91 5642,01 OK OK OK 11 476,33 5239,63 OK OK OK 11,00 464,83 5113,13 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

681,4 7,18 4892,44 OK OK OK 681,4 6,68 4551,75 OK OK OK 681,40 6,5 4429,09 OK OK OK
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367 05.04.02

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - COM 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTOE 
INSTALACAO 

681,40 84,76 57755,45

368 05.04.03 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

340,00 32,52 11056,80

369 SUBTOTAL (Etapa): 528.157,82              

370 6 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

371 06.01 EXTINTORES 

372 06.01.01 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 471,30 3299,10

373 06.01.02
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 
(A/B/C) 6KG, COM SUPORTE - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

69,00 232,07 16012,83

374 06.02 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

375 06.02.01

ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRA-
VIDRO" INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL (REF.: 
JBG-12LX, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 1257,55 27666,10

376 06.02.02
PLACA DE LAÇO (REF.: LCM-320, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

5,00 10528,83 52644,15

377 06.02.03 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

3056,00 10,14 30987,84

378 06.02.04

MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO DO 
SISTEMA DE HIDRANTES PARA O SISTEMA 
DE ALARME (REF.: JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 369,28 369,28

379 06.02.05 CABO FLEXÍVEL PVC 750, 2 CONDUTORES 
DE 1,5 MM² 

1058,00 7,07 7480,06

380 06.02.06
ALARME AUDIO-VISUAL INTELIGENTE 
ENDEREÇÁVEL (REF.: P2R/P2W, JOHNSONS 
CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 769,05 16919,10

381 06.02.07
MÓDULO DE COMANDO DA SIRENE (REF.: 
M300CJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

6,00 908,16 5448,96

382 06.02.08
MÓDULO ISOLADOR DE LINHA (REF.: 
M500XJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

20,00 936,26 18725,20

383 06.02.09

DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL 
COM BASE, TIPO ÓPTICO (REF.: 2951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

168,00 506,29 85056,72

384 06.02.10

DETECTOR DE TEMPERATIRA 
ENDEREÇÁVEL COM BASE, TIPO 
TERMOVELOCIMÉTRICO (REF.: 5951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

152,00 492,72 74893,44

385 06.02.11

CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COM 
NO MÍNIMO 10 LAÇOS, BATERIAS E 
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, TESTES E 
COMISSIONAMENTO - COM FONTE 
AUXILIAR FCPS-24S6 (REF.: IFC-3030, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

1,00 92611,00 92611,00

386 06.02.12
PLACA DE COMUNICAÇÃO BACNET/IP 
(REF.: BACNET-GW, JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 24069,26 24069,26

387 06.02.13
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

2081,00 8,70 18104,70

388 06.02.14 BOX RETO COM BUCHA E ARRUELA EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 3/4" 

561,00 8,74 4903,14

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

681,4 70,13 47786,57 OK OK OK 681,4 65,12 44372,76 OK OK OK 681,40 63,54 43296,15 OK OK OK

340 26,88 9139,2 OK OK OK 340 24,97 8489,8 OK OK OK 340,00 24,36 8282,4 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 436953,64 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 405788,32 MENORSUBTOTAL (Etapa): 395910,31 MENOR

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 390,03 2730,21 OK OK OK 7 362,2 2535,4 OK OK OK 7,00 353,46 2474,22 OK OK OK

69 192,06 13252,14 OK OK OK 69 178,34 12305,46 OK OK OK 69,00 174,05 12009,45 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

22 1040,74 22896,28 OK OK OK 22 966,48 21262,56 OK OK OK 22,00 943,15 20749,3 OK OK OK

5 8713,63 43568,15 OK OK OK 5 8092,02 40460,1 OK OK OK 5,00 7896,61 39483,05 OK OK OK

3056 8,38 25609,28 OK OK OK 3056 7,8 23836,8 OK OK OK 3056,00 7,6 23225,6 OK OK OK

1 305,59 305,59 OK OK OK 1 283,79 283,79 OK OK OK 1,00 276,94 276,94 OK OK OK

1058 5,85 6189,3 OK OK OK 1058 5,44 5755,52 OK OK OK 1058,00 5,3 5607,4 OK OK OK

22 636,45 14001,9 OK OK OK 22 591,04 13002,88 OK OK OK 22,00 576,77 12688,94 OK OK OK

6 751,57 4509,42 OK OK OK 6 697,95 4187,7 OK OK OK 6,00 681,11 4086,66 OK OK OK

20 774,82 15496,4 OK OK OK 20 719,55 14391 OK OK OK 20,00 702,18 14043,6 OK OK OK

168 419 70392 OK OK OK 168 389,1 65368,8 OK OK OK 168,00 379,7 63789,6 OK OK OK

152 407,77 61981,04 OK OK OK 152 378,66 57556,32 OK OK OK 152,00 369,54 56170,08 OK OK OK

1 76644,82 76644,82 OK OK OK 1 71177,09 71177,09 OK OK OK 1,00 69458,24 69458,24 OK OK OK

1 19919,7 19919,7 OK OK OK 1 18498,65 18498,65 OK OK OK 1,00 18051,93 18051,93 OK OK OK

2081 7,18 14941,58 OK OK OK 2081 6,68 13901,08 OK OK OK 2081,00 6,5 13526,5 OK OK OK

561 7,21 4044,81 OK OK OK 561 6,72 3769,92 OK OK OK 561,00 6,54 3668,94 OK OK OK

Página 169 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

389 06.02.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2063,00 37,36 77073,68

390 06.02.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 63,47 1142,46

391 06.02.17

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

418,00 18,32 7657,76

392 06.02.18

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

235,00 24,10 5663,50

393 06.02.19 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

1032,00 35,07 36192,24

394 06.02.20 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

9,00 33,69 303,21

395 06.03 SISTEMA DE HIDRANTES 

396 06.03.01
CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH), MOD. F-
01 (SPRINK-FLUX), FAB. ALL-MEX 
CONTROLS OU EQUIV. - Ø 2 1/2 " 

1,00 119,68 119,68

397 06.03.02

BOMBA DE INCÊNDIO (POTÊNCIA: 12,5 CV 
/ MODELO: BPI-22 2 1/2", ROTOR 162 MM, 
SCHNEIDER MOTOBOMBA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 3026,56 6053,12

398 06.03.03 FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 
ROSCA 3" 

2,00 113,55 227,10

399 06.03.04

MANÔMETRO ESCALA 10KGF/CM², CAIXA 
E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020, 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, DN 
100MM, CONEXÃO 1/2" 

1,00 132,03 132,03

400 06.03.05 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO 
ENTERRADA 

42,50 83,17 3534,72

401 06.03.06
CAIXA DE ALVENARIA PARA HIDRANTE DE 
RECALQUE PASSEIO (DIMENSÕES: 60 X 40 
X 70 CM) 

1,00 680,93 680,93

402 06.03.07

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM 
FERRO FUNDIDO, COM REGISTRO, CUNHA 
DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, 
EXTREMIDADES E TAMPAS (INCLUI KIT 
FIXAÇÃO) 

1,00 5258,18 5258,18

403 06.03.08

CAVALETE DE AUTOMAÇÃO PARA 
BOMBAS DE INCÊNDIO (3 PRESSOSTATOS + 
3 MANOMETROS + 3 VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO 3/4" + 1 TANQUE DE PRESSÃO 
50L + 3 REGISTROS DE ESFERA 3/4" + 
TUBOS E CONEXÕES 3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2268,71 2268,71

404 06.03.09
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

244,00 8,70 2122,80

405 06.03.10 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

6,00 71,13 426,78

406 06.03.11
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 
COMPLETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

20,00 1755,34 35106,80

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2063 30,9 63746,7 OK OK OK 2063 28,71 59228,73 OK OK OK 2063,00 28,02 57805,26 OK OK OK

18 52,52 945,36 OK OK OK 18 48,75 877,5 OK OK OK 18,00 47,6 856,8 OK OK OK

418 15,17 6341,06 OK OK OK 418 14,07 5881,26 OK OK OK 418,00 13,74 5743,32 OK OK OK

235 19,92 4681,2 OK OK OK 235 18,51 4349,85 OK OK OK 235,00 18,07 4246,45 OK OK OK

1032 28,98 29907,36 OK OK OK 1032 26,93 27791,76 OK OK OK 1032,00 26,28 27120,96 OK OK OK

9 27,86 250,74 OK OK OK 9 25,87 232,83 OK OK OK 9,00 25,24 227,16 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 99,01 99,01 OK OK OK 1 91,96 91,96 OK OK OK 1,00 89,75 89,75 OK OK OK

2 2504,76 5009,52 OK OK OK 2 2326,06 4652,12 OK OK OK 2,00 2269,91 4539,82 OK OK OK

2 93,96 187,92 OK OK OK 2 87,26 174,52 OK OK OK 2,00 85,15 170,3 OK OK OK

1 109,25 109,25 OK OK OK 1 101,47 101,47 OK OK OK 1,00 99,01 99,01 OK OK OK

42,5 68,82 2924,84 OK OK OK 42,5 63,88 2714,89 OK OK OK 42,50 62,36 2650,29 OK OK OK

1 563,5 563,5 OK OK OK 1 523,31 523,31 OK OK OK 1,00 510,66 510,66 OK OK OK

1 4351,66 4351,66 OK OK OK 1 4041,2 4041,2 OK OK OK 1,00 3943,62 3943,62 OK OK OK

1 1877,57 1877,57 OK OK OK 1 1743,62 1743,62 OK OK OK 1,00 1701,53 1701,53 OK OK OK

244 7,18 1751,92 OK OK OK 244 6,68 1629,92 OK OK OK 244,00 6,5 1586 OK OK OK

6 58,86 353,16 OK OK OK 6 54,66 327,96 OK OK OK 6,00 53,34 320,04 OK OK OK

20 1452,66 29053,2 OK OK OK 20 1349,03 26980,6 OK OK OK 20,00 1316,47 26329,4 OK OK OK
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407 06.03.12

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
65MM (2.1/2") DE BRONZE (PN-25), 400 
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, 
EXTREMIDADES COM ROSCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 259,38 518,76

408 06.03.13

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1,00 77,54 77,54

409 06.03.14

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

232,00 192,26 44604,32

410 06.03.15

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

11,00 196,15 2157,65

411 06.03.16

VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE 
(PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES 
COM ROSCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 176,42 352,84

412 06.03.17 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 241,52 966,08

413 06.03.18
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO 
FORJADO (REF 1509 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

3,00 182,99 548,97

414 06.03.19 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

1,20 8,86 10,62

415 06.03.20 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

7,20 35,56 256,03

416 06.03.21 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

116,00 32,52 3772,32

417 06.03.22 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

6,00 38,29 229,74

418 06.03.23 TESTE HIDROSTÁTICO DA TUBULAÇÃO 1,00 756,77 756,77
419 SUBTOTAL (Etapa): 717.406,22              

420 7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO 

421 07.01 SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 

422 07.01.01
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 01 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

13,00 47,72 620,36

423 07.01.02
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17A (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

3,00 108,84 326,52

424 07.01.03
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17B (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 108,84 1632,60

425 07.01.04
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17C (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

11,00 108,84 1197,24

426 07.01.05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17D (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

26,00 108,84 2829,84

427 07.01.06
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 19 (DIMENSÕES: 200 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 68,80 1444,80

428 07.01.07
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 20 (DIMENSÕES: 150 X 150 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2 214,65 429,3 OK OK OK 2 199,31 398,62 OK OK OK 2,00 194,53 389,06 OK OK OK

1 64,15 64,15 OK OK OK 1 59,58 59,58 OK OK OK 1,00 58,13 58,13 OK OK OK

232 159,09 36908,88 OK OK OK 232 147,75 34278 OK OK OK 232,00 144,19 33452,08 OK OK OK

11 162,33 1785,63 OK OK OK 11 150,73 1658,03 OK OK OK 11,00 147,11 1618,21 OK OK OK

2 145,99 291,98 OK OK OK 2 135,57 271,14 OK OK OK 2,00 132,31 264,62 OK OK OK

4 199,87 799,48 OK OK OK 4 185,59 742,36 OK OK OK 4,00 181,12 724,48 OK OK OK

3 151,43 454,29 OK OK OK 3 140,63 421,89 OK OK OK 3,00 137,23 411,69 OK OK OK

1,2 7,33 8,79 OK OK OK 1,2 6,81 8,16 OK OK OK 1,20 6,65 7,98 OK OK OK

7,2 29,43 211,89 OK OK OK 7,2 27,32 196,7 OK OK OK 7,20 26,66 191,95 OK OK OK

116 26,88 3118,08 OK OK OK 116 24,97 2896,52 OK OK OK 116,00 24,36 2825,76 OK OK OK

6 31,66 189,96 OK OK OK 6 29,41 176,46 OK OK OK 6,00 28,69 172,14 OK OK OK

1 626,28 626,28 OK OK OK 1 581,61 581,61 OK OK OK 1,00 567,58 567,58 OK OK OK
SUBTOTAL (Etapa): 593525,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 551325,64 MENORSUBTOTAL (Etapa): 537934,5 MENOR

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

13 39,48 513,24 OK OK OK 13 36,65 476,45 OK OK OK 13,00 35,78 465,14 OK OK OK

3 90,06 270,18 OK OK OK 3 83,64 250,92 OK OK OK 3,00 81,62 244,86 OK OK OK

15 90,06 1350,9 OK OK OK 15 83,64 1254,6 OK OK OK 15,00 81,62 1224,3 OK OK OK

11 90,06 990,66 OK OK OK 11 83,64 920,04 OK OK OK 11,00 81,62 897,82 OK OK OK

26 90,06 2341,56 OK OK OK 26 83,64 2174,64 OK OK OK 26,00 81,62 2122,12 OK OK OK

21 56,92 1195,32 OK OK OK 21 52,86 1110,06 OK OK OK 21,00 51,59 1083,39 OK OK OK

21 33,66 706,86 OK OK OK 21 31,25 656,25 OK OK OK 21,00 30,51 640,71 OK OK OK
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429 07.01.08
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21A (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49

430 07.01.09
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21B (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 40,69 81,38

431 07.01.10
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 23 (DIMENSÕES: 300 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

76,00 108,84 8271,84

432 07.01.11
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 25 (DIMENSÕES: 200 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

20,00 124,79 2495,80

433 07.01.12
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 03 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04

434 07.01.13
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 28 (DIMENSÕES: 200 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

40,00 32,89 1315,60

435 07.01.14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 29A (DIMENSÕES: 300 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 32,89 526,24

436 07.01.15
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 30 (DIMENSÕES: 400 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 68,80 1100,80

437 07.01.16
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 04 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

10,00 47,72 477,20

438 07.01.17
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 09 (DIMENSÕES: 200 X 200 X 200 
MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04

439 07.01.18
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 12 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

1,00 108,84 108,84

440 07.01.19
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 13 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 108,84 217,68

441 07.01.20
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16A (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 40,69 610,35

442 07.01.21
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16B (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

6,00 40,69 244,14

443 07.01.22
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16D (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

9,00 40,69 366,21

444 07.01.23
PINTURA DE FAIXA DE INDICAÇÃO DE 
OBSTÁCULOS COM TINTA 
RETROREFLETIVA 

5,60 31,35 175,55

445 07.01.24
SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS 
FICADAS NO TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

6,60 11,76 77,61

446 SUBTOTAL (Etapa): 26.497,66                
447 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

21 33,66 706,86 OK OK OK 21 31,25 656,25 OK OK OK 21,00 30,51 640,71 OK OK OK

2 33,66 67,32 OK OK OK 2 31,25 62,5 OK OK OK 2,00 30,51 61,02 OK OK OK

76 90,06 6844,56 OK OK OK 76 83,64 6356,64 OK OK OK 76,00 81,62 6203,12 OK OK OK

20 103,26 2065,2 OK OK OK 20 95,89 1917,8 OK OK OK 20,00 93,59 1871,8 OK OK OK

7 39,48 276,36 OK OK OK 7 36,65 256,55 OK OK OK 7,00 35,78 250,46 OK OK OK

40 27,21 1088,4 OK OK OK 40 25,26 1010,4 OK OK OK 40,00 24,66 986,4 OK OK OK

16 27,21 435,36 OK OK OK 16 25,26 404,16 OK OK OK 16,00 24,66 394,56 OK OK OK

16 56,92 910,72 OK OK OK 16 52,86 845,76 OK OK OK 16,00 51,59 825,44 OK OK OK

10 39,48 394,8 OK OK OK 10 36,65 366,5 OK OK OK 10,00 35,78 357,8 OK OK OK

7 39,48 276,36 OK OK OK 7 36,65 256,55 OK OK OK 7,00 35,78 250,46 OK OK OK

1 90,06 90,06 OK OK OK 1 83,64 83,64 OK OK OK 1,00 81,62 81,62 OK OK OK

2 90,06 180,12 OK OK OK 2 83,64 167,28 OK OK OK 2,00 81,62 163,24 OK OK OK

15 33,66 504,9 OK OK OK 15 31,25 468,75 OK OK OK 15,00 30,51 457,65 OK OK OK

6 33,66 201,96 OK OK OK 6 31,25 187,5 OK OK OK 6,00 30,51 183,06 OK OK OK

9 33,66 302,94 OK OK OK 9 31,25 281,25 OK OK OK 9,00 30,51 274,59 OK OK OK

5,6 25,93 145,2 OK OK OK 5,6 24,09 134,9 OK OK OK 5,60 23,49 131,53 OK OK OK

6,6 9,7 64,01 OK OK OK 6,6 9 59,39 OK OK OK 6,60 8,81 58,13 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 21923,85 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 20358,78 MENORSUBTOTAL (Etapa): 19869,93 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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448 08.01 SUBESTAÇÃO 

449 08.01.01

PAINEL BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO - 
REF.: BEGHIM - COMPLETO 
(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
COMISSIONAMENTO) 

1,00 132908,32 132908,32

450 08.01.02

TRANSFORMADOR A SECO 750 KVA COM 
PROTEÇÃO IP-23 E RELÉ TÉRMICO. REF.: 
WEG - COMPLETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 51311,71 51311,71

451 08.01.03
ABRIGO DE ALVENARIA PARA PAINEL DE 
MÉDIA TENSÃO COM VENEZIANAS - 
CONFORME PROJETO 

1,00 9545,74 9545,74

452 08.01.04 EXECUÇÃO DE CAIXA PADRÃO CEB TIPO CB-
2 - CONFORME PROJETO 

3,00 2931,83 8795,49

453 08.01.05

CAIXA PADRÃO CEB TIPO P4 PARA 
MEDIÇÃO INDIRETA - CONFORME 
PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 391,10 391,10

454 08.01.06
ELETRODUTO DE 4" ENTERRADO PARA 
MÉDIA TENSÃO COM REDUDÂNCIA - 
CONFORME PROJETO 

48,00 47,09 2260,32

455 08.01.07
ADAPTAÇÃO DE POSTE EXISTENTE PARA 
DERIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO À 
ENTRADA DA SUBESTAÇÃO 

1,00 4266,49 4266,49

456 08.01.08

LANÇAMENTO E CONEXÃO DE CABO DE 
MÉDIA TENSÃO DE 35MM2, BLINDADO, 
ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM 
PVC 

1,00 11716,05 11716,05

457 08.01.09 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
SUBESTAÇÃO 

1,00 2007,51 2007,51

458 08.01.10 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
MEDIÇÃO 

1,00 7297,33 7297,33

459 08.01.11
CANALETA EMBUTIDA NO PISO EM 
CONCRETO COM GRADE DE PROTEÇÃO 
DIMENSÕES DE 50X30 CM 

16,00 345,21 5523,36

460 08.01.12 CAIXA METÁLICA COM BARRAMENTO EM 
COBRE "BEP" 

1,00 743,16 743,16

461 08.02 GERADOR E UPS 

462 08.02.01

GRUPO MOTOR GERADOR ABERTO DE 
750KVA (STAND-BY) 682KVA (PRIME) - 
380/220V, COMPLETO COM QUADRO DE 
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA), 
REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, 
ESCAPAMENTO SILENCIOSO HOSPITALAR E 
KIT DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO - 85DB À 
1,5M (PORTA ACÚSTICA E ATENUADORES 
PARA ASPIRAÇÃO E EXAUSTÃO) - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: HEIMER - COMPLETO 

1,00 531377,98 531377,98

463 08.02.02

UPS MODULAR (NO-BREAK) 90 KW (N+1) - 
EXPANSÍVEL ATÉ 150 KW FATOR DE 
POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR QUE 0,99, 
COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 220 V, 
BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA 
DE 05 MIN, COMPLETO - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E STARTUP. REF.: EMERSON 
LIEBERT APM, DELTA DPH OU EQUIV. 

1,00 210284,43 210284,43

464 08.02.03

UPS MODULAR (NO-BREAK) 40 KW (N+1) - 
FATOR DE POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR 
QUE 0,99, COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 
220 V, BANCO DE BATERIAS PARA 
AUTONOMIA DE 05 MIN, COMPLETO - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: EMERSON LIEBERT ITA, DELTA DPH 
OU EQUIV. 

1,00 116826,52 116826,52

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 109994,91 109994,91 OK OK OK 1 102148 102148 OK OK OK 1,00 99681,24 99681,24 OK OK OK

1 42465,55 42465,55 OK OK OK 1 39436,09 39436,09 OK OK OK 1,00 38483,78 38483,78 OK OK OK

1 7900,01 7900,01 OK OK OK 1 7336,44 7336,44 OK OK OK 1,00 7159,27 7159,27 OK OK OK

3 2426,34 7279,02 OK OK OK 3 2253,24 6759,72 OK OK OK 3,00 2198,83 6596,49 OK OK OK

1 323,65 323,65 OK OK OK 1 300,58 300,58 OK OK OK 1,00 293,31 293,31 OK OK OK

48 38,92 1868,16 OK OK OK 48 36,16 1735,68 OK OK OK 48,00 35,29 1693,92 OK OK OK

1 3530,9 3530,9 OK OK OK 1 3279,01 3279,01 OK OK OK 1,00 3199,84 3199,84 OK OK OK

1 9696,16 9696,16 OK OK OK 1 9004,45 9004,45 OK OK OK 1,00 8787,02 8787,02 OK OK OK

1 1661,38 1661,38 OK OK OK 1 1542,86 1542,86 OK OK OK 1,00 1505,62 1505,62 OK OK OK

1 6039,24 6039,24 OK OK OK 1 5608,4 5608,4 OK OK OK 1,00 5472,97 5472,97 OK OK OK

16 285,64 4570,24 OK OK OK 16 265,27 4244,32 OK OK OK 16,00 258,87 4141,92 OK OK OK

1 615,02 615,02 OK OK OK 1 571,14 571,14 OK OK OK 1,00 557,36 557,36 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 439768,4 439768,4 OK OK OK 1 408395,86 408395,86 OK OK OK 1,00 398533,49 398533,49 OK OK OK

1 174031,37 174031,37 OK OK OK 1 161616,17 161616,17 OK OK OK 1,00 157713,31 157713,31 OK OK OK

1 96685,61 96685,61 OK OK OK 1 89788,16 89788,16 OK OK OK 1,00 87619,88 87619,88 OK OK OK
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465 08.02.04

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

237,00 129,21 30622,77

466 08.03 ALIMENTADORES (INFRAESTRUTURA E 
CABEAMENTO) 

467 08.03.01
LEITO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 
LARGURA 400MM, COMPLETO COM 
FIXAÇÃO 

148,00 154,80 22910,40

468 08.03.02 CURVA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

8,00 78,43 627,44

469 08.03.03 CURVA VERTICAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

4,00 54,06 216,24

470 08.03.04
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
LEITO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM 

3,00 28,03 84,09

471 08.03.05 TÊ HORIZONTAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

1,00 122,18 122,18

472 08.03.06 CRUZETA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

1,00 151,90 151,90

473 08.03.07

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9,00 145,40 1308,60

474 08.03.08
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 1,5 A 10MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

150,00 16,47 2470,50

475 08.03.09
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

80,00 17,75 1420,00

476 08.03.10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

42,00 19,20 806,40

477 08.03.11
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 25,42 457,56

478 08.03.12
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 28,34 226,72

479 08.03.13
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 120 A 185MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

144,00 36,30 5227,20

480 08.03.14

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

130,00 46,74 6076,20

481 08.03.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

90,00 63,55 5719,50

482 08.03.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

63,00 63,47 3998,61

483 08.03.17

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 65MM (2 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 74,63 671,67

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

237 106,92 25340,04 OK OK OK 237 99,29 23531,73 OK OK OK 237,00 96,88 22960,56 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

148 128,09 18957,32 OK OK OK 148 118,96 17606,08 OK OK OK 148,00 116,07 17178,36 OK OK OK

8 64,9 519,2 OK OK OK 8 60,27 482,16 OK OK OK 8,00 58,82 470,56 OK OK OK

4 44,74 178,96 OK OK OK 4 41,53 166,12 OK OK OK 4,00 40,53 162,12 OK OK OK

3 23,19 69,57 OK OK OK 3 21,52 64,56 OK OK OK 3,00 21,01 63,03 OK OK OK

1 101,1 101,1 OK OK OK 1 93,88 93,88 OK OK OK 1,00 91,62 91,62 OK OK OK

1 125,71 125,71 OK OK OK 1 116,72 116,72 OK OK OK 1,00 113,91 113,91 OK OK OK

9 120,34 1083,06 OK OK OK 9 111,75 1005,75 OK OK OK 9,00 109,04 981,36 OK OK OK

150 13,62 2043 OK OK OK 150 12,64 1896 OK OK OK 150,00 12,33 1849,5 OK OK OK

80 14,68 1174,4 OK OK OK 80 13,63 1090,4 OK OK OK 80,00 13,3 1064 OK OK OK

42 15,88 666,96 OK OK OK 42 14,74 619,08 OK OK OK 42,00 14,39 604,38 OK OK OK

18 21,02 378,36 OK OK OK 18 19,52 351,36 OK OK OK 18,00 19,06 343,08 OK OK OK

8 23,43 187,44 OK OK OK 8 21,77 174,16 OK OK OK 8,00 21,25 170 OK OK OK

144 30,02 4322,88 OK OK OK 144 27,89 4016,16 OK OK OK 144,00 27,21 3918,24 OK OK OK

130 38,66 5025,8 OK OK OK 130 35,91 4668,3 OK OK OK 130,00 35,05 4556,5 OK OK OK

90 52,59 4733,1 OK OK OK 90 48,82 4393,8 OK OK OK 90,00 47,66 4289,4 OK OK OK

63 52,52 3308,76 OK OK OK 63 48,75 3071,25 OK OK OK 63,00 47,6 2998,8 OK OK OK

9 61,76 555,84 OK OK OK 9 57,35 516,15 OK OK OK 9,00 55,97 503,73 OK OK OK
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484 08.03.18

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

34,00 43,41 1475,94

485 08.03.19

CONDULETE Ø 1.1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

15,00 38,08 571,20

486 08.03.20

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

9,00 72,41 651,69

487 08.03.21

CONDULETE Ø 2 1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 99,73 299,19

488 08.03.22

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 254,33 508,66

489 08.03.23

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3594,00 7,98 28680,12

490 08.03.24

CABO UNIPOLAR 10MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1242,00 10,51 13053,42

491 08.03.25

CABO UNIPOLAR 16MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1543,00 15,87 24487,41

492 08.03.26

CABO UNIPOLAR 25MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

506,00 22,45 11359,70

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

34 35,91 1220,94 OK OK OK 34 33,34 1133,56 OK OK OK 34,00 32,55 1106,7 OK OK OK

15 31,49 472,35 OK OK OK 15 29,25 438,75 OK OK OK 15,00 28,55 428,25 OK OK OK

9 59,9 539,1 OK OK OK 9 55,64 500,76 OK OK OK 9,00 54,29 488,61 OK OK OK

3 82,52 247,56 OK OK OK 3 76,63 229,89 OK OK OK 3,00 74,79 224,37 OK OK OK

2 210,45 420,9 OK OK OK 2 195,45 390,9 OK OK OK 2,00 190,74 381,48 OK OK OK

3594 6,6 23720,4 OK OK OK 3594 6,13 22031,22 OK OK OK 3594,00 5,98 21492,12 OK OK OK

1242 8,68 10780,56 OK OK OK 1242 8,07 10022,94 OK OK OK 1242,00 7,86 9762,12 OK OK OK

1543 13,13 20259,59 OK OK OK 1543 12,18 18793,74 OK OK OK 1543,00 11,88 18330,84 OK OK OK

506 18,58 9401,48 OK OK OK 506 17,26 8733,56 OK OK OK 506,00 16,83 8515,98 OK OK OK
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493 08.03.27

CABO UNIPOLAR 35MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1280,00 30,89 39539,20

494 08.03.28

CABO UNIPOLAR 70MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

260,00 55,30 14378,00

495 08.03.29

CABO UNIPOLAR 95MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

75,00 76,23 5717,25

496 08.03.30

CABO UNIPOLAR 150MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

138,00 112,42 15513,96

497 08.03.31

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

299,00 129,21 38633,79

498 08.03.32 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

105,00 35,07 3682,35

499 08.03.33 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

27,00 33,69 909,63

500 08.03.34 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 1/2 " 

4,00 34,48 137,92

501 08.03.35 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3 1/2 " 

14,00 34,93 489,02

502 08.03.36 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 4 " 

4,00 36,02 144,08

503 08.04 PAINÉIS E QUADROS 

504 08.04.01 PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (PGBT-
N), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 31285,52 31285,52

505 08.04.02
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO (QTN-TE-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3384,70 3384,70

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1280 25,56 32716,8 OK OK OK 1280 23,73 30374,4 OK OK OK 1280,00 23,17 29657,6 OK OK OK

260 45,74 11892,4 OK OK OK 260 42,48 11044,8 OK OK OK 260,00 41,45 10777 OK OK OK

75 63,08 4731 OK OK OK 75 58,57 4392,75 OK OK OK 75,00 57,17 4287,75 OK OK OK

138 93,01 12835,38 OK OK OK 138 86,38 11920,44 OK OK OK 138,00 84,3 11633,4 OK OK OK

299 106,92 31969,08 OK OK OK 299 99,29 29687,71 OK OK OK 299,00 96,88 28967,12 OK OK OK

105 28,98 3042,9 OK OK OK 105 26,93 2827,65 OK OK OK 105,00 26,28 2759,4 OK OK OK

27 27,86 752,22 OK OK OK 27 25,87 698,49 OK OK OK 27,00 25,24 681,48 OK OK OK

4 28,5 114 OK OK OK 4 26,47 105,88 OK OK OK 4,00 25,83 103,32 OK OK OK

14 28,87 404,18 OK OK OK 14 26,82 375,48 OK OK OK 14,00 26,16 366,24 OK OK OK

4 29,78 119,12 OK OK OK 4 27,66 110,64 OK OK OK 4,00 26,98 107,92 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 25891,86 25891,86 OK OK OK 1 24044,8 24044,8 OK OK OK 1,00 23464,14 23464,14 OK OK OK

1 2801,15 2801,15 OK OK OK 1 2601,33 2601,33 OK OK OK 1,00 2538,53 2538,53 OK OK OK
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506 08.04.03
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO - LANCHONETE (QTN-TE-2), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 6157,88 6157,88

507 08.04.04
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 1º PAVIMENTO (QTN-1P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3102,38 3102,38

508 08.04.05
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 2º PAVIMENTO (QTN-2P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3340,70 3340,70

509 08.04.06
QUADRO TERMINAL DE AR 
CONDICIONADO (QTAC-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 7584,18 7584,18

510 08.04.07
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 1 (QF-
ELEV-1), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

511 08.04.08
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 2 (QF-
ELEV-2), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

512 08.04.09
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 3 (QF-
ELEV-3), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

513 08.04.10
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
RECALQUE (QF-REC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07

514 08.04.11
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
ESGOTO (QF-ESG), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18

515 08.04.12
PAINEL GERAL DE ENERGIA ININTERRUPTA 
(PGBT-U), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 11362,44 11362,44

516 08.04.13
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS (QF-AP), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18

517 08.04.14
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
INCÊNDIO (QF-INC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07

518 08.04.15
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO SEMI-ENTERRADO (QTU-
SE), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1537,96 1537,96

519 08.04.16
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO TÉRREO (QTU-TE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1938,84 1938,84

520 08.04.17
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 1º PAVIMENTO (QTU-
1P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2185,73 2185,73

521 08.04.18
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 2º PAVIMENTO (QTU-
2P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1948,62 1948,62

522 08.04.19

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO CPD NO SEMI-
ENTERRADO (QTU-SE-CPD X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1556,29 3112,58

523 08.04.20

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 
TÉRREO (QTU-TE-RACK X E Y), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

524 08.04.21

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 1º 
PAVIMENTO (QTU-1P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

525 08.04.22

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 2º 
PAVIMENTO (QTU-2P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1 5096,23 5096,23 OK OK OK 1 4732,67 4732,67 OK OK OK 1,00 4618,41 4618,41 OK OK OK

1 2567,5 2567,5 OK OK OK 1 2384,34 2384,34 OK OK OK 1,00 2326,78 2326,78 OK OK OK

1 2764,74 2764,74 OK OK OK 1 2567,51 2567,51 OK OK OK 1,00 2505,53 2505,53 OK OK OK

1 6276,63 6276,63 OK OK OK 1 5828,88 5828,88 OK OK OK 1,00 5688,14 5688,14 OK OK OK

1 908,64 908,64 OK OK OK 1 843,83 843,83 OK OK OK 1,00 823,47 823,47 OK OK OK

1 908,64 908,64 OK OK OK 1 843,83 843,83 OK OK OK 1,00 823,47 823,47 OK OK OK

1 908,64 908,64 OK OK OK 1 843,83 843,83 OK OK OK 1,00 823,47 823,47 OK OK OK

1 1505,43 1505,43 OK OK OK 1 1398,04 1398,04 OK OK OK 1,00 1364,3 1364,3 OK OK OK

1 1373,94 1373,94 OK OK OK 1 1275,93 1275,93 OK OK OK 1,00 1245,13 1245,13 OK OK OK

1 9403,53 9403,53 OK OK OK 1 8732,71 8732,71 OK OK OK 1,00 8521,83 8521,83 OK OK OK

1 1373,94 1373,94 OK OK OK 1 1275,93 1275,93 OK OK OK 1,00 1245,13 1245,13 OK OK OK

1 1505,43 1505,43 OK OK OK 1 1398,04 1398,04 OK OK OK 1,00 1364,3 1364,3 OK OK OK

1 1272,79 1272,79 OK OK OK 1 1181,99 1181,99 OK OK OK 1,00 1153,47 1153,47 OK OK OK

1 1604,55 1604,55 OK OK OK 1 1490,09 1490,09 OK OK OK 1,00 1454,13 1454,13 OK OK OK

1 1808,88 1808,88 OK OK OK 1 1679,84 1679,84 OK OK OK 1,00 1639,29 1639,29 OK OK OK

1 1612,64 1612,64 OK OK OK 1 1497,61 1497,61 OK OK OK 1,00 1461,46 1461,46 OK OK OK

2 1287,95 2575,9 OK OK OK 2 1196,08 2392,16 OK OK OK 2,00 1167,22 2334,44 OK OK OK

2 1196,92 2393,84 OK OK OK 2 1111,54 2223,08 OK OK OK 2,00 1084,72 2169,44 OK OK OK

2 1196,92 2393,84 OK OK OK 2 1111,54 2223,08 OK OK OK 2,00 1084,72 2169,44 OK OK OK

2 1196,92 2393,84 OK OK OK 2 1111,54 2223,08 OK OK OK 2,00 1084,72 2169,44 OK OK OK
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526 08.04.23 PAINEL QE-GE/BYPASS DO QTA/USCA, 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 98350,08 98350,08

527 08.04.24
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
INITERRUPTA DO NOBREAK DUAL (QDU-Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2222,39 2222,39

528 08.04.25
PAINEL QE-NB-X/BYPASS-X DO NOBREAK 
PREDIAL, COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 10710,57 10710,57

529 08.04.26
QUADRO DE ENTRADA DO NOBREAK DUAL 
(QE-NB-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82

530 08.04.27
QUADRO DE BYPASS DO NOBREAK DUAL 
(BYPASS-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82

531 08.04.28
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SUBSOLO (QTN-SS), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3377,37 3377,37

532 08.04.29
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SEMI-ENTERRADO (QTN-SE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 7084,30 7084,30

533 08.05 REDE ININTERRUPTA (TOMADAS, 
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

534 08.05.01

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

8,00 22,65 181,20

535 08.05.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 
1/4" 

5,00 24,42 122,10

536 08.05.03

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

267,00 101,92 27212,64

537 08.05.04

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

112,00 129,30 14481,60

538 08.05.05

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 46,63 326,41

539 08.05.06

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

112,00 9,35 1047,20

540 08.05.07

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

267,00 8,46 2258,82

541 08.05.08

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

108,00 37,21 4018,68

542 08.05.09

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

6,00 55,17 331,02

543 08.05.10

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 27,78 194,46

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1 81394,5 81394,5 OK OK OK 1 75587,93 75587,93 OK OK OK 1,00 73762,56 73762,56 OK OK OK

1 1839,22 1839,22 OK OK OK 1 1708,02 1708,02 OK OK OK 1,00 1666,79 1666,79 OK OK OK

1 8864,04 8864,04 OK OK OK 1 8231,7 8231,7 OK OK OK 1,00 8032,93 8032,93 OK OK OK

1 2351,04 2351,04 OK OK OK 1 2183,32 2183,32 OK OK OK 1,00 2130,62 2130,62 OK OK OK

1 2351,04 2351,04 OK OK OK 1 2183,32 2183,32 OK OK OK 1,00 2130,62 2130,62 OK OK OK

1 2795,09 2795,09 OK OK OK 1 2595,69 2595,69 OK OK OK 1,00 2533,03 2533,03 OK OK OK

1 5862,94 5862,94 OK OK OK 1 5444,69 5444,69 OK OK OK 1,00 5313,23 5313,23 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 18,74 149,92 OK OK OK 8 17,39 139,12 OK OK OK 8,00 16,97 135,76 OK OK OK

5 20,19 100,95 OK OK OK 5 18,75 93,75 OK OK OK 5,00 18,3 91,5 OK OK OK

267 84,32 22513,44 OK OK OK 267 78,31 20908,77 OK OK OK 267,00 76,43 20406,81 OK OK OK

112 106,98 11981,76 OK OK OK 112 99,34 11126,08 OK OK OK 112,00 96,96 10859,52 OK OK OK

7 38,58 270,06 OK OK OK 7 35,82 250,74 OK OK OK 7,00 34,95 244,65 OK OK OK

112 7,73 865,76 OK OK OK 112 7,17 803,04 OK OK OK 112,00 7 784 OK OK OK

267 7 1869 OK OK OK 267 6,49 1732,83 OK OK OK 267,00 6,33 1690,11 OK OK OK

108 30,78 3324,24 OK OK OK 108 28,57 3085,56 OK OK OK 108,00 27,89 3012,12 OK OK OK

6 45,66 273,96 OK OK OK 6 42,38 254,28 OK OK OK 6,00 41,36 248,16 OK OK OK

7 22,98 160,86 OK OK OK 7 21,34 149,38 OK OK OK 7,00 20,82 145,74 OK OK OK
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544 08.05.11

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

37,00 46,63 1725,31

545 08.05.12

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

13,00 11,19 145,47

546 08.05.13

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

700,00 6,61 4627,00

547 08.05.14

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 50X50MM 

25,00 39,41 985,25

548 08.05.15

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

77,00 52,86 4070,22

549 08.05.16 CAIXA DE TOMADA DE PISO 2X(2P+T) 
(10A/250V) REF.: SPE-700 SPERONE 

520,00 54,26 28215,20

550 08.05.17
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

290,00 17,51 5077,90

551 08.05.18
PLUGUE COM TRAVA - SAÍDA AXIAL 3P+T 
(30A/440V), REF.: 564 07 LEGRAND OU 
EQUIVALENTE 

28,00 96,64 2705,92

552 08.05.19
PROLONGADOR COM TRAVA - SAÍDA 
AXIAL 3P+T (30A/440V), REF.: 564 08 
LEGRAND OU EQUIVALENTE 

28,00 79,36 2222,08

553 08.05.20

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

902,00 18,32 16524,64

554 08.05.21

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

26644,00 3,86 102845,84

555 08.05.22
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

1040,00 42,59 44293,60

556 08.06
REDE NORMAL / EMERGÊNCIA - 
TOMADAS E ILUMINAÇÃO 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

557 08.06.01 CAIXA MULTI CONEXÃO PARA PISO 
ELEVADO, REF.: VALEMAM 

8,00 295,64 2365,12

558 08.06.02 CAIXA METÁLICA DE PISO PARA TOMADA 10,00 54,75 547,50

559 08.06.03 TAMPA TIPO UNHA PARA CAIXA DE PISO 
METÁLICO 

10,00 55,81 558,10

560 08.06.04

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
" 

380,00 27,05 10279,00

561 08.06.05
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 200X50 MM 

9,00 33,92 305,28

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

37 38,58 1427,46 OK OK OK 37 35,82 1325,34 OK OK OK 37,00 34,95 1293,15 OK OK OK

13 9,25 120,25 OK OK OK 13 8,58 111,54 OK OK OK 13,00 8,37 108,81 OK OK OK

700 5,46 3822 OK OK OK 700 5,08 3556 OK OK OK 700,00 4,95 3465 OK OK OK

25 32,6 815 OK OK OK 25 30,27 756,75 OK OK OK 25,00 29,54 738,5 OK OK OK

77 43,74 3367,98 OK OK OK 77 40,61 3126,97 OK OK OK 77,00 39,63 3051,51 OK OK OK

520 44,9 23348 OK OK OK 520 41,69 21678,8 OK OK OK 520,00 40,69 21158,8 OK OK OK

290 14,48 4199,2 OK OK OK 290 13,44 3897,6 OK OK OK 290,00 13,11 3801,9 OK OK OK

28 79,97 2239,16 OK OK OK 28 74,25 2079 OK OK OK 28,00 72,47 2029,16 OK OK OK

28 65,67 1838,76 OK OK OK 28 60,98 1707,44 OK OK OK 28,00 59,51 1666,28 OK OK OK

902 15,17 13683,34 OK OK OK 902 14,07 12691,14 OK OK OK 902,00 13,74 12393,48 OK OK OK

26644 3,18 84727,92 OK OK OK 26644 2,95 78599,8 OK OK OK 26644,00 2,87 76468,28 OK OK OK

1040 35,22 36628,8 OK OK OK 1040 32,71 34018,4 OK OK OK 1040,00 31,93 33207,2 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 244,66 1957,28 OK OK OK 8 227,19 1817,52 OK OK OK 8,00 221,73 1773,84 OK OK OK

10 45,31 453,1 OK OK OK 10 42,07 420,7 OK OK OK 10,00 41,06 410,6 OK OK OK

10 46,17 461,7 OK OK OK 10 42,87 428,7 OK OK OK 10,00 41,85 418,5 OK OK OK

380 22,38 8504,4 OK OK OK 380 20,78 7896,4 OK OK OK 380,00 20,28 7706,4 OK OK OK

9 28,05 252,45 OK OK OK 9 26,05 234,45 OK OK OK 9,00 25,43 228,87 OK OK OK
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562 08.06.06
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 50X50 MM 

1,00 33,92 33,92

563 08.06.07

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

7,00 101,92 713,44

564 08.06.08

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

187,00 129,30 24179,10

565 08.06.09

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 
MM 

48,00 179,97 8638,56

566 08.06.10 CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

106,00 27,83 2949,98

567 08.06.11 CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

140,00 45,09 6312,60

568 08.06.12 CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

59,00 28,77 1697,43

569 08.06.13
CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM 
TAMPA, EM FERRO GALVANIZADO, 
MEDINDO 110 X 60 MM 

1543,00 33,22 51258,46

570 08.06.14
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40 X 
40 X 50 CM (INTERNO), COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO T-16 

49,00 275,35 13492,15

571 08.06.15

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

13,00 35,56 462,28

572 08.06.16

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

7,00 89,79 628,53

573 08.06.17
DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO 
Ø 3/4 " EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO, MEDINDO 100X100X57 MM 

769,00 8,85 6805,65

574 08.06.18 EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38 
X 38 MM EM CHAPA DE AÇO 

506,00 19,03 9629,18

575 08.06.19

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

94,00 9,35 878,90

576 08.06.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 200X50MM 

53,00 11,14 590,42

577 08.06.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

3,00 8,46 25,38

578 08.06.22
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

294,00 20,52 6032,88

579 08.06.23
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

97,00 21,28 2064,16

580 08.06.24
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

8,00 20,15 161,20

581 08.06.25 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE 
AÇO #16, DIMENSÕES 38 X 38 MM 

3103,00 25,59 79405,77

582 08.06.26 PLUG DE 3 PINOS 1543,00 8,00 12344,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1 28,05 28,05 OK OK OK 1 26,05 26,05 OK OK OK 1,00 25,43 25,43 OK OK OK

7 84,32 590,24 OK OK OK 7 78,31 548,17 OK OK OK 7,00 76,43 535,01 OK OK OK

187 106,98 20005,26 OK OK OK 187 99,34 18576,58 OK OK OK 187,00 96,96 18131,52 OK OK OK

48 148,92 7148,16 OK OK OK 48 138,3 6638,4 OK OK OK 48,00 134,96 6478,08 OK OK OK

106 23,02 2440,12 OK OK OK 106 21,37 2265,22 OK OK OK 106,00 20,85 2210,1 OK OK OK

140 37,29 5220,6 OK OK OK 140 34,64 4849,6 OK OK OK 140,00 33,8 4732 OK OK OK

59 23,79 1403,61 OK OK OK 59 22,1 1303,9 OK OK OK 59,00 21,56 1272,04 OK OK OK

1543 27,49 42417,07 OK OK OK 1543 25,52 39377,36 OK OK OK 1543,00 24,91 38436,13 OK OK OK

49 227,85 11164,65 OK OK OK 49 211,59 10367,91 OK OK OK 49,00 206,49 10118,01 OK OK OK

13 29,42 382,46 OK OK OK 13 27,31 355,03 OK OK OK 13,00 26,65 346,45 OK OK OK

7 74,3 520,1 OK OK OK 7 68,99 482,93 OK OK OK 7,00 67,32 471,24 OK OK OK

769 7,32 5629,08 OK OK OK 769 6,79 5221,51 OK OK OK 769,00 6,63 5098,47 OK OK OK

506 15,73 7959,38 OK OK OK 506 14,61 7392,66 OK OK OK 506,00 14,25 7210,5 OK OK OK

94 7,73 726,62 OK OK OK 94 7,17 673,98 OK OK OK 94,00 7 658 OK OK OK

53 9,21 488,13 OK OK OK 53 8,54 452,62 OK OK OK 53,00 8,33 441,49 OK OK OK

3 7 21 OK OK OK 3 6,49 19,47 OK OK OK 3,00 6,33 18,99 OK OK OK

294 16,94 4980,36 OK OK OK 294 15,74 4627,56 OK OK OK 294,00 15,39 4524,66 OK OK OK

97 17,56 1703,32 OK OK OK 97 16,31 1582,07 OK OK OK 97,00 15,95 1547,15 OK OK OK

8 16,63 133,04 OK OK OK 8 15,46 123,68 OK OK OK 8,00 15,1 120,8 OK OK OK

3103 21,16 65659,48 OK OK OK 3103 19,66 61004,98 OK OK OK 3103,00 19,18 59515,54 OK OK OK

1543 6,61 10199,23 OK OK OK 1543 6,15 9489,45 OK OK OK 1543,00 6 9258 OK OK OK
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583 08.06.27

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
38X38 MM 

179,00 37,21 6660,59

584 08.06.28

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

19,00 55,17 1048,23

585 08.06.29

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

15,00 70,00 1050,00

586 08.06.30

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 23,53 23,53

587 08.06.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

8,00 46,63 373,04

588 08.06.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 11,19 22,38

589 08.06.33

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

129,00 52,86 6818,94

590 08.06.34

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 200X50MM 

10,00 79,89 798,90

591 08.06.35
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

43,00 17,51 752,93

592 08.06.36

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

116,00 145,40 16866,40

593 08.06.37 CABO PP 3 X 1,5 MM² FLEXÍVEL 750V 2526,00 7,95 20081,70

594 08.06.38

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1543,00 37,36 57646,48

595 08.06.39

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

77,00 63,47 4887,19

596 08.06.40
INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

101,00 35,22 3557,22

597 08.06.41
INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

31,00 44,71 1386,01

598 08.06.42
INTERRUPTOR PARALELO, TRÊS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

20,00 62,23 1244,60

599 08.06.43

INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

10,00 58,53 585,30

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

179 30,78 5509,62 OK OK OK 179 28,57 5114,03 OK OK OK 179,00 27,89 4992,31 OK OK OK

19 45,66 867,54 OK OK OK 19 42,38 805,22 OK OK OK 19,00 41,36 785,84 OK OK OK

15 57,93 868,95 OK OK OK 15 53,79 806,85 OK OK OK 15,00 52,48 787,2 OK OK OK

1 19,46 19,46 OK OK OK 1 18,06 18,06 OK OK OK 1,00 17,63 17,63 OK OK OK

8 38,58 308,64 OK OK OK 8 35,82 286,56 OK OK OK 8,00 34,95 279,6 OK OK OK

2 9,25 18,5 OK OK OK 2 8,58 17,16 OK OK OK 2,00 8,37 16,74 OK OK OK

129 43,74 5642,46 OK OK OK 129 40,61 5238,69 OK OK OK 129,00 39,63 5112,27 OK OK OK

10 66,1 661 OK OK OK 10 61,38 613,8 OK OK OK 10,00 59,9 599 OK OK OK

43 14,48 622,64 OK OK OK 43 13,44 577,92 OK OK OK 43,00 13,11 563,73 OK OK OK

116 120,34 13959,44 OK OK OK 116 111,75 12963 OK OK OK 116,00 109,04 12648,64 OK OK OK

2526 6,57 16595,82 OK OK OK 2526 6,12 15459,12 OK OK OK 2526,00 5,96 15054,96 OK OK OK

1543 30,9 47678,7 OK OK OK 1543 28,71 44299,53 OK OK OK 1543,00 28,02 43234,86 OK OK OK

77 52,52 4044,04 OK OK OK 77 48,75 3753,75 OK OK OK 77,00 47,6 3665,2 OK OK OK

101 29,15 2944,15 OK OK OK 101 27,06 2733,06 OK OK OK 101,00 26,41 2667,41 OK OK OK

31 36,99 1146,69 OK OK OK 31 34,35 1064,85 OK OK OK 31,00 33,53 1039,43 OK OK OK

20 51,5 1030 OK OK OK 20 47,83 956,6 OK OK OK 20,00 46,66 933,2 OK OK OK

10 48,41 484,1 OK OK OK 10 44,95 449,5 OK OK OK 10,00 43,9 439 OK OK OK
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600 08.06.44

INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

3,00 68,01 204,03

601 08.06.45

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

219,00 18,32 4012,08

602 08.06.46

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

47730,00 3,86 184237,80

603 08.06.47

CONDUTOR ISOLADO 6,0MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

712,00 6,81 4848,72

604 08.06.48

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

89,00 24,10 2144,90

605 08.06.49

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

33,00 72,41 2389,53

606 08.06.50

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

24,00 254,33 6103,92

607 08.06.51 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 4 " 

142,00 17,89 2540,38

608 08.06.52 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 2 " 

56,00 16,32 913,92

609 08.06.53

CABO UNIPOLAR 4MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2422,00 6,71 16251,62

610 08.06.54

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6672,00 7,98 53242,56

611 08.06.55 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO 
GALVANIZADO 

189,00 8,51 1608,39

612 08.06.56 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO 
GALVANIZADO 

338,00 10,52 3555,76

613 08.06.57
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 
SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO (10A/250V), 
COM ESPELHO 4 X 2" 

15,00 29,74 446,10

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

3 56,26 168,78 OK OK OK 3 52,23 156,69 OK OK OK 3,00 51,01 153,03 OK OK OK

219 15,17 3322,23 OK OK OK 219 14,07 3081,33 OK OK OK 219,00 13,74 3009,06 OK OK OK

47730 3,18 151781,4 OK OK OK 47730 2,95 140803,5 OK OK OK 47730,00 2,87 136985,1 OK OK OK

712 5,63 4008,56 OK OK OK 712 5,22 3716,64 OK OK OK 712,00 5,1 3631,2 OK OK OK

89 19,92 1772,88 OK OK OK 89 18,51 1647,39 OK OK OK 89,00 18,07 1608,23 OK OK OK

33 59,9 1976,7 OK OK OK 33 55,64 1836,12 OK OK OK 33,00 54,29 1791,57 OK OK OK

24 210,45 5050,8 OK OK OK 24 195,45 4690,8 OK OK OK 24,00 190,74 4577,76 OK OK OK

142 14,8 2101,6 OK OK OK 142 13,73 1949,66 OK OK OK 142,00 13,41 1904,22 OK OK OK

56 13,49 755,44 OK OK OK 56 12,52 701,12 OK OK OK 56,00 12,22 684,32 OK OK OK

2422 5,56 13466,32 OK OK OK 2422 5,15 12473,3 OK OK OK 2422,00 5,04 12206,88 OK OK OK

6672 6,6 44035,2 OK OK OK 6672 6,13 40899,36 OK OK OK 6672,00 5,98 39898,56 OK OK OK

189 7,04 1330,56 OK OK OK 189 6,53 1234,17 OK OK OK 189,00 6,37 1203,93 OK OK OK

338 8,7 2940,6 OK OK OK 338 8,08 2731,04 OK OK OK 338,00 7,89 2666,82 OK OK OK

15 24,59 368,85 OK OK OK 15 22,83 342,45 OK OK OK 15,00 22,3 334,5 OK OK OK
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614 08.06.58
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2" 

88,00 28,70 2525,60

615 08.06.59
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 4" 

486,00 64,15 31176,90

616 08.06.60
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), PARA CAIXA METÁLICA 
DE PISO TIPO UNHA 

10,00 28,93 289,30

617 08.06.61

TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (20A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

314,00 53,79 16890,06

618 08.06.62
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

18,00 42,59 766,62

619 08.06.63 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

342,00 35,07 11993,94

620 08.06.64 ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 3/4" 218,00 3,13 682,34

621 08.06.65 SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO COM VERGALHÃO 

1648,00 14,01 23088,48

622 08.07 LUMINÁRIAS E SENSORES 

623 08.07.01

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE 
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE 
ABA, COM BARRA DE LED. CORPO E 
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO REF.: 2006 
LED PREMIUM DA ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

620,00 418,41 259414,20

624 08.07.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR PARA 
LÂMPADA HQI DE 70W EM ALUMÍNIO 
REPUXADO NA COR BRANCA, REFLETOR 
EM ALUMÍNIO, DIFUSOR RECUADO EM 
VIDRO PLANO TEMPERADO, COMPLETA, 
REF.: QUARAÇÁ, ITAIM OU EQUIVALENTE 

18,00 459,45 8270,10

625 08.07.03 FOTOCÉLULA RELÉ FOTO-ELÉTRICO PARA 
COMANADO DA ILUMINAÇÃO 

6,00 82,35 494,10

626 08.07.04

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM PAREDE, COM 
ARTICULADOR, ÂNGULO DE COBERTURA 
DE 110º, ACIONAMENTO TEMPORIZADO. 
REF.: SPFØZD DA EXATRON OU 
EQUIVALENTE 

11,00 221,68 2438,48

627 08.07.05

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM TETO, ÂNGULO DE 
COBERTURA DE 360º, ACIONAMENTO 
TEMPORIZADO. REF.: SPTØNI DA EXATRON 
OU EQUIVALENTE 

9,00 82,15 739,35

628 08.07.06

LUMINÁRIA PARA POSTE COM LÂMPADA 
DE VAPOR METÁLICO 150W E REATOR 
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE, 
COMPLETA - REF.: TPD-5880 VT-40, 
TROPICO OU EQUIVALENTE 

47,00 711,48 33439,56

629 08.07.07

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO E SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED 
AUTONOMIA 3H, COMPLETO, REF.: ELGIN 
OU EQUIVALENTE 

111,00 72,25 8019,75

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

88 23,74 2089,12 OK OK OK 88 22,04 1939,52 OK OK OK 88,00 21,51 1892,88 OK OK OK

486 53,07 25792,02 OK OK OK 486 49,28 23950,08 OK OK OK 486,00 48,1 23376,6 OK OK OK

10 23,93 239,3 OK OK OK 10 22,22 222,2 OK OK OK 10,00 21,68 216,8 OK OK OK

314 44,48 13966,72 OK OK OK 314 41,31 12971,34 OK OK OK 314,00 40,32 12660,48 OK OK OK

18 35,22 633,96 OK OK OK 18 32,71 588,78 OK OK OK 18,00 31,93 574,74 OK OK OK

342 28,98 9911,16 OK OK OK 342 26,93 9210,06 OK OK OK 342,00 26,28 8987,76 OK OK OK

218 2,58 562,44 OK OK OK 218 2,38 518,84 OK OK OK 218,00 2,34 510,12 OK OK OK

1648 11,55 19034,4 OK OK OK 1648 10,74 17699,52 OK OK OK 1648,00 10,49 17287,52 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

620 346,27 214687,4 OK OK OK 620 321,56 199367,2 OK OK OK 620,00 313,8 194556 OK OK OK

18 380,24 6844,32 OK OK OK 18 353,08 6355,44 OK OK OK 18,00 344,58 6202,44 OK OK OK

6 68,14 408,84 OK OK OK 6 63,29 379,74 OK OK OK 6,00 61,76 370,56 OK OK OK

11 183,45 2017,95 OK OK OK 11 170,36 1873,96 OK OK OK 11,00 166,26 1828,86 OK OK OK

9 67,97 611,73 OK OK OK 9 63,13 568,17 OK OK OK 9,00 61,6 554,4 OK OK OK

47 588,79 27673,13 OK OK OK 47 546,79 25699,13 OK OK OK 47,00 533,6 25079,2 OK OK OK

111 59,77 6634,47 OK OK OK 111 55,5 6160,5 OK OK OK 111,00 54,17 6012,87 OK OK OK
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630 08.07.08

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO COM 2 PROJETORES 
HALÓGENOS DE 55W E AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 3H, COMPLETO, REF.: 
UNITRON UNILAMP BPF OU EQUIVALENTE 

2,00 585,70 1171,40

631 08.07.09

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 
LÂMPADA LED TUBULAR T8 EM CHAPA DE 
AÇO NA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO (NÚMERO DE 
LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 
18 W), REF.: 4010, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

149,00 203,52 30324,48

632 08.07.10

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 
2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. 
ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E 
ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR 
RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO 
TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, 
REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE 

407,00 326,72 132975,04

633 08.07.11

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO 
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA 
ELETRÔNICA DE 20W COM CORPO E 
GRADE DE PROTEÇÃO NA COR CINZA, 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE 
FRISADO, REF.: TASSU, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

83,00 386,27 32060,41

634 08.07.12

POSTE DE 4M PARA FIXAÇÃO DE 
LUMINÁRIA COM CHUMBADORES, 
COMPLETO - REF.: LP588B/40 PS, TROPICO 
OU EQUIVALENTE 

47,00 728,90 34258,30

635 08.07.13 SUPORTE METÁLICO COM TIRANTE PARA 
FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS 

846,00 58,96 49880,16

636 08.08 SPDA 
637 08.08.01 BASE DO MASTRO Ø 2 " 1,00 125,98 125,98

638 08.08.02 MASTRO GALVANIZADO Ø 2 " X 1500 MM  1,00 112,30 112,30

639 08.08.03 CAPTOR FRANKLIN TEL-020  1,00 184,96 184,96

640 08.08.04 BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA TEL-380  6,00 29,49 176,94

641 08.08.05 CONECTOR DE 2 DESCIDAS TEL-801  1,00 35,87 35,87
642 08.08.06 SUPORTE GUIA REFORÇADO TEL-280 4,00 36,84 147,36

643 08.08.07 CABO DE COBRE NU 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

596,00 25,96 15472,16

644 08.08.08 PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM LIGA DE COBRE 
35 MM² 

596,00 5,80 3456,80

645 08.08.09

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 
CONEXÃO TIPO SOLDA EXOTÉRMICA, 
INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E 
SERVIÇOS - REF: FASTWELD OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO 

22,00 26,83 590,26

646 08.08.10 CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE 
ESTANHADO TEL-583 

86,00 36,92 3175,12

647 SUBTOTAL (Etapa): 3.218.555,07           
648 9
649 09.01 CFTV E PONTOS DE ACESSO 

650 09.01.01
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

7,00 20,52 143,64

651 09.01.02
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

15,00 20,15 302,25

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2 484,71 969,42 OK OK OK 2 450,12 900,24 OK OK OK 2,00 439,26 878,52 OK OK OK

149 168,43 25096,07 OK OK OK 149 156,4 23303,6 OK OK OK 149,00 152,64 22743,36 OK OK OK

407 270,37 110040,59 OK OK OK 407 251,07 102185,49 OK OK OK 407,00 245,03 99727,21 OK OK OK

83 319,67 26532,61 OK OK OK 83 296,85 24638,55 OK OK OK 83,00 289,69 24044,27 OK OK OK

47 603,22 28351,34 OK OK OK 47 560,18 26328,46 OK OK OK 47,00 546,67 25693,49 OK OK OK

846 48,74 41234,04 OK OK OK 846 45,29 38315,34 OK OK OK 846,00 44,21 37401,66 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
1 104,24 104,24 OK OK OK 1 96,81 96,81 OK OK OK 1,00 94,48 94,48 OK OK OK

1 92,93 92,93 OK OK OK 1 86,3 86,3 OK OK OK 1,00 84,21 84,21 OK OK OK

1 153,05 153,05 OK OK OK 1 142,13 142,13 OK OK OK 1,00 138,71 138,71 OK OK OK

6 24,38 146,28 OK OK OK 6 22,65 135,9 OK OK OK 6,00 22,11 132,66 OK OK OK

1 29,66 29,66 OK OK OK 1 27,56 27,56 OK OK OK 1,00 26,89 26,89 OK OK OK
4 30,47 121,88 OK OK OK 4 28,29 113,16 OK OK OK 4,00 27,61 110,44 OK OK OK

596 21,47 12796,12 OK OK OK 596 19,93 11878,28 OK OK OK 596,00 19,46 11598,16 OK OK OK

596 4,79 2854,84 OK OK OK 596 4,47 2664,12 OK OK OK 596,00 4,35 2592,6 OK OK OK

22 22,19 488,18 OK OK OK 22 20,62 453,64 OK OK OK 22,00 20,12 442,64 OK OK OK

86 30,56 2628,16 OK OK OK 86 28,37 2439,82 OK OK OK 86,00 27,69 2381,34 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 2662046,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2471965,8 MENORSUBTOTAL (Etapa): 2411686,1 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 16,94 118,58 OK OK OK 7 15,74 110,18 OK OK OK 7,00 15,39 107,73 OK OK OK

15 16,63 249,45 OK OK OK 15 15,46 231,9 OK OK OK 15,00 15,1 226,5 OK OK OK
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652 09.01.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 150X50MM 

12,00 20,89 250,68

653 09.01.04

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

17,00 6,61 112,37

654 09.01.05

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

6,00 6,15 36,90

655 09.01.06

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 1/4", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

1,00 6,40 6,40

656 09.01.07
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

15,00 101,92 1528,80

657 09.01.08
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

7,00 129,30 905,10

658 09.01.09
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

12,00 154,62 1855,44

659 09.01.10

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

15,00 8,46 126,90

660 09.01.11

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

7,00 9,35 65,45

661 09.01.12

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

12,00 10,25 123,00

662 09.01.13

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

4,00 32,69 130,76

663 09.01.14

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

2,00 46,51 93,02

664 09.01.15

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

4,00 54,25 217,00

665 09.01.16

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 34,96 69,92

666 09.01.17

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32

667 09.01.18

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 34,96 34,96

668 09.01.19

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,63 46,63

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

12 17,24 206,88 OK OK OK 12 16,02 192,24 OK OK OK 12,00 15,65 187,8 OK OK OK

17 5,46 92,82 OK OK OK 17 5,08 86,36 OK OK OK 17,00 4,95 84,15 OK OK OK

6 5,07 30,42 OK OK OK 6 4,72 28,32 OK OK OK 6,00 4,61 27,66 OK OK OK

1 5,29 5,29 OK OK OK 1 4,92 4,92 OK OK OK 1,00 4,79 4,79 OK OK OK

15 84,32 1264,8 OK OK OK 15 78,31 1174,65 OK OK OK 15,00 76,43 1146,45 OK OK OK

7 106,98 748,86 OK OK OK 7 99,34 695,38 OK OK OK 7,00 96,96 678,72 OK OK OK

12 127,94 1535,28 OK OK OK 12 118,81 1425,72 OK OK OK 12,00 115,95 1391,4 OK OK OK

15 7 105 OK OK OK 15 6,49 97,35 OK OK OK 15,00 6,33 94,95 OK OK OK

7 7,73 54,11 OK OK OK 7 7,17 50,19 OK OK OK 7,00 7 49 OK OK OK

12 8,48 101,76 OK OK OK 12 7,86 94,32 OK OK OK 12,00 7,66 91,92 OK OK OK

4 27,04 108,16 OK OK OK 4 25,1 100,4 OK OK OK 4,00 24,49 97,96 OK OK OK

2 38,48 76,96 OK OK OK 2 35,72 71,44 OK OK OK 2,00 34,87 69,74 OK OK OK

4 44,89 179,56 OK OK OK 4 41,68 166,72 OK OK OK 4,00 40,66 162,64 OK OK OK

2 28,92 57,84 OK OK OK 2 26,85 53,7 OK OK OK 2,00 26,2 52,4 OK OK OK

1 48,26 48,26 OK OK OK 1 44,8 44,8 OK OK OK 1,00 43,72 43,72 OK OK OK

1 28,92 28,92 OK OK OK 1 26,85 26,85 OK OK OK 1,00 26,2 26,2 OK OK OK

1 38,58 38,58 OK OK OK 1 35,82 35,82 OK OK OK 1,00 34,95 34,95 OK OK OK
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669 09.01.20

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32

670 09.01.21

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

1,00 46,23 46,23

671 09.01.22 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

5766,00 7,86 45320,76

672 09.01.23
CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 E ESPELHO PARA 
CONDULETE 4 " X 2 " COM 1 CONECTOR 

81,00 48,71 3945,51

673 09.01.24

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

636,00 37,36 23760,96

674 09.01.25

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 46,74 373,92

675 09.01.26

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

93,00 38,90 3617,70

676 09.01.27

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

64,00 24,10 1542,40

677 09.01.28

CONDULETE Ø 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

17,00 29,76 505,92

678 09.01.29

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 43,41 130,23

679 09.01.30 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

250,00 35,07 8767,50

680 09.02 REDE LÓGICA E TELEFÔNICA 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

681 09.02.01

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
1/2 " 

7,00 35,39 247,73

682 09.02.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3 
" 

52,00 37,13 1930,76

683 09.02.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

3,00 21,28 63,84

684 09.02.04
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X50MM 

8,00 35,30 282,40

685 09.02.05
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X50MM 

8,00 37,47 299,76

686 09.02.06
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X100MM 

5,00 35,27 176,35

687 09.02.07
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X100MM 

4,00 36,04 144,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1 48,26 48,26 OK OK OK 1 44,8 44,8 OK OK OK 1,00 43,72 43,72 OK OK OK

1 38,25 38,25 OK OK OK 1 35,52 35,52 OK OK OK 1,00 34,65 34,65 OK OK OK

5766 6,5 37479 OK OK OK 5766 6,04 34826,64 OK OK OK 5766,00 5,89 33961,74 OK OK OK

81 40,29 3263,49 OK OK OK 81 37,42 3031,02 OK OK OK 81,00 36,51 2957,31 OK OK OK

636 30,9 19652,4 OK OK OK 636 28,71 18259,56 OK OK OK 636,00 28,02 17820,72 OK OK OK

8 38,66 309,28 OK OK OK 8 35,91 287,28 OK OK OK 8,00 35,05 280,4 OK OK OK

93 32,18 2992,74 OK OK OK 93 29,89 2779,77 OK OK OK 93,00 29,17 2712,81 OK OK OK

64 19,92 1274,88 OK OK OK 64 18,51 1184,64 OK OK OK 64,00 18,07 1156,48 OK OK OK

17 24,62 418,54 OK OK OK 17 22,86 388,62 OK OK OK 17,00 22,31 379,27 OK OK OK

3 35,91 107,73 OK OK OK 3 33,34 100,02 OK OK OK 3,00 32,55 97,65 OK OK OK

250 28,98 7245 OK OK OK 250 26,93 6732,5 OK OK OK 250,00 26,28 6570 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 29,28 204,96 OK OK OK 7 27,18 190,26 OK OK OK 7,00 26,54 185,78 OK OK OK

52 30,71 1596,92 OK OK OK 52 28,51 1482,52 OK OK OK 52,00 27,85 1448,2 OK OK OK

3 17,56 52,68 OK OK OK 3 16,31 48,93 OK OK OK 3,00 15,95 47,85 OK OK OK

8 29,18 233,44 OK OK OK 8 27,09 216,72 OK OK OK 8,00 26,45 211,6 OK OK OK

8 30,98 247,84 OK OK OK 8 28,77 230,16 OK OK OK 8,00 28,08 224,64 OK OK OK

5 29,16 145,8 OK OK OK 5 27,07 135,35 OK OK OK 5,00 26,43 132,15 OK OK OK

4 29,8 119,2 OK OK OK 4 27,67 110,68 OK OK OK 4,00 27,01 108,04 OK OK OK
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688 09.02.08
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X100MM 

2,00 38,33 76,66

689 09.02.09

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

520,00 6,61 3437,20

690 09.02.10

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO TIPO R2, 
INSCRIÇÃO "TELEFONE", 107 X 52 X 50 CM 
(INTERNO) 

3,00 930,67 2792,01

691 09.02.11
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

208,00 101,92 21199,36

692 09.02.12
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

33,00 129,30 4266,90

693 09.02.13
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

20,00 154,62 3092,40

694 09.02.14
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 MM 

22,00 179,97 3959,34

695 09.02.15
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 50 X 3000 MM 

23,00 234,32 5389,36

696 09.02.16
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 50 X 3000 MM 

10,00 296,02 2960,20

697 09.02.17
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 100 X 3000 MM 

5,00 215,68 1078,40

698 09.02.18
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 100 X 3000 MM 

8,00 266,36 2130,88

699 09.02.19
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 100 X 3000 MM 

5,00 331,73 1658,65

700 09.02.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

208,00 8,46 1759,68

701 09.02.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

33,00 9,35 308,55

702 09.02.22

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

20,00 10,25 205,00

703 09.02.23

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X50MM 

22,00 11,14 245,08

704 09.02.24

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X50MM 

23,00 12,92 297,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2 31,69 63,38 OK OK OK 2 29,42 58,84 OK OK OK 2,00 28,72 57,44 OK OK OK

520 5,46 2839,2 OK OK OK 520 5,08 2641,6 OK OK OK 520,00 4,95 2574 OK OK OK

3 770,19 2310,57 OK OK OK 3 715,25 2145,75 OK OK OK 3,00 697,96 2093,88 OK OK OK

208 84,32 17538,56 OK OK OK 208 78,31 16288,48 OK OK OK 208,00 76,43 15897,44 OK OK OK

33 106,98 3530,34 OK OK OK 33 99,34 3278,22 OK OK OK 33,00 96,96 3199,68 OK OK OK

20 127,94 2558,8 OK OK OK 20 118,81 2376,2 OK OK OK 20,00 115,95 2319 OK OK OK

22 148,92 3276,24 OK OK OK 22 138,3 3042,6 OK OK OK 22,00 134,96 2969,12 OK OK OK

23 193,89 4459,47 OK OK OK 23 180,07 4141,61 OK OK OK 23,00 175,72 4041,56 OK OK OK

10 244,96 2449,6 OK OK OK 10 227,48 2274,8 OK OK OK 10,00 221,99 2219,9 OK OK OK

5 178,47 892,35 OK OK OK 5 165,75 828,75 OK OK OK 5,00 161,75 808,75 OK OK OK

8 220,41 1763,28 OK OK OK 8 204,69 1637,52 OK OK OK 8,00 199,75 1598 OK OK OK

5 274,51 1372,55 OK OK OK 5 254,93 1274,65 OK OK OK 5,00 248,78 1243,9 OK OK OK

208 7 1456 OK OK OK 208 6,49 1349,92 OK OK OK 208,00 6,33 1316,64 OK OK OK

33 7,73 255,09 OK OK OK 33 7,17 236,61 OK OK OK 33,00 7 231 OK OK OK

20 8,48 169,6 OK OK OK 20 7,86 157,2 OK OK OK 20,00 7,66 153,2 OK OK OK

22 9,21 202,62 OK OK OK 22 8,54 187,88 OK OK OK 22,00 8,33 183,26 OK OK OK

23 10,69 245,87 OK OK OK 23 9,91 227,93 OK OK OK 23,00 9,68 222,64 OK OK OK
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705 09.02.25

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X50MM 

10,00 13,61 136,10

706 09.02.26

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X100MM 

5,00 12,92 64,60

707 09.02.27

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X100MM 

8,00 13,61 108,88

708 09.02.28

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X100MM 

5,00 14,76 73,80

709 09.02.29

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

16,00 32,69 523,04

710 09.02.30

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,51 46,51

711 09.02.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 54,25 54,25

712 09.02.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

2,00 65,06 130,12

713 09.02.33

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

1,00 86,67 86,67

714 09.02.34

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

6,00 100,96 605,76

715 09.02.35

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

3,00 121,43 364,29

716 09.02.36

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00

717 09.02.37

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17

718 09.02.38

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78

719 09.02.39

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47

720 09.02.40

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74

721 09.02.41

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

10 11,25 112,5 OK OK OK 10 10,44 104,4 OK OK OK 10,00 10,19 101,9 OK OK OK

5 10,69 53,45 OK OK OK 5 9,91 49,55 OK OK OK 5,00 9,68 48,4 OK OK OK

8 11,25 90 OK OK OK 8 10,44 83,52 OK OK OK 8,00 10,19 81,52 OK OK OK

5 12,2 61 OK OK OK 5 11,33 56,65 OK OK OK 5,00 11,05 55,25 OK OK OK

16 27,04 432,64 OK OK OK 16 25,1 401,6 OK OK OK 16,00 24,49 391,84 OK OK OK

1 38,48 38,48 OK OK OK 1 35,72 35,72 OK OK OK 1,00 34,87 34,87 OK OK OK

1 44,89 44,89 OK OK OK 1 41,68 41,68 OK OK OK 1,00 40,66 40,66 OK OK OK

2 53,83 107,66 OK OK OK 2 49,99 99,98 OK OK OK 2,00 48,78 97,56 OK OK OK

1 71,72 71,72 OK OK OK 1 66,6 66,6 OK OK OK 1,00 64,98 64,98 OK OK OK

6 83,54 501,24 OK OK OK 6 77,57 465,42 OK OK OK 6,00 75,7 454,2 OK OK OK

3 100,48 301,44 OK OK OK 3 93,31 279,93 OK OK OK 3,00 91,05 273,15 OK OK OK

1 57,93 57,93 OK OK OK 1 53,79 53,79 OK OK OK 1,00 52,48 52,48 OK OK OK

3 77,29 231,87 OK OK OK 3 71,77 215,31 OK OK OK 3,00 70,03 210,09 OK OK OK

2 98,8 197,6 OK OK OK 2 91,74 183,48 OK OK OK 2,00 89,52 179,04 OK OK OK

1 70,72 70,72 OK OK OK 1 65,68 65,68 OK OK OK 1,00 64,09 64,09 OK OK OK

2 90,08 180,16 OK OK OK 2 83,66 167,32 OK OK OK 2,00 81,63 163,26 OK OK OK

1 108,45 108,45 OK OK OK 1 100,71 100,71 OK OK OK 1,00 98,28 98,28 OK OK OK
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722 09.02.42

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00

723 09.02.43

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17

724 09.02.44

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78

725 09.02.45

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47

726 09.02.46

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74

727 09.02.47

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06

728 09.02.48

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

39,00 37,21 1451,19

729 09.02.49

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
200X50MM 

5,00 73,14 365,70

730 09.02.50

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
150X50MM 

2,00 102,11 204,22

731 09.02.51

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
300X50MM 

2,00 102,11 204,22

732 09.02.52

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
150X100MM 

1,00 67,08 67,08

733 09.02.53

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
200X100MM 

1,00 85,04 85,04

734 09.02.54

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X100MM / 
150X50MM 

1,00 46,23 46,23

735 09.02.55

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
200X50MM 

1,00 67,08 67,08

736 09.02.56

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
300X50MM 

3,00 85,04 255,12

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1 57,93 57,93 OK OK OK 1 53,79 53,79 OK OK OK 1,00 52,48 52,48 OK OK OK

3 77,29 231,87 OK OK OK 3 71,77 215,31 OK OK OK 3,00 70,03 210,09 OK OK OK

2 98,8 197,6 OK OK OK 2 91,74 183,48 OK OK OK 2,00 89,52 179,04 OK OK OK

1 70,72 70,72 OK OK OK 1 65,68 65,68 OK OK OK 1,00 64,09 64,09 OK OK OK

2 90,08 180,16 OK OK OK 2 83,66 167,32 OK OK OK 2,00 81,63 163,26 OK OK OK

1 108,45 108,45 OK OK OK 1 100,71 100,71 OK OK OK 1,00 98,28 98,28 OK OK OK

39 30,78 1200,42 OK OK OK 39 28,57 1114,23 OK OK OK 39,00 27,89 1087,71 OK OK OK

5 60,52 302,6 OK OK OK 5 56,2 281 OK OK OK 5,00 54,84 274,2 OK OK OK

2 84,5 169 OK OK OK 2 78,46 156,92 OK OK OK 2,00 76,56 153,12 OK OK OK

2 84,5 169 OK OK OK 2 78,46 156,92 OK OK OK 2,00 76,56 153,12 OK OK OK

1 55,51 55,51 OK OK OK 1 51,54 51,54 OK OK OK 1,00 50,29 50,29 OK OK OK

1 70,37 70,37 OK OK OK 1 65,35 65,35 OK OK OK 1,00 63,76 63,76 OK OK OK

1 38,25 38,25 OK OK OK 1 35,52 35,52 OK OK OK 1,00 34,65 34,65 OK OK OK

1 55,51 55,51 OK OK OK 1 51,54 51,54 OK OK OK 1,00 50,29 50,29 OK OK OK

3 70,37 211,11 OK OK OK 3 65,35 196,05 OK OK OK 3,00 63,76 191,28 OK OK OK
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737 09.02.57

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM / 
400X50MM 

2,00 102,11 204,22

738 09.02.58

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

14,00 46,23 647,22

739 09.02.59

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
50X50MM 

18,00 46,23 832,14

740 09.02.60

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
50X50MM 

9,00 55,17 496,53

741 09.02.61

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
150X50MM 

7,00 55,17 386,19

742 09.02.62

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
50X50MM 

6,00 73,14 438,84

743 09.02.63

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
100X50MM 

1,00 73,14 73,14

744 09.02.64

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
150X50MM 

2,00 73,14 146,28

745 09.02.65

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
50X50MM 

13,00 39,41 512,33

746 09.02.66

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
100X50MM 

24,00 52,86 1268,64

747 09.02.67

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
150X50MM 

17,00 59,76 1015,92

748 09.02.68

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X50MM 

9,00 79,89 719,01

749 09.02.69

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X50MM 

10,00 106,86 1068,60

750 09.02.70

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X50MM 

2,00 136,84 273,68

751 09.02.71

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X100MM 

1,00 97,74 97,74

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2 84,5 169 OK OK OK 2 78,46 156,92 OK OK OK 2,00 76,56 153,12 OK OK OK

14 38,25 535,5 OK OK OK 14 35,52 497,28 OK OK OK 14,00 34,65 485,1 OK OK OK

18 38,25 688,5 OK OK OK 18 35,52 639,36 OK OK OK 18,00 34,65 623,7 OK OK OK

9 45,66 410,94 OK OK OK 9 42,38 381,42 OK OK OK 9,00 41,36 372,24 OK OK OK

7 45,66 319,62 OK OK OK 7 42,38 296,66 OK OK OK 7,00 41,36 289,52 OK OK OK

6 60,52 363,12 OK OK OK 6 56,2 337,2 OK OK OK 6,00 54,84 329,04 OK OK OK

1 60,52 60,52 OK OK OK 1 56,2 56,2 OK OK OK 1,00 54,84 54,84 OK OK OK

2 60,52 121,04 OK OK OK 2 56,2 112,4 OK OK OK 2,00 54,84 109,68 OK OK OK

13 32,6 423,8 OK OK OK 13 30,27 393,51 OK OK OK 13,00 29,54 384,02 OK OK OK

24 43,74 1049,76 OK OK OK 24 40,61 974,64 OK OK OK 24,00 39,63 951,12 OK OK OK

17 49,44 840,48 OK OK OK 17 45,9 780,3 OK OK OK 17,00 44,8 761,6 OK OK OK

9 66,1 594,9 OK OK OK 9 61,38 552,42 OK OK OK 9,00 59,9 539,1 OK OK OK

10 88,43 884,3 OK OK OK 10 82,11 821,1 OK OK OK 10,00 80,13 801,3 OK OK OK

2 113,24 226,48 OK OK OK 2 105,16 210,32 OK OK OK 2,00 102,61 205,22 OK OK OK

1 80,88 80,88 OK OK OK 1 75,1 75,1 OK OK OK 1,00 73,29 73,29 OK OK OK
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752 09.02.72

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X100MM 

2,00 124,71 249,42

753 09.02.73

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X100MM 

1,00 150,32 150,32

754 09.02.74 CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA #16, 
DIMENSÕES 200 X 200 X 50 MM 

21,00 60,54 1271,34

755 09.02.75 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

28750,00 7,86 225975,00

756 09.02.76 CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 

1040,00 39,54 41121,60

757 09.02.77

CABO COM 2 PARES DE FIBRA TIPO 
MULTIMODO COM COMPRIMENTO DE 
ONDA DE 850NM, BULBO/NÚCLEO DE 50 
MICROMETRO E QUE OPERE OM3 

410,00 29,68 12168,80

758 09.02.78

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

380,00 38,90 14782,00

759 09.02.79

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

594,00 18,32 10882,08

760 09.02.80

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 1 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6,00 21,96 131,76

761 09.03 EQUIPAMENTOS 
762 09.03.01 RACK 44 U (CONFORME PROJETO) 13,00 3670,48 47716,24

763 09.03.02 PATCH PANEL MODULAR 1U 24 PORTAS, 
CAT. 6 

52,00 714,52 37155,04

764 09.03.03 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO COM 
LAUDO 

1121,00 27,25 30547,25

765 09.03.04 IDENTIFICAÇÕES 2242,00 7,04 15783,68

766 09.03.05 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 1 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

1,00 1612,80 1612,80

767 09.03.06 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 2 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

4,00 1180,54 4722,16

768 SUBTOTAL (Etapa): 611.615,13              
769 10
770 10.01 EQUIPAMENTOS 

771 10.01.01 CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO - REF.: PUHY-P500YSJM-A - 20HP 

1,00 31159,31 31159,31

772 10.01.02
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P32VHM-
E - 3,6 KW 

1,00 2000,94 2000,94

773 10.01.03
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P32VLMD-
E - 3,6 KW 

1,00 4710,17 4710,17

774 10.01.04
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P40VLMD-
E - 4,5 KW 

62,00 4743,17 294076,54

775 10.01.05
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P50VLMD-
E - 5,6 KW 

14,00 4760,28 66643,92

776 10.01.06
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P63VLMD-
E - 7,1 KW 

31,00 5163,60 160071,60

CLIMATIZAÇÃO 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2 103,2 206,4 OK OK OK 2 95,83 191,66 OK OK OK 2,00 93,51 187,02 OK OK OK

1 124,4 124,4 OK OK OK 1 115,51 115,51 OK OK OK 1,00 112,72 112,72 OK OK OK

21 50,09 1051,89 OK OK OK 21 46,52 976,92 OK OK OK 21,00 45,4 953,4 OK OK OK

28750 6,5 186875 OK OK OK 28750 6,04 173650 OK OK OK 28750,00 5,89 169337,5 OK OK OK

1040 32,71 34018,4 OK OK OK 1040 30,38 31595,2 OK OK OK 1040,00 29,64 30825,6 OK OK OK

410 24,54 10061,4 OK OK OK 410 22,79 9343,9 OK OK OK 410,00 22,25 9122,5 OK OK OK

380 32,18 12228,4 OK OK OK 380 29,89 11358,2 OK OK OK 380,00 29,17 11084,6 OK OK OK

594 15,17 9010,98 OK OK OK 594 14,07 8357,58 OK OK OK 594,00 13,74 8161,56 OK OK OK

6 18,17 109,02 OK OK OK 6 16,88 101,28 OK OK OK 6,00 16,47 98,82 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
13 3037,66 39489,58 OK OK OK 13 2820,97 36672,61 OK OK OK 13,00 2752,85 35787,05 OK OK OK

52 591,3 30747,6 OK OK OK 52 549,13 28554,76 OK OK OK 52,00 535,88 27865,76 OK OK OK

1121 22,54 25267,34 OK OK OK 1121 20,92 23451,32 OK OK OK 1121,00 20,42 22890,82 OK OK OK

2242 5,82 13048,44 OK OK OK 2242 5,41 12129,22 OK OK OK 2242,00 5,27 11815,34 OK OK OK

1 1334,71 1334,71 OK OK OK 1 1239,51 1239,51 OK OK OK 1,00 1209,59 1209,59 OK OK OK

4 976,98 3907,92 OK OK OK 4 907,3 3629,2 OK OK OK 4,00 885,39 3541,56 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 505896,03 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 469943,21 MENORSUBTOTAL (Etapa): 458445,06 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 25787,42 25787,42 OK OK OK 1 23947,78 23947,78 OK OK OK 1,00 23369,47 23369,47 OK OK OK

1 1655,94 1655,94 OK OK OK 1 1537,83 1537,83 OK OK OK 1,00 1500,71 1500,71 OK OK OK

1 3898,08 3898,08 OK OK OK 1 3620 3620 OK OK OK 1,00 3532,63 3532,63 OK OK OK

62 3925,38 243373,56 OK OK OK 62 3645,36 226012,32 OK OK OK 62,00 3557,38 220557,56 OK OK OK

14 3939,55 55153,7 OK OK OK 14 3658,51 51219,14 OK OK OK 14,00 3570,21 49982,94 OK OK OK

31 4273,34 132473,54 OK OK OK 31 3968,49 123023,19 OK OK OK 31,00 3872,71 120054,01 OK OK OK

Página 191 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

777 10.01.07
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P80VLMD-
E - 9,0 KW 

5,00 6141,36 30706,80

778 10.01.08
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P100VLMD-E - 11,2 KW 

3,00 6508,02 19524,06

779 10.01.09
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P125VLMD-E - 14,0 KW 

5,00 7082,46 35412,30

780 10.01.10
EVAPORADOR CASSETE DE 4 VIAS 
220V/MONOFÁSICO (PAINEL SIMPLES) - 
REF.: PLFY-P80VBM-E-BA - 9,0 KW 

4,00 3753,18 15012,72

781 10.01.11
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P80VMA-E - 9,0 KW 

1,00 4131,23 4131,23

782 10.01.12
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP200YJM-A 
- 8HP 

1,00 23884,83 23884,83

783 10.01.13
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P125VMA-E - 14,0 KW 

1,00 4843,78 4843,78

784 10.01.14
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE ALTA 
PRESSÃO 380V/TRIFÁSICO - REF.: PEFY-
P200VMH-E - 22,4 KW 

2,00 9666,58 19333,16

785 10.01.15
EVAPORADOR DE DUTO VERTICAL 
380V/TRIFÁSICO - REF.: PFAV-P500VM-E - 
56,0 KW 

1,00 18581,31 18581,31

786 10.01.16
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-50RX5 - 
500 M³/H 

3,00 6182,00 18546,00

787 10.01.17
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-80RX5 - 
800 M³/H 

12,00 7256,38 87076,56

788 10.01.18
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-100RX5 - 
1000 M³/H 

5,00 7533,23 37666,15

789 10.01.19
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-200RX5 - 
2000 M³/H 

1,00 17582,67 17582,67

790 10.01.20

CONDICIONADOR DE AR (CONDENSADORA 
E EVAPORADORA) TIPO SPLIT, 60.000 
BTU/H, REF.: CARRIER SPACE OU 
EQUIVALENTE 

2,00 8868,71 17737,42

791 10.01.21
CONTROLE REMOTO COM FIO BACKLIGHT 
E TIMER SEMANAL, REF.: PAR-31MAA 

8,00 379,44 3035,52

792 10.01.22 CONTROLE REMOTO SEM FIO, REF.: PAR-
FL32MA 

100,00 192,19 19219,00

793 10.01.23
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
QUENTE E FRIO (ALTO COP) - YJM - REF.: 
PUHY-EP600YSJM-A - 24HP 

2,00 49426,97 98853,94

794 10.01.24 RECEPTOR UNIVERSAL REMOTO, REF.: PAR-
FA32MA 

126,00 610,90 76973,40

795 10.01.25 RECEPTOR EMBUTIDO PARA CASSETE DE 4 
VIAS, REF.: PAR-SA9FA-E 

4,00 365,32 1461,28

796 10.01.26
INTERFACE DE CONTROLE COM SERVIDOR 
WEB COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE COM 
LICENÇA, REF.: AE-200A 

2,00 23751,34 47502,68

797 10.01.27
EXPANSÃO PARA CONTROLE COM 
SERVIDOR WEB COM TELA SENSÍVEL AO 
TOQUE, REF.: AE-50-E 

3,00 20872,28 62616,84

798 10.01.28
CONTROLADOR COM ENTRADAS E SAÍDAS 
DIGITAIS, REF.: PAC-YG66DCA (DIDO) 

1,00 2638,76 2638,76

799 10.01.29
ESTRUTURA DE SUPORTE DAS 
CONDENSADORAS FORMADA POR TUBO 
RETANGULAR 50 X 20 MM CHAPA MSG 18 

44,00 240,56 10584,64

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

5 5082,54 25412,7 OK OK OK 5 4719,96 23599,8 OK OK OK 5,00 4606,03 23030,15 OK OK OK

3 5385,99 16157,97 OK OK OK 3 5001,76 15005,28 OK OK OK 3,00 4881,02 14643,06 OK OK OK

5 5861,38 29306,9 OK OK OK 5 5443,24 27216,2 OK OK OK 5,00 5311,85 26559,25 OK OK OK

4 3106,07 12424,28 OK OK OK 4 2884,49 11537,96 OK OK OK 4,00 2814,89 11259,56 OK OK OK

1 3418,98 3418,98 OK OK OK 1 3175,09 3175,09 OK OK OK 1,00 3098,43 3098,43 OK OK OK

1 19767,05 19767,05 OK OK OK 1 18356,89 18356,89 OK OK OK 1,00 17913,6 17913,6 OK OK OK

1 4008,68 4008,68 OK OK OK 1 3722,72 3722,72 OK OK OK 1,00 3632,83 3632,83 OK OK OK

2 8000,03 16000,06 OK OK OK 2 7429,33 14858,66 OK OK OK 2,00 7249,93 14499,86 OK OK OK

1 15377,87 15377,87 OK OK OK 1 14280,83 14280,83 OK OK OK 1,00 13935,98 13935,98 OK OK OK

3 5116,2 15348,6 OK OK OK 3 4751,23 14253,69 OK OK OK 3,00 4636,49 13909,47 OK OK OK

12 6005,35 72064,2 OK OK OK 12 5576,95 66923,4 OK OK OK 12,00 5442,28 65307,36 OK OK OK

5 6234,46 31172,3 OK OK OK 5 5789,72 28948,6 OK OK OK 5,00 5649,92 28249,6 OK OK OK

1 14551,39 14551,39 OK OK OK 1 13513,33 13513,33 OK OK OK 1,00 13187 13187 OK OK OK

2 7339,72 14679,44 OK OK OK 2 6816,1 13632,2 OK OK OK 2,00 6651,52 13303,04 OK OK OK

8 314,02 2512,16 OK OK OK 8 291,62 2332,96 OK OK OK 8,00 284,58 2276,64 OK OK OK

100 159,05 15905 OK OK OK 100 147,7 14770 OK OK OK 100,00 144,13 14413 OK OK OK

2 40905,73 81811,46 OK OK OK 2 37987,57 75975,14 OK OK OK 2,00 37070,22 74140,44 OK OK OK

126 505,58 63703,08 OK OK OK 126 469,51 59158,26 OK OK OK 126,00 458,17 57729,42 OK OK OK

4 302,33 1209,32 OK OK OK 4 280,75 1123 OK OK OK 4,00 273,98 1095,92 OK OK OK

2 19656,59 39313,18 OK OK OK 2 18254,32 36508,64 OK OK OK 2,00 17813,51 35627,02 OK OK OK

3 17273,89 51821,67 OK OK OK 3 16041,58 48124,74 OK OK OK 3,00 15654,21 46962,63 OK OK OK

1 2183,83 2183,83 OK OK OK 1 2028,03 2028,03 OK OK OK 1,00 1979,08 1979,08 OK OK OK

44 199,04 8757,76 OK OK OK 44 184,83 8132,52 OK OK OK 44,00 180,37 7936,28 OK OK OK
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800 10.01.30 QUADRO DE CONTROLE DE 
CLIMATIZAÇÃO 

1,00 7067,09 7067,09

801 10.01.31
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP650YSJM-
A - 26HP 

1,00 49918,71 49918,71

802 10.01.32
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP400YSJM-
A - 16HP 

1,00 25832,91 25832,91

803 10.01.33
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP800YSJM-
A - 32HP 

1,00 55746,69 55746,69

804 10.01.34
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP850YSJM-
A - 34HP 

1,00 56238,44 56238,44

805 10.01.35
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP900YSJM-
A - 36HP 

3,00 56740,02 170220,06

806 10.01.36
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P40VHM-
E - 4,5 KW 

6,00 2037,61 12225,66

807 10.02 VENTILADORES 

808 10.02.01 VENTILADOR EXAUSTÃO DAS GARAGENS, 
REF.: VHF-630 

10,00 3982,91 39829,10

809 10.02.02 VENTILADOR DE INDUÇÃO, REF.: AH-2009S-
E - 1450 M³/H 

5,00 4952,12 24760,60

810 10.02.03 CAIXA DE VENTILAÇÃO 2000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4788,81 4788,81

811 10.02.04 CAIXA DE VENTILAÇÃO 1000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4510,76 4510,76

812 10.02.05
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
378 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-150B 

1,00 778,68 778,68

813 10.02.06
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
252 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-125B 

1,00 723,29 723,29

814 10.03 REDE DE DUTOS 

815 10.03.01
REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO 
COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO TÉRMICO 

6410,00 12,13 77753,30

816 10.03.02 ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE DE 
DUTOS DE AR-CONDICIONADO 

1200,00 19,52 23424,00

817 10.03.03 CONEXÃO FLEXÍVEL 100 X 100 MM 10,00 63,43 634,30

818 10.03.04 DUTO FLEXÍVEL ISOLADO, MOD. SONODEC 
Ø 10" 

105,00 77,91 8180,55

819 10.03.05 SUPORTE PARA REDE DE DUTOS 430,00 82,38 35423,40
820 10.04 BOCAS DE AR 

821 10.04.01
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 75 MM - REF.: TROX 
VAT/AG 

25,00 68,06 1701,50

822 10.04.02
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 4 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 214,85 2578,20

823 10.04.03
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 5 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 258,29 3099,48

824 10.04.04
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA 
INDUÇÃO COM REGISTRO E CAIXA 
PLENUM - REF.: VDH-600 

5,00 1177,19 5885,95

825 10.04.05 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 330 MM - 
REF.: TROX AWG 

3,00 278,27 834,81

826 10.04.06 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 495 MM - 
REF.: TROX AWG 

2,00 356,42 712,84

827 10.04.07
GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO 
DE BANHEIROS - 1197 X 197 MM - REF.: 
TROX AWK 

2,00 524,74 1049,48

828 10.04.08 GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA PORTA - 
525 X 325 MM - REF.: TROX AGS-T 

8,00 277,12 2216,96

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

1 5848,72 5848,72 OK OK OK 1 5431,47 5431,47 OK OK OK 1,00 5300,32 5300,32 OK OK OK

1 41312,7 41312,7 OK OK OK 1 38365,49 38365,49 OK OK OK 1,00 37439,02 37439,02 OK OK OK

1 21379,29 21379,29 OK OK OK 1 19854,11 19854,11 OK OK OK 1,00 19374,67 19374,67 OK OK OK

1 46135,93 46135,93 OK OK OK 1 42844,65 42844,65 OK OK OK 1,00 41809,99 41809,99 OK OK OK

1 46542,91 46542,91 OK OK OK 1 43222,59 43222,59 OK OK OK 1,00 42178,82 42178,82 OK OK OK

3 46958,02 140874,06 OK OK OK 3 43608,08 130824,24 OK OK OK 3,00 42555 127665 OK OK OK

6 1686,29 10117,74 OK OK OK 6 1566 9396 OK OK OK 6,00 1528,21 9169,26 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

10 3296,23 32962,3 OK OK OK 10 3061,09 30610,9 OK OK OK 10,00 2987,17 29871,7 OK OK OK

5 4098,34 20491,7 OK OK OK 5 3805,98 19029,9 OK OK OK 5,00 3714,08 18570,4 OK OK OK

1 3963,21 3963,21 OK OK OK 1 3680,48 3680,48 OK OK OK 1,00 3591,6 3591,6 OK OK OK

1 3733,09 3733,09 OK OK OK 1 3466,79 3466,79 OK OK OK 1,00 3383,06 3383,06 OK OK OK

1 644,42 644,42 OK OK OK 1 598,46 598,46 OK OK OK 1,00 583,99 583,99 OK OK OK

1 598,58 598,58 OK OK OK 1 555,88 555,88 OK OK OK 1,00 542,45 542,45 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

6410 10,04 64356,4 OK OK OK 6410 9,32 59741,2 OK OK OK 6410,00 9,09 58266,9 OK OK OK

1200 16,14 19368 OK OK OK 1200 14,99 17988 OK OK OK 1200,00 14,63 17556 OK OK OK

10 52,49 524,9 OK OK OK 10 48,73 487,3 OK OK OK 10,00 47,57 475,7 OK OK OK

105 64,46 6768,3 OK OK OK 105 59,85 6284,25 OK OK OK 105,00 58,42 6134,1 OK OK OK

430 68,13 29295,9 OK OK OK 430 63,28 27210,4 OK OK OK 430,00 61,76 26556,8 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

25 56,31 1407,75 OK OK OK 25 52,28 1307 OK OK OK 25,00 51,04 1276 OK OK OK

12 177,8 2133,6 OK OK OK 12 165,12 1981,44 OK OK OK 12,00 161,12 1933,44 OK OK OK

12 213,75 2565 OK OK OK 12 198,5 2382 OK OK OK 12,00 193,7 2324,4 OK OK OK

5 974,23 4871,15 OK OK OK 5 904,74 4523,7 OK OK OK 5,00 882,88 4414,4 OK OK OK

3 230,28 690,84 OK OK OK 3 213,85 641,55 OK OK OK 3,00 208,69 626,07 OK OK OK

2 294,96 589,92 OK OK OK 2 273,9 547,8 OK OK OK 2,00 267,31 534,62 OK OK OK

2 434,26 868,52 OK OK OK 2 403,27 806,54 OK OK OK 2,00 393,55 787,1 OK OK OK

8 229,32 1834,56 OK OK OK 8 212,97 1703,76 OK OK OK 8,00 207,83 1662,64 OK OK OK

Página 193 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

829 10.04.09 DAMPER 400 X 400 - REF.: TROX JN-B 2,00 249,21 498,42
830 10.04.10 DAMPER 1000 X 400 - REF.: TROX JN-B 1,00 542,05 542,05
831 10.04.11 DAMPER 150 X 300 - REF.: TROX JN-B 4,00 129,43 517,72

832 10.04.12
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 125 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

138,00 66,90 9232,20

833 10.04.13 DAMPER 100 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 67,71 135,42
834 10.04.14 DAMPER 150 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 77,98 155,96
835 10.04.15 DAMPER 300 X 250 - REF.: TROX JN-B 4,00 162,67 650,68

836 10.04.16
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 165 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 94,96 189,92

837 10.04.17
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 108,41 216,82

838 10.04.18
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

1,00 149,02 149,02

839 10.04.19
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 325 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

4,00 187,79 751,16

840 10.04.20
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

33,00 169,36 5588,88

841 10.04.21
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

6,00 258,71 1552,26

842 10.04.22
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 825 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

3,00 417,64 1252,92

843 10.05 REDE FRIGORÍGENA 

844 10.05.01 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

2162,00 10,14 21922,68

845 10.05.02 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/4" (6,35MM) 

250,00 16,87 4217,50

846 10.05.03
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/4" (6,35MM) 

250,00 20,73 5182,50

847 10.05.04
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/8" (9,52MM) 

365,00 25,80 9417,00

848 10.05.05
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/2" (12,7MM) 

356,00 27,63 9836,28

849 10.05.06
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 5/8" (15,88MM) 

363,00 38,56 13997,28

850 10.05.07
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/4" (19,05MM) 

300,00 48,24 14472,00

851 10.05.08
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 7/8" (22,22MM) 

66,00 53,60 3537,60

852 10.05.09
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.1/8" (28,58MM) 

297,00 61,30 18206,10

853 10.05.10
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.3/8" (34,93MM) 

23,00 67,64 1555,72

854 10.05.11
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.5/8" (41,28MM) 

148,00 79,36 11745,28

855 10.05.12
COTOVELO DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

104,00 19,96 2075,84

856 10.05.13 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/8" (9,52MM) 

365,00 21,61 7887,65

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2 206,24 412,48 OK OK OK 2 191,52 383,04 OK OK OK 2,00 186,9 373,8 OK OK OK
1 448,59 448,59 OK OK OK 1 416,58 416,58 OK OK OK 1,00 406,53 406,53 OK OK OK
4 107,1 428,4 OK OK OK 4 99,47 397,88 OK OK OK 4,00 97,07 388,28 OK OK OK

138 55,36 7639,68 OK OK OK 138 51,39 7091,82 OK OK OK 138,00 50,17 6923,46 OK OK OK

2 56,03 112,06 OK OK OK 2 52,02 104,04 OK OK OK 2,00 50,77 101,54 OK OK OK
2 64,52 129,04 OK OK OK 2 59,92 119,84 OK OK OK 2,00 58,47 116,94 OK OK OK
4 134,61 538,44 OK OK OK 4 125,01 500,04 OK OK OK 4,00 122 488 OK OK OK

2 78,58 157,16 OK OK OK 2 72,96 145,92 OK OK OK 2,00 71,22 142,44 OK OK OK

2 89,7 179,4 OK OK OK 2 83,29 166,58 OK OK OK 2,00 81,3 162,6 OK OK OK

1 123,31 123,31 OK OK OK 1 114,51 114,51 OK OK OK 1,00 111,76 111,76 OK OK OK

4 155,4 621,6 OK OK OK 4 144,3 577,2 OK OK OK 4,00 140,83 563,32 OK OK OK

33 140,15 4624,95 OK OK OK 33 130,14 4294,62 OK OK OK 33,00 127,01 4191,33 OK OK OK

6 214,09 1284,54 OK OK OK 6 198,81 1192,86 OK OK OK 6,00 194,02 1164,12 OK OK OK

3 345,62 1036,86 OK OK OK 3 320,96 962,88 OK OK OK 3,00 313,21 939,63 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2162 8,38 18117,56 OK OK OK 2162 7,8 16863,6 OK OK OK 2162,00 7,6 16431,2 OK OK OK

250 13,95 3487,5 OK OK OK 250 12,96 3240 OK OK OK 250,00 12,64 3160 OK OK OK

250 17,15 4287,5 OK OK OK 250 15,93 3982,5 OK OK OK 250,00 15,53 3882,5 OK OK OK

365 21,35 7792,75 OK OK OK 365 19,83 7237,95 OK OK OK 365,00 19,33 7055,45 OK OK OK

356 22,87 8141,72 OK OK OK 356 21,23 7557,88 OK OK OK 356,00 20,7 7369,2 OK OK OK

363 31,91 11583,33 OK OK OK 363 29,63 10755,69 OK OK OK 363,00 28,9 10490,7 OK OK OK

300 39,92 11976 OK OK OK 300 37,07 11121 OK OK OK 300,00 36,16 10848 OK OK OK

66 44,36 2927,76 OK OK OK 66 41,19 2718,54 OK OK OK 66,00 40,18 2651,88 OK OK OK

297 50,74 15069,78 OK OK OK 297 47,12 13994,64 OK OK OK 297,00 45,96 13650,12 OK OK OK

23 55,98 1287,54 OK OK OK 23 51,98 1195,54 OK OK OK 23,00 50,71 1166,33 OK OK OK

148 65,67 9719,16 OK OK OK 148 60,99 9026,52 OK OK OK 148,00 59,49 8804,52 OK OK OK

104 16,51 1717,04 OK OK OK 104 15,33 1594,32 OK OK OK 104,00 14,96 1555,84 OK OK OK

365 17,88 6526,2 OK OK OK 365 16,6 6059 OK OK OK 365,00 16,19 5909,35 OK OK OK

Página 194 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

857 10.05.14
COTOVELO DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

44,00 24,47 1076,68

858 10.05.15
COTOVELO DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 27,53 220,24

859 10.05.16
COTOVELO DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

49,00 34,24 1677,76

860 10.05.17
COTOVELO DE COBRE Ø 1.3/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

17,00 45,47 772,99

861 10.05.18
COTOVELO DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

14,00 61,42 859,88

862 10.05.19
LUVA DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

97,00 17,44 1691,68

863 10.05.20
LUVA DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

103,00 18,45 1900,35

864 10.05.21
LUVA DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

295,00 20,67 6097,65

865 10.05.22
LUVA DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

123,00 31,63 3890,49

866 10.05.23
LUVA DE COBRE Ø 1.3/8" (34,93MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

21,00 36,09 757,89

867 10.05.24 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/2" (12,7MM) 

353,00 27,30 9636,90

868 10.05.25
LUVA DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

41,00 41,62 1706,42

869 10.05.26 CMY-Y102S-G1 OU TEE SIMILAR 41,00 42,39 1737,99
870 10.05.27 CMY-Y102L-G1 OU TEE SIMILAR 45,00 70,91 3190,95
871 10.05.28 CMY-Y202-G1 OU TEE SIMILAR 32,00 71,49 2287,68
872 10.05.29 CMY-Y302-G1 OU TEE SIMILAR 12,00 116,31 1395,72
873 10.05.30 FLUIDO REFRIGERANTE R410A 231,60 115,06 26647,88
874 10.05.31 SUPORTE PARA REDE FRIGORÍGENA 2162,00 45,69 98781,78

875 10.05.32 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
5/8" (15,88MM) 

363,00 32,05 11634,15

876 10.05.33
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 150 X 75 MM 

9,00 72,10 648,90

877 10.05.34
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 300 X 75 MM 

4,50 88,23 397,03

878 10.05.35
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 400 X 75 MM 

4,50 101,43 456,43

879 10.05.36
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 500 X 75 MM 

9,00 130,77 1176,93

880 10.05.37 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/4" (19,05MM) 

300,00 37,73 11319,00

881 10.05.38 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
7/8" (22,22MM) 

66,00 84,77 5594,82

882 10.05.39 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.1/8" (28,58MM) 

297,00 108,54 32236,38

883 10.05.40 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.3/8" (34,93MM) 

23,00 132,16 3039,68

884 10.05.41 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.5/8" (41,28MM) 

148,00 155,75 23051,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

44 20,25 891 OK OK OK 44 18,8 827,2 OK OK OK 44,00 18,34 806,96 OK OK OK

8 22,78 182,24 OK OK OK 8 21,15 169,2 OK OK OK 8,00 20,63 165,04 OK OK OK

49 28,33 1388,17 OK OK OK 49 26,31 1289,19 OK OK OK 49,00 25,67 1257,83 OK OK OK

17 37,62 639,54 OK OK OK 17 34,94 593,98 OK OK OK 17,00 34,09 579,53 OK OK OK

14 50,82 711,48 OK OK OK 14 47,19 660,66 OK OK OK 14,00 46,05 644,7 OK OK OK

97 14,43 1399,71 OK OK OK 97 13,4 1299,8 OK OK OK 97,00 13,08 1268,76 OK OK OK

103 15,27 1572,81 OK OK OK 103 14,17 1459,51 OK OK OK 103,00 13,82 1423,46 OK OK OK

295 17,1 5044,5 OK OK OK 295 15,88 4684,6 OK OK OK 295,00 15,5 4572,5 OK OK OK

123 26,18 3220,14 OK OK OK 123 24,3 2988,9 OK OK OK 123,00 23,71 2916,33 OK OK OK

21 29,87 627,27 OK OK OK 21 27,74 582,54 OK OK OK 21,00 27,06 568,26 OK OK OK

353 22,59 7974,27 OK OK OK 353 20,98 7405,94 OK OK OK 353,00 20,46 7222,38 OK OK OK

41 34,44 1412,04 OK OK OK 41 31,98 1311,18 OK OK OK 41,00 31,2 1279,2 OK OK OK

41 35,08 1438,28 OK OK OK 41 32,57 1335,37 OK OK OK 41,00 31,77 1302,57 OK OK OK
45 58,68 2640,6 OK OK OK 45 54,49 2452,05 OK OK OK 45,00 53,16 2392,2 OK OK OK
32 59,16 1893,12 OK OK OK 32 54,93 1757,76 OK OK OK 32,00 53,59 1714,88 OK OK OK
12 96,25 1155 OK OK OK 12 89,39 1072,68 OK OK OK 12,00 87,21 1046,52 OK OK OK

231,6 95,21 22050,62 OK OK OK 231,6 88,43 20480,38 OK OK OK 231,60 86,29 19984,75 OK OK OK
2162 37,77 81658,74 OK OK OK 2162 35,1 75886,2 OK OK OK 2162,00 34,25 74048,5 OK OK OK

363 26,51 9623,13 OK OK OK 363 24,62 8937,06 OK OK OK 363,00 24,03 8722,89 OK OK OK

9 59,65 536,85 OK OK OK 9 55,39 498,51 OK OK OK 9,00 54,06 486,54 OK OK OK

4,5 73,01 328,54 OK OK OK 4,5 67,79 305,05 OK OK OK 4,50 66,16 297,71 OK OK OK

4,5 83,92 377,64 OK OK OK 4,5 77,93 350,68 OK OK OK 4,50 76,06 342,26 OK OK OK

9 108,2 973,8 OK OK OK 9 100,48 904,32 OK OK OK 9,00 98,06 882,54 OK OK OK

300 31,22 9366 OK OK OK 300 28,99 8697 OK OK OK 300,00 28,29 8487 OK OK OK

66 70,16 4630,56 OK OK OK 66 65,15 4299,9 OK OK OK 66,00 63,57 4195,62 OK OK OK

297 89,82 26676,54 OK OK OK 297 83,41 24772,77 OK OK OK 297,00 81,4 24175,8 OK OK OK

23 109,37 2515,51 OK OK OK 23 101,56 2335,88 OK OK OK 23,00 99,11 2279,53 OK OK OK

148 128,88 19074,24 OK OK OK 148 119,69 17714,12 OK OK OK 148,00 116,79 17284,92 OK OK OK
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885 10.05.42

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2162,00 37,36 80772,32

886 10.05.43

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

150,00 24,10 3615,00

887 10.05.44 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

900,00 35,07 31563,00

888 10.06 START-UP 

889 10.06.01 START-UP DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 1,00 46257,82 46257,82

890 SUBTOTAL (Etapa): 2.409.303,35           
891 11
892 11.01 TRANSPORTE VERTICAL 

893 11.01.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 18 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

2,00 297438,98 594877,96

894 11.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 11 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

1,00 183798,83 183798,83

895 SUBTOTAL (Etapa): 778.676,79              
896 12
897 12.01 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 

898 12.01.01 DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E 
INSTALAÇÕES 

645,00 8,09 5218,05

899 12.01.02 DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES 660,00 6,06 3999,60

900 12.01.03
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS 
DECORRENTES DE DEMOLIÇÃO DO 
BARRACÃO 

194,00 73,55 14268,70

901 12.02 LIMPEZA 
902 12.02.01 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO 11000,00 12,44 136840,00
903 12.02.02 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 18,00 3178,33 57209,94
904 12.03 AS BUILT 

905 12.03.01 PROJETOS AS BUILT (TODAS AS 
DISCIPLINAS) 

11000,00 12,12 133320,00

906 SUBTOTAL (Etapa): 350.856,29              
907 13
908 13.01 ADMINISTRAÇÃO 
909 13.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 19116,27 1911627,00
910 SUBTOTAL (Etapa): 1.911.627,00           
911
912 TOTAL GERAL ORIGINAL (c/ BDI): 23.870.159,93        

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS 

SERVIÇOS FINAIS 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONSTRUTORA ANHANGUERA ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREEND., MANUT. E INSTAL. LTDA

2162 30,9 66805,8 OK OK OK 2162 28,71 62071,02 OK OK OK 2162,00 28,02 60579,24 OK OK OK

150 19,92 2988 OK OK OK 150 18,51 2776,5 OK OK OK 150,00 18,07 2710,5 OK OK OK

900 28,98 26082 OK OK OK 900 26,93 24237 OK OK OK 900,00 26,28 23652 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 38282,97 38282,97 OK OK OK 1 35551,9 35551,9 OK OK OK 1,00 34693,36 34693,36 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 1993661,1 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1851547,9 MENORSUBTOTAL (Etapa): 1806748,5 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 246160,47 492320,94 OK OK OK 2 228599,68 457199,36 OK OK OK 2,00 223079,23 446158,46 OK OK OK

1 152111,88 152111,88 OK OK OK 1 141260,41 141260,41 OK OK OK 1,00 137849,12 137849,12 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 644432,82 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 598459,77 MENORSUBTOTAL (Etapa): 584007,58 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

645 6,68 4308,6 OK OK OK 645 6,2 3999 OK OK OK 645,00 6,06 3908,7 OK OK OK

660 5,01 3306,6 OK OK OK 660 4,65 3069 OK OK OK 660,00 4,54 2996,4 OK OK OK

194 60,86 11806,84 OK OK OK 194 56,5 10961 OK OK OK 194,00 55,15 10699,1 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
11000 10,29 113190 OK OK OK 11000 9,55 105050 OK OK OK 11000,00 9,32 102520 OK OK OK

18 2630,37 47346,66 OK OK OK 18 2442,73 43969,14 OK OK OK 18,00 2383,74 42907,32 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

11000 10,02 110220 OK OK OK 11000 9,3 102300 OK OK OK 11000,00 9,06 99660 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 290178,7 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 269348,14 MENORSUBTOTAL (Etapa): 262691,52 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

100 15820,62 1582062 OK OK OK 100 14691,98 1469198 OK OK OK 100,00 14337,2 1433720 OK OK OK
1582062 MENOR 1469198 MENOR 1433720 MENOR

MENOR MENOR MENOR
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Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

1 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
2 01.01

3 01.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

3,60 397,25 1430,09

4 01.02 CANTEIRO 

5 01.02.01 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARA 
VESTIÁRIO, COMPLETA 

1,00 6045,16 6045,16

6 01.02.02
INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 
PROVISÓRIA (HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO 
E TELEFONE) 

1,00 3409,93 3409,93

7 01.02.03 INSUMOS PÚBLICOS / MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

18,00 5438,79 97898,22

8 01.02.04

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO 
E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

101,00 708,90 71598,90

9 01.02.05

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

148,00 502,81 74415,88

10 01.02.06

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

174,00 449,33 78183,42

11 01.02.07

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

120,00 684,06 82087,20

12 01.02.08

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

1,00 1320,48 1320,48

13 01.02.09

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 
DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE 
OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_02/2016 

3,00 2502,20 7506,60

14 01.02.10

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 
EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

36,00 168,01 6048,36

15 01.02.11

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 
PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_04/2016 

24,00 321,74 7721,76

16 01.02.12

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

30,00 491,04 14731,20

17 01.02.13

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016 

12,00 652,85 7834,20

18 01.03 PROTEÇÃO 

19 01.03.01
PROTEÇÃO PERIMETRAL COM GUARDA 
CORPO EM MADEIRA E CABO DE AÇO (2 
REAPROVEITAMENTOS) 

1005,00 53,35 53616,75

20 01.03.02 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE 
ENTULHOS, COM TABUA 

195,00 233,72 45575,40

21 01.03.03
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

660,00 61,27 40438,20

22 01.04 EQUIPAMENTOS 

PLACA DE OBRA 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

3,6 330,89 1191,2 OK OK OK 3,6 388,5 1398,59 OK OK OK 3,6 340,37 1225,32 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 5035,49 5035,49 OK OK OK 1 5912,05 5912,05 OK OK OK 1 5179,99 5179,99 OK OK OK

1 2840,47 2840,47 OK OK OK 1 3334,91 3334,91 OK OK OK 1 2921,97 2921,97 OK OK OK

18 4530,51 81549,18 OK OK OK 18 5319,13 95744,34 OK OK OK 18 4660,48 83888,64 OK OK OK

101 590,31 59621,31 OK OK OK 101 693,16 70009,16 OK OK OK 101 607,27 61334,27 OK OK OK

148 418,8 61982,4 OK OK OK 148 491,74 72777,52 OK OK OK 148 430,78 63755,44 OK OK OK

174 374,18 65107,32 OK OK OK 174 439,42 76459,08 OK OK OK 174 384,93 66977,82 OK OK OK

120 569,67 68360,4 OK OK OK 120 669,06 80287,2 OK OK OK 120 586,14 70336,8 OK OK OK

1 1099,86 1099,86 OK OK OK 1 1291,35 1291,35 OK OK OK 1 1131,44 1131,44 OK OK OK

3 2084,23 6252,69 OK OK OK 3 2447,02 7341,06 OK OK OK 3 2144,02 6432,06 OK OK OK

36 139,94 5037,84 OK OK OK 36 164,29 5914,44 OK OK OK 36 143,96 5182,56 OK OK OK

24 268 6432 OK OK OK 24 314,68 7552,32 OK OK OK 24 275,65 6615,6 OK OK OK

30 409 12270 OK OK OK 30 480,21 14406,3 OK OK OK 30 420,74 12622,2 OK OK OK

12 543,75 6525 OK OK OK 12 638,45 7661,4 OK OK OK 12 559,39 6712,68 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1005 44,42 44642,1 OK OK OK 1005 52,18 52440,9 OK OK OK 1005 45,7 45928,5 OK OK OK

195 194,66 37958,7 OK OK OK 195 228,55 44567,25 OK OK OK 195 200,28 39054,6 OK OK OK

660 51,03 33679,8 OK OK OK 660 59,9 39534 OK OK OK 660 52,49 34643,4 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA
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Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

23 01.04.01
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME 
METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE 
MONTAGEM 

2778,50 12,11 33647,63

24 01.04.02 LOCACAO DE ANDAIME METALICO 
TUBULAR TIPO TORRE 

510,00 25,99 13254,90

25 01.04.03

MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 17244,81 17244,81

26 01.04.04
ELEVADOR DE OBRA COM TORRE, SISTEMA 
DE PINHÃO (CREMALHEIRA), PARA 
TRANSPORTE DE CARGAS/ PESSOAS 

12,00 10682,02 128184,24

27 01.04.05

DESMONTAGEM E DESMOBILIZAÇÃO DE 
ELEVADOR MONTA CARGA DE OBRA COM 
CREMALHEIRA PARA TRANSPORTE DE 
CARGAS/ PESSOAS 

1,00 6465,43 6465,43

28 01.04.06
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - MOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÃO (COM ART) 

3,00 934,98 2804,94

29 01.04.07
MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - LOCAÇÃO E 
OPERAÇÃO 

30,00 5671,00 170130,00

30 01.04.08 MINI GRUA COM LANÇA E ACESSÓRIOS 
(GAIOLA / BALDE) - DESMOBILIZAÇÃO 

3,00 934,98 2804,94

31 01.05 LIMPEZA INICIAL 

32 01.05.01 LIMPEZA, CARGA E TRANSPORTE DE 
ENTULHOS/ MATERIAIS DA OBRA 

20,00 73,55 1471,00

33 01.05.02 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE 
ALTA PRESSAO DE AR E AGUA 

8583,60 1,81 15536,31

34 01.06 MOVIMENTO DE TERRA 

35 01.06.01
ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

734,93 65,12 47858,63

36 01.06.02
REATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA (SEM MATERIAL DE 
EMPRESTIMO) 

400,00 25,52 10208,00

37 01.06.03
ATERRO COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 

10,00 111,45 1114,50

38 SUBTOTAL (Etapa): 1.050.587,08           
39 2 ESTRUTURA 
40 02.01 RESERVATÓRIO INFERIOR 

41 02.01.01 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

80,00 71,13 5690,40

42 02.01.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

500,00 8,99 4495,00

43 02.01.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

130,00 433,97 56416,10

44 02.01.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

16500,00 9,79 161535,00

45 02.01.05 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. 
MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M 

480,00 56,90 27312,00

46 02.01.06

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

700,00 90,55 63385,00

47 02.02 PÓRTICO ESCADA / SHAFT LATERAL 

48 02.02.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

48,00 19,22 922,56

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2778,5 10,07 27979,49 OK OK OK 2778,5 11,84 32897,44 OK OK OK 2778,5 10,38 28840,83 OK OK OK

510 21,65 11041,5 OK OK OK 510 25,41 12959,1 OK OK OK 510 22,26 11352,6 OK OK OK

1 14364,87 14364,87 OK OK OK 1 16865,41 16865,41 OK OK OK 1 14777,06 14777,06 OK OK OK

12 8898,12 106777,44 OK OK OK 12 10447,01 125364,12 OK OK OK 12 9153,41 109840,92 OK OK OK

1 5385,7 5385,7 OK OK OK 1 6323,19 6323,19 OK OK OK 1 5540,23 5540,23 OK OK OK

3 778,83 2336,49 OK OK OK 3 914,41 2743,23 OK OK OK 3 801,17 2403,51 OK OK OK

30 4723,94 141718,2 OK OK OK 30 5546,24 166387,2 OK OK OK 30 4859,47 145784,1 OK OK OK

3 778,83 2336,49 OK OK OK 3 914,41 2743,23 OK OK OK 3 801,17 2403,51 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

20 61,26 1225,2 OK OK OK 20 71,93 1438,6 OK OK OK 20 63 1260 OK OK OK

8583,6 1,51 12961,23 OK OK OK 8583,6 1,77 15192,96 OK OK OK 8583,6 1,55 13304,57 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

734,93 54,22 39847,9 OK OK OK 734,93 63,68 46800,33 OK OK OK 734,93 55,81 41016,44 OK OK OK

400 21,24 8496 OK OK OK 400 24,96 9984 OK OK OK 400 21,88 8752 OK OK OK

10 92,83 928,3 OK OK OK 10 109 1090 OK OK OK 10 95,51 955,1 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 874984,57 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1027420,7 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 900174,16 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

80 59,25 4740 OK OK OK 80 69,55 5564 OK OK OK 80 60,95 4876 OK OK OK

500 7,49 3745 OK OK OK 500 8,78 4390 OK OK OK 500 7,69 3845 OK OK OK

130 361,51 46996,3 OK OK OK 130 424,41 55173,3 OK OK OK 130 371,85 48340,5 OK OK OK

16500 8,14 134310 OK OK OK 16500 9,56 157740 OK OK OK 16500 8,38 138270 OK OK OK

480 47,39 22747,2 OK OK OK 480 55,64 26707,2 OK OK OK 480 48,75 23400 OK OK OK

700 75,41 52787 OK OK OK 700 88,55 61985 OK OK OK 700 77,59 54313 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

48 16 768 OK OK OK 48 18,81 902,88 OK OK OK 48 16,47 790,56 OK OK OK
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Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

49 02.02.02
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) 
TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO 

840,00 36,63 30769,20

50 02.02.03
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

48,00 8,99 431,52

51 02.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

420,00 53,08 22293,60

52 02.02.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

4,00 433,97 1735,88

53 02.02.06
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

108,30 9,79 1060,25

54 02.02.07

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

70,00 90,55 6338,50

55 02.02.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

840,00 3,73 3133,20

56 02.03 PISO ARMADO - 2º SUBSOLO 

57 02.03.01
TIPO 1 - CAMADA DE BRITA GRADUADA 
10CM E LONA PLÁSTICA EM LAJES EM 
CONTATO COM O TERRENO 

2565,00 22,86 58635,90

58 02.03.02

PISO EM CONCRETO ARMADO: TELA Q335 
(8MM - MALHA 15X15CM) + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA COM ADITIVO 
CRISTALIZANTE (HEY'DIPEX AD, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE) + POLIMENTO + 
POLIMENTO MECÂNICO DO CONCRETO + 
JUNTAS SERRADAS DE DILATAÇÃO 
PREENCHIDAS COM SELANTE ELASTICO PU 
(MALHA 2X2M) 

2565,00 132,01 338605,65

59 02.04 FECHAMENTO COBERTURA / SHAFT 
HORIZONTAL 

60 02.04.01
ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO (Ø 
10MM) COM ADESIVO EPÓXI, INCLUINDO 
FURAÇÃO 

26,00 19,22 499,72

61 02.04.02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 
6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

15,20 8,99 136,64

62 02.04.03
CONCRETO USINADO BOMBEADO 
FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO 

0,50 433,97 216,98

63 02.04.04
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 À 
12,5MM -FORNECIMENTO/ CORTE / 
DOBRA / COLOCAÇÃO. 

45,00 9,79 440,55

64 02.04.05

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EM CHAPA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, E=12 
MM, 03 UTILIZACOES (FABRICACAO, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM 
ESCORAMENTO METÁLICO) 

2,42 90,55 219,12

65 02.05 REPARO ESTRUTURA 

66 02.05.01

APICOAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO 
PARA REGULARIZAÇÃO DO CORTE E 
REMOÇÃO DE CAMADA DE BAIXA 
RESISTÊNCIA 

92,00 36,75 3381,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

840 30,5 25620 OK OK OK 840 35,8 30072 OK OK OK 840 31,37 26350,8 OK OK OK

48 7,49 359,52 OK OK OK 48 8,78 421,44 OK OK OK 48 7,69 369,12 OK OK OK

420 44,18 18555,6 OK OK OK 420 51,89 21793,8 OK OK OK 420 45,46 19093,2 OK OK OK

4 361,51 1446,04 OK OK OK 4 424,41 1697,64 OK OK OK 4 371,85 1487,4 OK OK OK

108,3 8,14 881,55 OK OK OK 108,3 9,56 1035,34 OK OK OK 108,3 8,38 907,54 OK OK OK

70 75,41 5278,7 OK OK OK 70 88,55 6198,5 OK OK OK 70 77,59 5431,3 OK OK OK

840 3,09 2595,6 OK OK OK 840 3,63 3049,2 OK OK OK 840 3,19 2679,6 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2565 19,04 48837,6 OK OK OK 2565 22,35 57327,75 OK OK OK 2565 19,58 50222,7 OK OK OK

2565 109,94 281996,1 OK OK OK 2565 129,08 331090,2 OK OK OK 2565 113,12 290152,8 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

26 16 416 OK OK OK 26 18,81 489,06 OK OK OK 26 16,47 428,22 OK OK OK

15,2 7,49 113,84 OK OK OK 15,2 8,78 133,45 OK OK OK 15,2 7,69 116,88 OK OK OK

0,5 361,51 180,75 OK OK OK 0,5 424,41 212,2 OK OK OK 0,5 371,85 185,92 OK OK OK

45 8,14 366,3 OK OK OK 45 9,56 430,2 OK OK OK 45 8,38 377,1 OK OK OK

2,42 75,41 182,48 OK OK OK 2,42 88,55 214,28 OK OK OK 2,42 77,59 187,76 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

92 30,61 2816,12 OK OK OK 92 35,94 3306,48 OK OK OK 92 31,49 2897,08 OK OK OK
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Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

67 02.05.02
LIXAMENTO MANUAL C/ESCOVA DE AÇO 
PARA CONCRETO APARENTE ANTIGO 

92,00 63,41 5833,72

68 02.05.03

REGULARIZAÇÃO DO CONCRETO COM 
RECOMPOSIÇÃO DE CAVIDADES COM 
ARGAMASSA TIXOTRÓPICA - 
PROFUNDIDADE MÉDIA = 3,0CM 
(ESTRUTURAL) 

92,00 536,33 49342,36

69 SUBTOTAL (Etapa): 842.829,85              
70 3 ARQUITETURA 
71 03.01 PISOS 

72 03.01.01

BASE PARA CALÇADAS EXTERNAS: LONA 
PLASTICA + TELA Q138 + 8CM DE 
CONCRETO 25MPA + JUNTAS DE 
DILATAÇÃO 

370,00 47,87 17711,90

73 03.01.02

PISO EM GRANITO POLIDO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

1220,00 477,39 582415,80

74 03.01.03

RODAPÉ DE GRANITO POLIDO (ALTURA: 7 
CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

605,00 75,80 45859,00

75 03.01.04

RODAPÉ DE GRANITO LEVIGADO (ALTURA: 
7 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

75,00 75,80 5685,00

76 03.01.05
RODAPÉ DE GRANILITE ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (ALTURA: 7 
CM / COR: BRANCO) 

460,00 54,31 24982,60

77 03.01.06

DEGRAU EM GRANITO POLIDO EM PLACA, 
(LARGURA: 30,0 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,50 202,67 46918,10

78 03.01.07

ESPELHO DE DEGRAU EM GRANITO 
POLIDO (LARGURA: 17 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

276,00 135,93 37516,68

79 03.01.08

PATAMAR EM GRANITO POLIDO 
(REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

14,00 561,99 7867,86

80 03.01.09
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
(ESPESSURA: 5 CM / TRAÇO 1:3) 

5717,00 40,20 229823,40

81 03.01.10

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

75,00 81,02 6076,50

82 03.01.11

PISO TÁTIL DE ALERTA DE PVC COLADO 
(DIMENSÕES: 25 X 25 CM / REF.: 
AMARELO, ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU 
EQUIVALENTE) 

196,00 81,02 15879,92

83 03.01.12

PORCELANATO MASSA ÚNICA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: 
MINERAL OFF WHITE, RETIFICADO, 
NATURAL, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-II 

590,00 209,94 123864,60

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

92 52,83 4860,36 OK OK OK 92 62,02 5705,84 OK OK OK 92 54,35 5000,2 OK OK OK

92 446,75 41101 OK OK OK 92 524,52 48255,84 OK OK OK 92 459,57 42280,44 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 701701,06 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 823895,6 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 722003,12 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

370 39,87 14751,9 OK OK OK 370 46,83 17327,1 OK OK OK 370 40,99 15166,3 OK OK OK

1220 397,65 485133 OK OK OK 1220 466,86 569569,2 OK OK OK 1220 409,04 499028,8 OK OK OK

605 63,15 38205,75 OK OK OK 605 74,12 44842,6 OK OK OK 605 64,95 39294,75 OK OK OK

75 63,15 4736,25 OK OK OK 75 74,12 5559 OK OK OK 75 64,95 4871,25 OK OK OK

460 45,22 20801,2 OK OK OK 460 53,08 24416,8 OK OK OK 460 46,52 21399,2 OK OK OK

231,5 168,8 39077,2 OK OK OK 231,5 198,18 45878,67 OK OK OK 231,5 173,63 40195,34 OK OK OK

276 113,22 31248,72 OK OK OK 276 132,91 36683,16 OK OK OK 276 116,45 32140,2 OK OK OK

14 468,13 6553,82 OK OK OK 14 549,61 7694,54 OK OK OK 14 481,54 6741,56 OK OK OK

5717 33,48 191405,16 OK OK OK 5717 39,32 224792,44 OK OK OK 5717 34,45 196950,65 OK OK OK

75 67,48 5061 OK OK OK 75 79,23 5942,25 OK OK OK 75 69,41 5205,75 OK OK OK

196 67,48 13226,08 OK OK OK 196 79,23 15529,08 OK OK OK 196 69,41 13604,36 OK OK OK

590 174,85 103161,5 OK OK OK 590 205,29 121121,1 OK OK OK 590 179,86 106117,4 OK OK OK
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84 03.01.13

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
15 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

255,00 86,72 22113,60

85 03.01.14

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
13 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 76,16 17592,96

86 03.01.15

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
10 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

74,00 60,33 4464,42

87 03.01.16

SOLEIRA DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
5 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

231,00 33,94 7840,14

88 03.01.17

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
CARPETE COLADO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

3213,00 456,98 1468276,74

89 03.01.18

PISO ELEVADO CONTRAVENTADO, 
COLOCADO (DIMENSÕES: 62 X 62 CM / 
ALTURA REGULÁVEL / REVESTIMENTO: 
PISO VINÍLICO - CONFORME PROJETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA 

36,02 309,85 11160,79

90 03.01.19

PISO EM GRANITO LEVIGADO EM PLACA 
(DIMENSÕES: 60 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

255,00 477,39 121734,45

91 03.01.20

PISO / PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO: TELA Q138 (4,2MM - MALHA 
10X10CM) + 5CM DE CONCRETO 25MPA 
(BRITA 0) + POLIMENTO MECÂNICO DO 
CONCRETO + JUNTAS SERRADAS DE 
DILATAÇÃO PREENCHIDAS COM SELANTE 
ELASTICO PU (MALHA 2X2M) 

3403,00 65,40 222556,20

92 03.01.21

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

100,00 86,51 8651,00

93 03.01.22

PISO TÁTIL DE ALERTA DE CONCRETO, 
ASSENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA (DIMENSÕES: 25 X 25 
CM / TRAÇO 1:3 / REF.: LINHA STANDARD-
CIMENTO AMARELO, ANDALUZ 
ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE) 

57,00 97,24 5542,68

94 03.01.23
PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, 
ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE 
COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM 

1630,00 58,93 96055,90

95 03.01.24

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100 
CM,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4, 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO 

550,00 47,44 26092,00

96 03.01.25 RODAPE EM MADEIRA FIXADO COM COLA 
(ALTURA: 7 CM / COR: IPÊ) 

842,00 24,20 20376,40

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

255 72,21 18413,55 OK OK OK 255 84,8 21624 OK OK OK 255 74,3 18946,5 OK OK OK

231 63,44 14654,64 OK OK OK 231 74,47 17202,57 OK OK OK 231 65,24 15070,44 OK OK OK

74 50,24 3717,76 OK OK OK 74 58,99 4365,26 OK OK OK 74 51,67 3823,58 OK OK OK

231 28,26 6528,06 OK OK OK 231 33,17 7662,27 OK OK OK 231 29,06 6712,86 OK OK OK

3213 380,65 1223028,5 OK OK OK 3213 446,92 1435954 OK OK OK 3213 391,58 1258146,5 OK OK OK

36,02 258,1 9296,76 OK OK OK 36,02 303,03 10915,14 OK OK OK 36,02 265,51 9563,67 OK OK OK

255 397,65 101400,75 OK OK OK 255 466,86 119049,3 OK OK OK 255 409,04 104305,2 OK OK OK

3403 54,48 185395,44 OK OK OK 3403 63,98 217723,94 OK OK OK 3403 56,04 190704,12 OK OK OK

100 72,07 7207 OK OK OK 100 84,59 8459 OK OK OK 100 74,13 7413 OK OK OK

57 81 4617 OK OK OK 57 95,08 5419,56 OK OK OK 57 83,32 4749,24 OK OK OK

1630 49,07 79984,1 OK OK OK 1630 57,63 93936,9 OK OK OK 1630 50,48 82282,4 OK OK OK

550 39,5 21725 OK OK OK 550 46,39 25514,5 OK OK OK 550 40,65 22357,5 OK OK OK

842 20,15 16966,3 OK OK OK 842 23,67 19930,14 OK OK OK 842 20,73 17454,66 OK OK OK
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97 03.01.26

PISO EM GRANILITE, COR BRANCO, 
ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

660,00 103,84 68534,40

98 03.02 VEDAÇÕES 

99 03.02.01

DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 30 MM / COR: BRANCO SÃO 
PAULO) ASSENTADA COM ARGAMASSA 
1:3 

129,00 612,37 78995,73

100 03.02.02

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(DIMENSÕES: 10 X 19 X 19 CM / 
ESPESSURA: 10 CM / JUNTAS: 15 MM / 
TRAÇO 1:3 / REF.: NEO-REX 16, NEO-REX 
OU EQUIVALENTE) 

470,00 303,92 142842,40

101 03.02.03

DIVISÓRIA DE VIDRO LAMINADO DUPLO, 
PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM 
MICRO PERSIANA INTERNA, COM PORTAS 
(REF.: PD1), INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

535,00 1894,41 1013509,35

102 03.02.04

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

6416,00 53,08 340561,28

103 03.02.05

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 
FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA), JUNTAS 12MM 

309,00 105,27 32528,43

104 03.02.06

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P 

122,50 81,17 9943,32

105 03.02.07
TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA 
LIGAÇÃO DE ALVENARIA COM ELEMENTOS 
DE CONCRETO - 12 X 50 CM 

6250,00 7,09 44312,50

106 03.03 REVESTIMENTO DE PAREDES E FACHADAS 

107 03.03.01

PORCELANATO (DIMENSÕES: 30 X 60 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / REF.: CETIM 
BIANCO ACETINADO, PORTOBELLO OU 
EQUIVALENTE) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-II 

1230,00 110,13 135459,90

108 03.03.02

PEITORIL DE GRANITO POLIDO (LARGURA: 
18 CM / COR: BRANCO SÃO PAULO) 
ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA AC-III 

126,00 98,60 12423,60

109 03.03.03

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO, 
PARA VIGAS DO VÃO CENTRAL E 
FACHADA, (REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

347,00 561,99 195010,53

110 03.03.04

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
70 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: 
BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

80,00 215,05 17204,00

111 03.03.05

REVESTIMENTO DE GRANITO POLIDO PARA 
PORTA DO ELEVADOR, (DIMENSÕES: 54 X 
170 CM / REJUNTAMENTO ACRÍLICO / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) ASSENTADO 
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

20,00 515,85 10317,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

660 86,47 57070,2 OK OK OK 660 101,51 66996,6 OK OK OK 660 88,93 58693,8 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

129 510,1 65802,9 OK OK OK 129 598,88 77255,52 OK OK OK 129 524,73 67690,17 OK OK OK

470 253,13 118971,1 OK OK OK 470 297,2 139684 OK OK OK 470 260,42 122397,4 OK OK OK

535 1578,04 844251,4 OK OK OK 535 1852,73 991210,55 OK OK OK 535 1623,31 868470,85 OK OK OK

6416 44,18 283458,88 OK OK OK 6416 51,89 332926,24 OK OK OK 6416 45,46 291671,36 OK OK OK

309 87,67 27090,03 OK OK OK 309 102,94 31808,46 OK OK OK 309 90,19 27868,71 OK OK OK

122,5 67,6 8280,99 OK OK OK 122,5 79,39 9725,27 OK OK OK 122,5 69,53 8517,42 OK OK OK

6250 5,9 36875 OK OK OK 6250 6,94 43375 OK OK OK 6250 6,07 37937,5 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1230 91,73 112827,9 OK OK OK 1230 107,7 132471 OK OK OK 1230 94,34 116038,2 OK OK OK

126 82,11 10345,86 OK OK OK 126 96,39 12145,14 OK OK OK 126 84,46 10641,96 OK OK OK

347 468,13 162441,11 OK OK OK 347 549,61 190714,67 OK OK OK 347 481,54 167094,38 OK OK OK

80 179,13 14330,4 OK OK OK 80 210,32 16825,6 OK OK OK 80 184,28 14742,4 OK OK OK

20 429,69 8593,8 OK OK OK 20 504,49 10089,8 OK OK OK 20 442,03 8840,6 OK OK OK
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112 03.03.06

FAIXA DE GRANITO POLIDO PARA PORTA 
DO ELEVADOR (LARGURA: 6 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

12,00 40,17 482,04

113 03.03.07

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

12965,00 30,74 398544,10

114 03.03.08

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM 
ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

12965,00 3,73 48359,45

115 03.04 FORRO 

116 03.04.01
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

5257,00 54,49 286453,93

117 03.05 COBERTURA E PROTEÇÕES 

118 03.05.01
COBERTURA COM TELHA DE AÇO 
GALVANIZADO PRÉ-PINTADA, PERFIL 
TRAPEZOIDAL E=0,8 MM 

800,00 60,54 48432,00

119 03.05.02

CAPEAMENTO DE PLATIBANDA EM PERFIL 
DE ALUMÍNIO NATURAL, ENCAIXADO SOB 
PRESSÃO EM SUPORTES CHUMBADOS NA 
PLATIBANDA (REF.: ARREMATE PA42, 
ALWITRA OU EQUIVALENTE 

415,00 64,86 26916,90

120 03.05.03
PERGOLADO METÁLICO EM PERFIS DE AÇO 
TOPI CAIXÃO 150X450MM, COM FUNDO 
EM EPÓXI E PINTURA EM POLIURETANO 

30,00 1195,63 35868,90

121 03.05.04
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
#16, DESENVOLVIMENTO 30 CM 

54,00 37,41 2020,14

122 03.05.05
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA, 
ANCORADA EM LAJE OU PAREDE, 
INCLUSIVE MONTAGEM 

800,00 70,65 56520,00

123 03.06 ESQUADRIAS 

124 03.06.01

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 640 X 
200 CM, REF.: EA1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 15650,54 62602,16

125 03.06.02

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 250 
CM, REF.: EA10 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 3365,40 13461,60

126 03.06.03

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 230 X 230 
CM, REF.: EA11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 5934,31 11868,62

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

12 33,46 401,52 OK OK OK 12 39,29 471,48 OK OK OK 12 34,39 412,68 OK OK OK

12965 25,57 331515,05 OK OK OK 12965 30,04 389468,6 OK OK OK 12965 26,33 341368,45 OK OK OK

12965 3,09 40061,85 OK OK OK 12965 3,63 47062,95 OK OK OK 12965 3,19 41358,35 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5257 45,38 238562,66 OK OK OK 5257 53,3 280198,1 OK OK OK 5257 46,67 245344,19 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

800 50,41 40328 OK OK OK 800 59,2 47360 OK OK OK 800 51,85 41480 OK OK OK

415 54,03 22422,45 OK OK OK 415 63,43 26323,45 OK OK OK 415 55,57 23061,55 OK OK OK

30 995,94 29878,2 OK OK OK 30 1169,3 35079 OK OK OK 30 1024,51 30735,3 OK OK OK

54 31,16 1682,64 OK OK OK 54 36,57 1974,78 OK OK OK 54 32,06 1731,24 OK OK OK

800 58,85 47080 OK OK OK 800 69,1 55280 OK OK OK 800 60,53 48424 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

4 13036,89 52147,56 OK OK OK 4 15306,2 61224,8 OK OK OK 4 13410,92 53643,68 OK OK OK

4 2803,36 11213,44 OK OK OK 4 3291,33 13165,32 OK OK OK 4 2883,77 11535,08 OK OK OK

2 4943,28 9886,56 OK OK OK 2 5803,72 11607,44 OK OK OK 2 5085,1 10170,2 OK OK OK
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127 03.06.04

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 450 X 
200 CM, REF.: EA12 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

30,00 11004,27 330128,10

128 03.06.05

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 160 X 200 
CM, REF.: EA13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3589,74 10769,22

129 03.06.06

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 155 X 135 
CM, REF.: EA14 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2346,97 2346,97

130 03.06.07

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 120 X 120 
CM, REF.: EA15 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1615,54 1615,54

131 03.06.08

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 110 X 120 
CM, REF.: EA16 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1480,75 1480,75

132 03.06.09

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 485 X 60 
CM, REF.: EA17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3488,59 10465,77

133 03.06.10

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 60 
CM, REF.: EA18 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1346,12 12115,08

134 03.06.11

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 60 X 140 
CM, REF.: EA19 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 1006,98 9062,82

135 03.06.12

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 435 X 
200 CM, REF.: EA2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 10637,44 10637,44

136 03.06.13

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 175 X 140 
CM, REF.: EA20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2748,37 2748,37

137 03.06.14

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 100 X 140 
CM, REF.: EA21 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1570,25 1570,25

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

30 9166,54 274996,2 OK OK OK 30 10762,18 322865,4 OK OK OK 30 9429,54 282886,2 OK OK OK

3 2990,25 8970,75 OK OK OK 3 3510,78 10532,34 OK OK OK 3 3076,06 9228,18 OK OK OK

1 1955 1955 OK OK OK 1 2295,33 2295,33 OK OK OK 1 2011,08 2011,08 OK OK OK

1 1345,74 1345,74 OK OK OK 1 1580 1580 OK OK OK 1 1384,35 1384,35 OK OK OK

1 1233,5 1233,5 OK OK OK 1 1448,2 1448,2 OK OK OK 1 1268,87 1268,87 OK OK OK

3 2905,99 8717,97 OK OK OK 3 3411,84 10235,52 OK OK OK 3 2989,36 8968,08 OK OK OK

9 1121,31 10091,79 OK OK OK 9 1316,5 11848,5 OK OK OK 9 1153,48 10381,32 OK OK OK

9 838,78 7549,02 OK OK OK 9 984,81 8863,29 OK OK OK 9 862,86 7765,74 OK OK OK

1 8861 8861 OK OK OK 1 10403,41 10403,41 OK OK OK 1 9115,22 9115,22 OK OK OK

1 2289,39 2289,39 OK OK OK 1 2687,91 2687,91 OK OK OK 1 2355,06 2355,06 OK OK OK

1 1308,03 1308,03 OK OK OK 1 1535,69 1535,69 OK OK OK 1 1345,55 1345,55 OK OK OK
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138 03.06.15

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 
COM VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 525 X 40 
CM, REF.: EA22 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 2517,53 5035,06

139 03.06.16

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1180 X 140 CM, 
REF.: JV1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3919,09 3919,09

140 03.06.17

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 770 X 100 CM, REF.: EA22 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 4154,42 8308,84

141 03.06.18

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 890 X 140 CM, 
REF.: JV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2955,90 2955,90

142 03.06.19

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 760 X 140 CM, 
REF.: JV3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2524,14 2524,14

143 03.06.20

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 640 X 140 CM, 
REF.: JV4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2125,59 2125,59

144 03.06.21

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 545 X 140 CM, 
REF.: JV5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1810,07 1810,07

145 03.06.22

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 490 X 140 CM, 
REF.: JV6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1627,40 1627,40

146 03.06.23

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 450 X 140 CM, 
REF.: JV7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 1494,54 1494,54

147 03.06.24

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 563 X 285 
CM, REF.: EA3 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 18001,59 18001,59

148 03.06.25

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 435 X 140 CM, 
REF.: JV8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1444,73 2889,46

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2 2097,1 4194,2 OK OK OK 2 2462,15 4924,3 OK OK OK 2 2157,27 4314,54 OK OK OK

1 3264,59 3264,59 OK OK OK 1 3832,86 3832,86 OK OK OK 1 3358,27 3358,27 OK OK OK

2 3460,61 6921,22 OK OK OK 2 4063,01 8126,02 OK OK OK 2 3559,9 7119,8 OK OK OK

1 2462,26 2462,26 OK OK OK 1 2890,88 2890,88 OK OK OK 1 2532,91 2532,91 OK OK OK

1 2102,6 2102,6 OK OK OK 1 2468,61 2468,61 OK OK OK 1 2162,92 2162,92 OK OK OK

1 1770,61 1770,61 OK OK OK 1 2078,82 2078,82 OK OK OK 1 1821,41 1821,41 OK OK OK

1 1507,78 1507,78 OK OK OK 1 1770,25 1770,25 OK OK OK 1 1551,05 1551,05 OK OK OK

1 1355,62 1355,62 OK OK OK 1 1591,6 1591,6 OK OK OK 1 1394,51 1394,51 OK OK OK

1 1244,96 1244,96 OK OK OK 1 1461,67 1461,67 OK OK OK 1 1280,67 1280,67 OK OK OK

1 14995,32 14995,32 OK OK OK 1 17605,55 17605,55 OK OK OK 1 15425,54 15425,54 OK OK OK

2 1203,44 2406,88 OK OK OK 2 1412,94 2825,88 OK OK OK 2 1237,98 2475,96 OK OK OK
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149 03.06.26

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 370 X 140 CM, 
REF.: JV9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1228,84 2457,68

150 03.06.27

JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8 MM 
INCOLOR, TIPO BASCULANTE, COLOCAÇÃO 
E ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 270 X 60 CM, REF.: JV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 384,28 768,56

151 03.06.28

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA E DE CORRER, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
FERRAGENS, DIMENSÕES: 1728 X 250 CM, 
REF.: EV1 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 31283,66 93850,98

152 03.06.29

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 785 X 250 CM, REF.: EV2A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 14211,69 14211,69

153 03.06.30

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1300 X 180 CM, REF.: EV2B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 16945,31 16945,31

154 03.06.31

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 620 X 283 CM, REF.: EV3A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12705,96 12705,96

155 03.06.32

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 830 X 207 CM, REF.: EV3B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 12441,69 12441,69

156 03.06.33

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 1368 X 486 CM, REF.: EV4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 48144,99 48144,99

157 03.06.34

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 243 X 210 CM, REF.: EV5A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25

158 03.06.35

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 330 X 
140 CM, REF.: EA4 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 5648,80 5648,80

159 03.06.36

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 155 X 210 CM, REF.: EV5B - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 3695,25 3695,25

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2 1023,63 2047,26 OK OK OK 2 1201,8 2403,6 OK OK OK 2 1052,98 2105,96 OK OK OK

2 320,11 640,22 OK OK OK 2 375,83 751,66 OK OK OK 2 329,29 658,58 OK OK OK

3 26059,27 78177,81 OK OK OK 3 30595,41 91786,23 OK OK OK 3 26806,96 80420,88 OK OK OK

1 11838,33 11838,33 OK OK OK 1 13899,01 13899,01 OK OK OK 1 12177,98 12177,98 OK OK OK

1 14115,43 14115,43 OK OK OK 1 16572,49 16572,49 OK OK OK 1 14520,43 14520,43 OK OK OK

1 10584,06 10584,06 OK OK OK 1 12426,41 12426,41 OK OK OK 1 10887,72 10887,72 OK OK OK

1 10363,92 10363,92 OK OK OK 1 12167,97 12167,97 OK OK OK 1 10661,29 10661,29 OK OK OK

1 40104,77 40104,77 OK OK OK 1 47085,81 47085,81 OK OK OK 1 41255,44 41255,44 OK OK OK

1 3078,12 3078,12 OK OK OK 1 3613,95 3613,95 OK OK OK 1 3166,46 3166,46 OK OK OK

1 4705,45 4705,45 OK OK OK 1 5524,53 5524,53 OK OK OK 1 4840,46 4840,46 OK OK OK

1 3078,12 3078,12 OK OK OK 1 3613,95 3613,95 OK OK OK 1 3166,46 3166,46 OK OK OK
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160 03.06.37

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 745 X 210 CM, REF.: EV6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 11329,40 11329,40

161 03.06.38

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 260 X 100 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 1882,79 3765,58

162 03.06.39

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 250 CM, REF.: EV7 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

20,00 10862,38 217247,60

163 03.06.40

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 725 X 250 CM, REF.: EV8A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 13125,44 13125,44

164 03.06.41

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 63 X 250 CM, REF.: EV9 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

6,00 1140,53 6843,18

165 03.06.42

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 600 X 100 CM, REF.: EV10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4344,93 4344,93

166 03.06.43

ESQUADRIA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, TIPO FIXA, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, 
DIMENSÕES: 200 X 250 CM, REF.: EV11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 3620,78 7241,56

167 03.06.44
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
90 X 210 CM / PM1) 

52,00 1162,41 60445,32

168 03.06.45

PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS E REVESTIMENTO RESISTENTE 
A IMPACTO PARA PCD (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 90 X 210 CM / PM1A) 

12,00 1637,43 19649,16

169 03.06.46

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 240 X 
140 CM, REF.: EA5 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 4108,26 32866,08

170 03.06.47
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
70 X 210 CM / PM2) 

4,00 1095,73 4382,92

171 03.06.48
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 160 X 210 CM / PM3) 

5,00 1924,60 9623,00

172 03.06.49
PORTA DE ABRIR DUPLA DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: HONEY 
COMB / VÃO: 140 X 210 CM / PM4) 

2,00 1814,41 3628,82

173 03.06.50
PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA, INCLUINDO FERRAGENS (TIPO: 
HONEY COMB / VÃO: 90 X 283 CM / PM5) 

3,00 1415,91 4247,73

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1 9437,37 9437,37 OK OK OK 1 11080,14 11080,14 OK OK OK 1 9708,15 9708,15 OK OK OK

2 1568,34 3136,68 OK OK OK 2 1841,36 3682,72 OK OK OK 2 1613,34 3226,68 OK OK OK

20 9048,34 180966,8 OK OK OK 20 10623,39 212467,8 OK OK OK 20 9307,95 186159 OK OK OK

1 10933,48 10933,48 OK OK OK 1 12836,68 12836,68 OK OK OK 1 11247,16 11247,16 OK OK OK

6 950,06 5700,36 OK OK OK 6 1115,44 6692,64 OK OK OK 6 977,31 5863,86 OK OK OK

1 3619,31 3619,31 OK OK OK 1 4249,33 4249,33 OK OK OK 1 3723,17 3723,17 OK OK OK

2 3016,1 6032,2 OK OK OK 2 3541,1 7082,2 OK OK OK 2 3102,63 6205,26 OK OK OK

52 968,25 50349 OK OK OK 52 1136,83 59115,16 OK OK OK 52 996,05 51794,6 OK OK OK

12 1363,94 16367,28 OK OK OK 12 1601,4 19216,8 OK OK OK 12 1403,09 16837,08 OK OK OK

8 3422,15 27377,2 OK OK OK 8 4017,87 32142,96 OK OK OK 8 3520,34 28162,72 OK OK OK

4 912,7 3650,8 OK OK OK 4 1071,59 4286,36 OK OK OK 4 938,92 3755,68 OK OK OK

5 1603,17 8015,85 OK OK OK 5 1882,2 9411 OK OK OK 5 1649,17 8245,85 OK OK OK

2 1511,33 3022,66 OK OK OK 2 1774,44 3548,88 OK OK OK 2 1554,72 3109,44 OK OK OK

3 1179,41 3538,23 OK OK OK 3 1384,74 4154,22 OK OK OK 3 1213,29 3639,87 OK OK OK
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174 03.06.51
PORTA PIVOTANTE DE MADEIRA, 
INCLUINDO FERRAGENS (FOLHA: 139 X 250 
CM / PM6) 

14,00 3137,50 43925,00

175 03.06.52

PORTA PRONTA DE MADEIRA COM 
BANDEIRA FIXA, INCLUINDO FERRAGENS 
(TIPO: HONEY COMB / VÃO: 60 X 250 CM / 
PM7) 

3,00 1135,58 3406,74

176 03.06.53
PORTA PRONTA DE MADEIRA, INCLUINDO 
FERRAGENS (TIPO: HONEY COMB / VÃO: 
100 X 210 CM / PM8) 

3,00 999,37 2998,11

177 03.06.54

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB1 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

43,00 1098,99 47256,57

178 03.06.55

PORTA PARA BOX EM LAMINADO 
ESTRUTURAL TS-10MM, ACABAMENTO 
DUPLA FACE TEXTURIZADO, INCLUINDO 
PERFIS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
(DIMENSÕES: 84 X 165 CM / PB2 / REF.: 
NEOCOM OU EQUIVALENTE) 

2,00 1098,99 2197,98

179 03.06.56
PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, DIMENSÕES 90 X 210, REF.: 
PF1 

18,00 1038,47 18692,46

180 03.06.57

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 260 X 
200 CM, REF.: EA6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 6358,00 50864,00

181 03.06.58

PORTA DUPLA DE ALUMÍNIO DE ABRIR E 
BANDEIRA FIXA, COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4MM, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
240 X 283 CM / PV1) 

1,00 5817,48 5817,48

182 03.06.59
PORTA DE VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4MM, INCLUSIVE FERRAGENS 
(DIMENSÕES: 160 X 250 CM / PV2) 

2,00 4335,83 8671,66

183 03.06.60

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
140 X 210 CM / PA2) 

6,00 1626,44 9758,64

184 03.06.61

PORTA DE ALUMÍNIO DUPLA COM 
VENEZIANA VENTILADA, COLOCAÇÃO, 
ACABAMENTO E FERRAGENS (DIMENSÕES: 
250 X 250 CM / PA5) 

1,00 3303,70 3303,70

185 03.06.62

PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA 
VENTILADA, COLOCAÇÃO, ACABAMENTO E 
FERRAGENS (DIMENSÕES: 90 X 210 CM / 
PA3) 

2,00 1095,12 2190,24

186 03.06.63

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE 
EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ 
DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) - 
(PCF1) 

16,00 710,56 11368,96

187 03.06.64

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO PIVOTANTE DE ALUMÍNIO, COM 
PORTA PARA PEDESTRE, ACIONAMENTO 
ELETRÔNICO, CONFORME PROJETO 
(DIMENSÕES: 580 X 285 CM / PF1) 

2,00 11971,44 23942,88

188 03.06.65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO DUPLO DE ABRIR DE ALUMÍNIO, 
CONFORME PROJETO (DIMENSÕES: 150 X 
250 CM / PF2) 

1,00 2994,39 2994,39

189 03.06.66
ALÇAPÃO DE FERRO (100 X 100 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP1 

1,00 427,48 427,48

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

14 2613,52 36589,28 OK OK OK 14 3068,43 42958,02 OK OK OK 14 2688,51 37639,14 OK OK OK

3 945,92 2837,76 OK OK OK 3 1110,59 3331,77 OK OK OK 3 973,07 2919,21 OK OK OK

3 832,44 2497,32 OK OK OK 3 977,36 2932,08 OK OK OK 3 856,35 2569,05 OK OK OK

43 915,45 39364,35 OK OK OK 43 1074,79 46215,97 OK OK OK 43 941,71 40493,53 OK OK OK

2 915,45 1830,9 OK OK OK 2 1074,79 2149,58 OK OK OK 2 941,71 1883,42 OK OK OK

18 865,05 15570,9 OK OK OK 18 1015,62 18281,16 OK OK OK 18 889,87 16017,66 OK OK OK

8 5296,18 42369,44 OK OK OK 8 6218,12 49744,96 OK OK OK 8 5448,16 43585,28 OK OK OK

1 4845,95 4845,95 OK OK OK 1 5689,49 5689,49 OK OK OK 1 4984,97 4984,97 OK OK OK

2 3611,71 7223,42 OK OK OK 2 4240,43 8480,86 OK OK OK 2 3715,35 7430,7 OK OK OK

6 1354,82 8128,92 OK OK OK 6 1590,65 9543,9 OK OK OK 6 1393,68 8362,08 OK OK OK

1 2751,99 2751,99 OK OK OK 1 3231,02 3231,02 OK OK OK 1 2830,93 2830,93 OK OK OK

2 912,24 1824,48 OK OK OK 2 1071,03 2142,06 OK OK OK 2 938,4 1876,8 OK OK OK

16 591,88 9470,08 OK OK OK 16 694,89 11118,24 OK OK OK 16 608,85 9741,6 OK OK OK

2 9972,21 19944,42 OK OK OK 2 11708,07 23416,14 OK OK OK 2 10258,32 20516,64 OK OK OK

1 2494,32 2494,32 OK OK OK 1 2928,51 2928,51 OK OK OK 1 2565,88 2565,88 OK OK OK

1 356,04 356,04 OK OK OK 1 418,06 418,06 OK OK OK 1 366,28 366,28 OK OK OK
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190 03.06.67
ALÇAPÃO DE FERRO (80 X 80 CM) 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, REF.: TP2 

6,00 283,29 1699,74

191 03.06.68

ESCADA METÁLICA, INCLUINDO 
PROTEÇÕES E PINTURA ESMALTE 
(DIMENSÕES: 200 X 160 X 325 CM, 17 
DEGRAUS) 

1,00 6058,60 6058,60

192 03.06.69

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E DE 
CORRER COM VIDRO LAMINADO CINZA 
4+4 MM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, 
COM CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 200 X 
140 CM, REF.: EA7 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 3423,53 10270,59

193 03.06.70 PORTINHOLA CORTA-FOGO (DIMENSÕES: 
80 X 90 X 4 CM / PCF1) 

3,00 322,31 966,93

194 03.06.71

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA COM 
VIDRO LAMINADO CINZA 4+4 MM, 
COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, COM 
CONTRAMARCOS, DIMENSÕES: 140 X 140 
CM, REF.: EA8 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2198,70 2198,70

195 03.06.72

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA E 
BASCULANTE COM VIDRO LAMINADO 
CINZA 4+4 MM, COLOCAÇÃO E 
ACABAMENTO, COM CONTRAMARCOS, 
DIMENSÕES: 44 X 855 CM, REF.: EA2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 4660,53 4660,53

196 03.07 PINTURA 

197 03.07.01
PINTURA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO 
(ACABAMENTO: FOSCO / COR: BRANCO 
NEVE / DUAS DEMÃOS) 

5260,00 10,81 56860,60

198 03.07.02
PINTURA LATEX PVA EM LAJE DE 
CONCRETO (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

3879,00 12,42 48177,18

199 03.07.03 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 
DEMAOS, PARA FERRO 

0,50 30,33 15,16

200 03.07.04
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS (ACABAMENTO: SEMI BRILHO / 
COR: BRANCO GELO / TRÊS DEMÃOS) 

7632,00 14,03 107076,96

201 03.07.05
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
EXTERNOS (ACABAMENTO: FOSCO / COR: 
BRANCO NEVE / TRÊS DEMÃOS) 

2480,00 14,03 34794,40

202 03.07.06 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA LAJE / FORRO, DUAS DEMAOS 

9139,00 22,84 208734,76

203 03.07.07
EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA 
PARA AMBIENTES INTERNOS / EXTERNOS, 
DUAS DEMAOS 

10112,00 11,70 118310,40

204 03.07.08

PINTURA ACRÍLICA EM PISO PARA FAIXAS 
DE DEMARCAÇÃO COM 10 CM DE 
LARGURA, TINTA A BASE DE EMULSÃO 
ACRÍLICA PARA PISO 

720,00 19,05 13716,00

205 03.07.09 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMAOS 

19,00 15,15 287,85

206 03.07.10 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS 91,30 61,73 5635,94
207 03.08 LOUÇAS E BANCADAS DE GRANITO 

208 03.08.01

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, OVAL , COM 
TORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS 
(COR: BRANCA / REF.: L37, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

42,00 658,88 27672,96

209 03.08.02

RODABANCA EM GRANITO POLIDO 
(ESPESSURA: 2 CM / ALTURA: 5 CM / 
REJUNTAMENTO ACRÍLICO / COR: BRANCO 
SÃO PAULO) ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC-III 

53,50 57,79 3091,76

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

6 235,96 1415,76 OK OK OK 6 277,06 1662,36 OK OK OK 6 242,74 1456,44 OK OK OK

1 5046,79 5046,79 OK OK OK 1 5925,27 5925,27 OK OK OK 1 5191,59 5191,59 OK OK OK

3 2851,76 8555,28 OK OK OK 3 3348,19 10044,57 OK OK OK 3 2933,58 8800,74 OK OK OK

3 268,47 805,41 OK OK OK 3 315,18 945,54 OK OK OK 3 276,17 828,51 OK OK OK

1 1831,51 1831,51 OK OK OK 1 2150,34 2150,34 OK OK OK 1 1884,06 1884,06 OK OK OK

1 3882,21 3882,21 OK OK OK 1 4558,01 4558,01 OK OK OK 1 3993,61 3993,61 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

5260 8,99 47287,4 OK OK OK 5260 10,58 55650,8 OK OK OK 5260 9,24 48602,4 OK OK OK

3879 10,34 40108,86 OK OK OK 3879 12,14 47091,06 OK OK OK 3879 10,63 41233,77 OK OK OK

0,5 25,24 12,62 OK OK OK 0,5 29,64 14,81 OK OK OK 0,5 25,96 12,98 OK OK OK

7632 11,69 89218,08 OK OK OK 7632 13,72 104711,04 OK OK OK 7632 12,02 91736,64 OK OK OK

2480 11,69 28991,2 OK OK OK 2480 13,72 34025,6 OK OK OK 2480 12,02 29809,6 OK OK OK

9139 19,02 173823,78 OK OK OK 9139 22,33 204073,87 OK OK OK 9139 19,56 178758,84 OK OK OK

10112 9,74 98490,88 OK OK OK 10112 11,43 115580,16 OK OK OK 10112 10,01 101221,12 OK OK OK

720 15,86 11419,2 OK OK OK 720 18,63 13413,6 OK OK OK 720 16,31 11743,2 OK OK OK

19 12,64 240,16 OK OK OK 19 14,83 281,77 OK OK OK 19 12,98 246,62 OK OK OK

91,3 51,39 4691,9 OK OK OK 91,3 60,36 5510,86 OK OK OK 91,3 52,87 4827,02 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

42 548,81 23050,02 OK OK OK 42 644,36 27063,12 OK OK OK 42 564,55 23711,1 OK OK OK

53,5 48,13 2574,95 OK OK OK 53,5 56,49 3022,21 OK OK OK 53,5 49,51 2648,78 OK OK OK
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210 03.08.03
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 7 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

89,30 78,37 6998,44

211 03.08.04
SAIA EM GRANITO POLIDO (ESPESSURA: 2 
CM / ALTURA: 13 CM / REJUNTAMENTO 
ACRÍLICO / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,75 109,17 300,21

212 03.08.05

CUBA DE LOUÇA DE SOBREPOR, 
RETANGULAR, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L1070, DECA OU EQUIVALENTE) 

4,00 1190,54 4762,16

213 03.08.06

CUBA DE LOUÇA DE SEMI-ENCAIXE, 
QUADRADO, COM TORNEIRA DE PRESSÃO 
E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / REF.: OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1184,42 2368,84

214 03.08.07
BACIA DE LOUÇA SIFONADA, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: VILLAGE, DECA OU EQUIVALENTE) 

48,00 536,28 25741,44

215 03.08.08

BACIA DE LOUÇA BRANCA PARA PCD, COM 
ASSENTO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: P510 VOGUE PLUS CONFORTO / 
ASSENTO: AP510 / DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 968,42 7747,36

216 03.08.09 MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL 12,00 550,03 6600,36

217 03.08.10
TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA E 
ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 796,99 2390,97

218 03.08.11
TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
BANCADAS (ESPESSURA: 2 CM / LARGURA 
VARIÁVEL / COR: BRANCO SÃO PAULO) 

42,50 630,67 26803,47

219 03.08.12

LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO PARA 
PCD, DE LOUÇA, COM TORNEIRA DE 
PRESSÃO E ACESSÓRIOS (COR: BRANCA / 
REF.: L76 MASTER, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 1340,19 2680,38

220 03.08.13

TAMPO DE GRANITO POLIDO PARA 
PROTOCOLO, CONFORME PROJETO 
(ESPESSURA: 3 CM / LARGURA: 45 CM / 
COR: BRANCO SÃO PAULO) 

2,55 280,31 714,78

221 03.08.14
LAVATÓRIO VOGUE PLUS COM COLUNA 
SUSPENSA - CÓD L51 + C510 - COR 
BRANCO GELO - DECA 

8,00 1232,09 9856,72

222 03.09 METAIS 

223 03.09.01
DUCHA HIGIÊNICA CROMADA COM 
REGISTRO (REF.: IZY 1984, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

19,00 344,18 6539,42

224 03.09.02

BARRA DE APOIO EM "L" PARA PAREDE 
JUNTO AOS CHUVEIROS ACESSÍVEIS, EM 
AÇO INOX ESCOVADO L=70+70CM 
(DIÂMETRO DE Ø 3,0 A 4,5CM) 

2,00 342,23 684,46

225 03.09.03
BANQUETA ARTICULADA 70 X 45 CM, REF.: 
EAN980, LINHA PHD SYSTEMS OU 
EQUIVALENTE 

2,00 872,45 1744,90

226 03.09.04 CHUVEIRO ELÉTRICO, REF.: MAXI DUCHA, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE 

8,00 86,34 690,72

227 03.09.05 ACABAMENTO PARA REGISTRO, REF.: 
LINHA IZY, DECA OU EQUIVALENTE 

16,00 103,07 1649,12

228 03.09.06

VALVULA DE DESCARGA EM METAL 
CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO (REF.: 
DECAMATIC 2570 C, DECA OU 
EQUIVALENTE) 

12,00 356,53 4278,36

229 03.09.07
CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES - 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 348,24 3134,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

89,3 65,27 5828,6 OK OK OK 89,3 76,62 6842,16 OK OK OK 89,3 67,14 5995,59 OK OK OK

2,75 90,92 250,02 OK OK OK 2,75 106,73 293,5 OK OK OK 2,75 93,52 257,17 OK OK OK

4 991,68 3966,72 OK OK OK 4 1164,32 4657,28 OK OK OK 4 1020,13 4080,52 OK OK OK

2 986,59 1973,18 OK OK OK 2 1158,34 2316,68 OK OK OK 2 1014,9 2029,8 OK OK OK

48 446,67 21440,16 OK OK OK 48 524,45 25173,6 OK OK OK 48 459,49 22055,52 OK OK OK

8 806,64 6453,12 OK OK OK 8 947,1 7576,8 OK OK OK 8 829,8 6638,4 OK OK OK

12 458,16 5497,92 OK OK OK 12 537,9 6454,8 OK OK OK 12 471,3 5655,6 OK OK OK

3 663,84 1991,52 OK OK OK 3 779,42 2338,26 OK OK OK 3 682,9 2048,7 OK OK OK

42,5 525,32 22326,1 OK OK OK 42,5 616,8 26213,99 OK OK OK 42,5 540,4 22966,99 OK OK OK

2 1116,35 2232,7 OK OK OK 2 1310,67 2621,34 OK OK OK 2 1148,37 2296,74 OK OK OK

2,55 233,49 595,39 OK OK OK 2,55 274,14 699,05 OK OK OK 2,55 240,19 612,48 OK OK OK

8 1026,29 8210,32 OK OK OK 8 1204,95 9639,6 OK OK OK 8 1055,74 8445,92 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

19 286,68 5446,92 OK OK OK 19 336,6 6395,4 OK OK OK 19 294,91 5603,29 OK OK OK

2 285,07 570,14 OK OK OK 2 334,7 669,4 OK OK OK 2 293,26 586,52 OK OK OK

2 726,73 1453,46 OK OK OK 2 853,24 1706,48 OK OK OK 2 747,59 1495,18 OK OK OK

8 71,9 575,2 OK OK OK 8 84,43 675,44 OK OK OK 8 73,96 591,68 OK OK OK

16 85,85 1373,6 OK OK OK 16 100,78 1612,48 OK OK OK 16 88,31 1412,96 OK OK OK

12 296,99 3563,88 OK OK OK 12 348,69 4184,28 OK OK OK 12 305,51 3666,12 OK OK OK

9 290,07 2610,63 OK OK OK 9 340,58 3065,22 OK OK OK 9 298,4 2685,6 OK OK OK
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230 03.09.08

BARRA DE APOIO PARA PORTAS DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=40CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

24,00 138,04 3312,96

231 03.09.09

BARRA DE APOIO PARA PAREDE DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL, EM AÇO INOX 
ESCOVADO L=80CM (DIÂMETRO DE Ø 3,0 
A 4,5CM) 

26,00 179,33 4662,58

232 03.09.10

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA 
ACETINADA / REF.: HYDRAMAX DECA OU 
EQUIVALENTE) 

48,00 131,93 6332,64

233 03.09.11

ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE 
DESCARGA (ACABAMENTO: CROMADA / 
REF.: HYDRA ECO CONFORTO DECA OU 
EQUIVALENTE) 

8,00 388,72 3109,76

234 03.09.12
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 
JARDIM, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

8,00 75,69 605,52

235 03.09.13

TORNEIRA DE USO GERAL COM BICO PARA 
MANGUEIRA (TORNEIRA DE LAVAGEM E 
TANQUE), REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

27,00 141,76 3827,52

236 03.09.14
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM 
AREJADOR, REF.: LINHA IZY, DECA OU 
EQUIVALENTE 

9,00 201,65 1814,85

237 03.10 MARCENARIA 

238 03.10.01

BALCÃO DE RECEPÇÃO/ATENDIMENTO, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
COM TAMPO EM GRANITO, CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 5011,02 5011,02

239 03.10.02

PORTA DE ARMÁRIO PARA SHAFT EM 
MDF, INCLUINDO 4 DOBRADIÇAS E 1 
PUXADOR POR PORTA (ESPESSURA: 2 CM / 
ACABAMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO), 
REF.: SH1 E SH2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

48,90 305,55 14941,39

240 03.10.03
BALCÃO DO PROTOCOLO EM GRANITO, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 1332,19 1332,19

241 03.10.04

BALCÃO DO AUDITÓRIO SUPERIOR, 
CONFECCIONADO EM MDF, COR FREIJÓ, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3031,05 3031,05

242 03.10.05

ARMÁRIO SUPERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 80 X 30 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2566,62 7699,86

243 03.10.06

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 320 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

3,00 2138,85 6416,55

244 03.10.07

ARMÁRIO EM "U" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 730 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 4888,80 4888,80

245 03.10.08

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA DA 
COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 480 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3238,83 3238,83

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

24 114,98 2759,52 OK OK OK 24 135,01 3240,24 OK OK OK 24 118,27 2838,48 OK OK OK

26 149,39 3884,14 OK OK OK 26 175,39 4560,14 OK OK OK 26 153,66 3995,16 OK OK OK

48 109,87 5273,76 OK OK OK 48 129,02 6192,96 OK OK OK 48 113,03 5425,44 OK OK OK

8 323,78 2590,24 OK OK OK 8 380,16 3041,28 OK OK OK 8 333,08 2664,64 OK OK OK

8 63,01 504,08 OK OK OK 8 74,01 592,08 OK OK OK 8 64,84 518,72 OK OK OK

27 118,06 3187,62 OK OK OK 27 138,63 3743,01 OK OK OK 27 121,46 3279,42 OK OK OK

9 167,94 1511,46 OK OK OK 9 197,2 1774,8 OK OK OK 9 172,77 1554,93 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 4174,17 4174,17 OK OK OK 1 4900,77 4900,77 OK OK OK 1 4293,94 4293,94 OK OK OK

48,9 254,52 12446,02 OK OK OK 48,9 298,82 14612,29 OK OK OK 48,9 261,81 12802,5 OK OK OK

1 1109,72 1109,72 OK OK OK 1 1302,88 1302,88 OK OK OK 1 1141,55 1141,55 OK OK OK

1 2524,86 2524,86 OK OK OK 1 2964,37 2964,37 OK OK OK 1 2597,3 2597,3 OK OK OK

3 2137,99 6413,97 OK OK OK 3 2510,15 7530,45 OK OK OK 3 2199,33 6597,99 OK OK OK

3 1781,66 5344,98 OK OK OK 3 2091,79 6275,37 OK OK OK 3 1832,77 5498,31 OK OK OK

1 4072,37 4072,37 OK OK OK 1 4781,24 4781,24 OK OK OK 1 4189,21 4189,21 OK OK OK

1 2697,94 2697,94 OK OK OK 1 3167,57 3167,57 OK OK OK 1 2775,34 2775,34 OK OK OK
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246 03.10.09

ARMÁRIO EM "L" SUPERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 80 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 3214,38 3214,38

247 03.10.10

ARMÁRIO EM "L" INFERIOR DE BANCADA 
DA COPA, CONFECCIONADO EM MDF, COR 
BRANCA, DIMENSÕES 409 X 68 X 60 CM, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 2749,95 2749,95

248 03.11 DIVERSOS 

249 03.11.01

GRADIL FRONTAL METÁLICO EM PAINÉIS 
PRÉ-FABRICADOS COM PINTURA 
POLIÉSTER (H=2,03CM), REF.: NYLOFOR 
3D, BELGO BEKAERT OU EQUIVALENTE 

250,00 340,54 85135,00

250 03.11.02

ESCADA MARINHEIRO 2, SEM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1", 
PINTADO COM TINTA ESMALTE, 
CONFORME PROJETO 

2,80 552,14 1545,98

251 03.11.03
GUARDA-CORPO DE VIDRO TEMPERADO 
20MM, ALTURA 110 CM, CONFORME 
PROJETO 

168,00 1104,04 185478,72

252 03.11.04

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO COM PINTURA 
ESMALTE Ø 45 MM (ALTURAS: 70 E 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

13,00 235,25 3058,25

253 03.11.05

CORRIMÃO SIMPLES DE AÇO COM 
PINTURA ESMALTE Ø 45 MM (ALTURA: 92 
CM), CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

245,00 149,80 36701,00

254 03.11.06

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM AÇO 
COM PINTURA ESMALTE Ø 45 MM, 
INCLUSIVE BALAÚSTRE E SUPORTE, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

53,00 376,57 19958,21

255 03.11.07
VIDRO TEMPERADO 10MM PARA 
PROTOCOLO - DIMENSÕES 90 X 173 CM 

1,00 295,60 295,60

256 03.11.08

ESCADA MARINHEIRO 1, COM PROTEÇÃO, 
FORMADA EM TUBO METÁLICOS Ø 1" E 
CANTONEIRA 1", PINTADO COM TINTA 
ESMALTE, CONFORME PROJETO 

4,98 643,72 3205,71

257 03.11.09

CORRIMÃO DUPLO DE AÇO INOX Ø 45 MM 
(ALTURAS: 70 E 92 CM), CONFORME 
PROJETO - TIPO DE AÇO: INOX 304 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

37,50 698,68 26200,49

258 03.11.10
MASTRO PARA BANDEIRA EM AÇO 
GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA - COMPRIMENTO DE 6,0 M 

3,00 624,34 1873,02

259 03.11.11

ESPELHO CRISTAL LAPIDADO, E=4MM, 
FIXADO COM FITA DUPLA FACE SOBRE 
REBOCO, DIMENSÕES CONFORME 
PROJETO 

60,00 435,95 26157,00

260 03.11.12
BRISE EM ALUMÍNIO HORIZONTAL, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

115,38 3580,06 413067,32

261 03.11.13

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
335 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

395,00 833,27 329141,65

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1 2677,58 2677,58 OK OK OK 1 3143,66 3143,66 OK OK OK 1 2754,39 2754,39 OK OK OK

1 2290,7 2290,7 OK OK OK 1 2689,45 2689,45 OK OK OK 1 2356,42 2356,42 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

250 283,64 70910 OK OK OK 250 333,02 83255 OK OK OK 250 291,78 72945 OK OK OK

2,8 459,91 1287,74 OK OK OK 2,8 539,96 1511,88 OK OK OK 2,8 473,09 1324,65 OK OK OK

168 919,63 154497,84 OK OK OK 168 1079,73 181394,64 OK OK OK 168 946,05 158936,4 OK OK OK

13 195,96 2547,48 OK OK OK 13 230,07 2990,91 OK OK OK 13 201,58 2620,54 OK OK OK

245 124,78 30571,1 OK OK OK 245 146,51 35894,95 OK OK OK 245 128,35 31445,75 OK OK OK

53 313,67 16624,51 OK OK OK 53 368,28 19518,84 OK OK OK 53 322,66 17100,98 OK OK OK

1 246,23 246,23 OK OK OK 1 289,1 289,1 OK OK OK 1 253,29 253,29 OK OK OK

4,98 536,2 2670,27 OK OK OK 4,98 629,56 3135,2 OK OK OK 4,98 551,57 2746,81 OK OK OK

37,5 581,99 21824,62 OK OK OK 37,5 683,31 25624,12 OK OK OK 37,5 598,69 22450,87 OK OK OK

3 520,07 1560,21 OK OK OK 3 610,6 1831,8 OK OK OK 3 534,99 1604,97 OK OK OK

60 363,12 21787,2 OK OK OK 60 426,33 25579,8 OK OK OK 60 373,54 22412,4 OK OK OK

115,38 2982,19 344085,08 OK OK OK 115,38 3501,29 403978,84 OK OK OK 115,38 3067,75 353956,99 OK OK OK

395 694,11 274173,45 OK OK OK 395 814,93 321897,35 OK OK OK 395 714,02 282037,9 OK OK OK
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262 03.11.14

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: TERMOBRISE 
150 003025 ALUZINC 0,4MM, CORES DE 
ABANICO, HUNTER DOUGLAS OU 
EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

448,00 1132,68 507440,64

263 03.11.15

BRISE EM ALUMÍNIO (REF.: BRISECELL 100 
MM, COR VISON 7206, HUNTER DOUGLAS 
OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

25,50 1344,42 34282,71

264 03.11.16
GRADE DE PISO - ENTRADA DA GARAGEM - 
COM PINTURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 14488,30 14488,30

265 03.11.17 GRADE DE VENTILAÇÃO - COM PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 15355,20 15355,20

266 03.12 PAISAGISMO 

267 03.12.01 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM 
PLACAS 

1140,00 9,63 10978,20

268 SUBTOTAL (Etapa): 10.121.454,26        
269 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 
270 04.01 IMPERMEABILIZAÇÃO 

271 04.01.01

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, NO 
PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA MÍNIMA 3 
CM, DESEMPENADA, EM QUADROS 2X2M 
COM JUNTAS PREENCHIDAS COM 
ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO) 

2122,98 102,84 218327,25

272 04.01.02

CAMADA SEPARADORA E AMORTECEDORA 
PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, COMPOSTA 
POR MASTIQUE ASFÁLTICO/ARGAMASSA 
BETUMINOSA, TRAÇO 1:8:3 
(CIM:AREIA:EMULSÃO), ESPESSURA 
MÍNIMA 2CM 

1098,13 233,63 256556,10

273 04.01.03

CAMADA DE PROTEÇÃO MECÂNICA NA 
VERTICAL, COMPOSTA DE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, TELA 
PLÁSTICA E ARGAMASSA DESEMPENADA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, COM 
EMULSÃO ADESIVA, REF. VIAFIX, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE 

1143,18 47,54 54346,77

274 04.01.04

PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIRAIZ, 
APLICADA SOBRE A PROTEÇÃO MECÂNICA 
DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO JARDIM, REF. 
VIABIT, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

1025,09 53,62 54965,32

275 04.01.05
TIPO 2 - ARGAMASSA POLIMÉRICA 3 
KG/M² E TELA DE POLIÉSTER, REF.: 
VIAPLUS 1000, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

2539,15 54,01 137139,49

276 04.01.06

TIPO 3 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
4MM, TIPO 3, CLASSE B, APLICADA COM 
MAÇARICO, INCLUINDO PRÍMER E 
CAMADA SEPARADORA NA HORIZONTAL 
EM LONA PLÁSTICA 

3078,59 102,20 314631,89

277 04.01.07

TIPO 4 - MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 
ANTIRRAIZ 4MM, TIPO 3, CLASSE B, 
APLICADA COM MAÇARICO, INCLUINDO 
PRÍMER E CAMADA SEPARADORA NA 
HORIZONTAL EM LONA PLÁSTICA 

1381,20 102,20 141158,63

278 04.01.08

TIPO 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA 2,5 KG/M² COM TELA 
POLIÉSTER (REF.: VIAFLEX BRANCO, VIAPOL 
OU EQUIVALENTE) 

51,90 136,77 7098,36

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

448 943,52 422696,96 OK OK OK 448 1107,76 496276,48 OK OK OK 448 970,59 434824,32 OK OK OK

25,5 1119,9 28557,45 OK OK OK 25,5 1314,84 33528,42 OK OK OK 25,5 1152,03 29376,76 OK OK OK

1 12068,71 12068,71 OK OK OK 1 14169,52 14169,52 OK OK OK 1 12414,98 12414,98 OK OK OK

1 12790,82 12790,82 OK OK OK 1 15017,33 15017,33 OK OK OK 1 13157,81 13157,81 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1140 8,03 9154,2 OK OK OK 1140 9,41 10727,4 OK OK OK 1140 8,23 9382,2 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 8429663,2 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 9897817,5 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 8671693,5 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2122,98 85,65 181833,23 OK OK OK 2122,98 100,58 213529,32 OK OK OK 2122,98 88,11 187055,76 OK OK OK

1098,13 194,6 213696,08 OK OK OK 1098,13 228,48 250900,73 OK OK OK 1098,13 200,19 219834,63 OK OK OK

1143,18 39,57 45235,62 OK OK OK 1143,18 46,47 53123,57 OK OK OK 1143,18 40,72 46550,28 OK OK OK

1025,09 44,66 45780,51 OK OK OK 1025,09 52,43 53745,45 OK OK OK 1025,09 45,93 47082,37 OK OK OK

2539,15 44,99 114236,35 OK OK OK 2539,15 52,8 134067,11 OK OK OK 2539,15 46,27 117486,46 OK OK OK

3078,59 85,13 262080,36 OK OK OK 3078,59 99,95 307705,06 OK OK OK 3078,59 87,56 269561,33 OK OK OK

1381,2 85,13 117581,55 OK OK OK 1381,2 99,95 138050,93 OK OK OK 1381,2 87,56 120937,87 OK OK OK

51,9 113,91 5911,92 OK OK OK 51,9 133,76 6942,13 OK OK OK 51,9 117,17 6081,11 OK OK OK
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279 04.01.09

TIPO 6 - REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO, 
SEMIFLEXÍVEL, BI-COMPONENTE, 4 KG/M², 
COM TELA DE POLIÉSTER, REF.: VIAPLUS 
DIQUE, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

63,78 69,82 4453,11

280 04.01.10

CALAFETAÇÃO DE TUBULAÇÕES COM 
SELANTE A BASE DE POLIURETANO, PARA 
JUNTAS DE 1X1CM, 100ML/M, REF.: 
MONOPOL PU 25, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

100,00 16,69 1669,00

281 04.01.11
GRATEAMENTO DE TUBULAÇÕES E RALOS, 
REF.: VIAGRATUE, VIAPOL OU 
EQUIVALENTE 

0,25 3418,97 854,74

282 04.01.12

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, ESPESSURA 
MÍNIMA 2 CM, NA HORIZONTAL E NA 
VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E EMULSÃO ADESIVA, 
REF.: VIAFIX, VIAPOL OU EQUIVALENTE 

4139,46 25,82 106880,84

283 04.01.13
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DE 
PROTEÇÃO MECÂNICA PARA POSTERIOR 
RECOMPOSIÇÃO 

356,11 12,67 4511,91

284 SUBTOTAL (Etapa): 1.302.593,41           
285 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
286 05.01 ÁGUA FRIA 

287 05.01.01 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO 12,00 356,53 4278,36

288 05.01.02
TUBO DE DESCARGA DE PVC PARA 
VÁLVULA DE DESCARGA COM JOELHO 
AZUL 

56,00 30,97 1734,32

289 05.01.03
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

845,00 8,70 7351,50

290 05.01.04
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM 
REGISTRO - SEM ACABAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

60,00 191,88 11512,80

291 05.01.05
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
50MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1,00 186,45 186,45

292 05.01.06
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 
40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

2,00 89,99 179,98

293 05.01.07

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO 

2,66 62,23 165,53

294 05.01.08

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 196,15 3530,70

295 05.01.09

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

13,00 288,95 3756,35

296 05.01.10

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

72,00 140,31 10102,32

297 05.01.11

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 192,26 1345,82

298 05.01.12
TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" 
COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 79,77 159,54

299 05.01.13 REGISTRO DE GAVETA 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

7,00 86,94 608,58

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

63,78 58,16 3709,44 OK OK OK 63,78 68,25 4352,98 OK OK OK 63,78 59,82 3815,31 OK OK OK

100 13,9 1390 OK OK OK 100 16,32 1632 OK OK OK 100 14,29 1429 OK OK OK

0,25 2848 711,99 OK OK OK 0,25 3343,74 835,93 OK OK OK 0,25 2929,71 732,42 OK OK OK

4139,46 21,48 88915,59 OK OK OK 4139,46 25,24 104479,96 OK OK OK 4139,46 22,1 91482,06 OK OK OK

356,11 10,55 3756,96 OK OK OK 356,11 12,39 4412,2 OK OK OK 356,11 10,86 3867,35 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 1084839,6 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1273777,4 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 1115916 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

12 296,99 3563,88 OK OK OK 12 348,69 4184,28 OK OK OK 12 305,51 3666,12 OK OK OK

56 25,77 1443,12 OK OK OK 56 30,28 1695,68 OK OK OK 56 26,54 1486,24 OK OK OK

845 7,22 6100,9 OK OK OK 845 8,5 7182,5 OK OK OK 845 7,46 6303,7 OK OK OK

60 159,82 9589,2 OK OK OK 60 187,65 11259 OK OK OK 60 164,41 9864,6 OK OK OK

1 155,29 155,29 OK OK OK 1 182,33 182,33 OK OK OK 1 159,76 159,76 OK OK OK

2 74,95 149,9 OK OK OK 2 88,01 176,02 OK OK OK 2 77,1 154,2 OK OK OK

2,66 51,84 137,89 OK OK OK 2,66 60,86 161,88 OK OK OK 2,66 53,32 141,83 OK OK OK

18 163,39 2941,02 OK OK OK 18 191,83 3452,94 OK OK OK 18 168,07 3025,26 OK OK OK

13 240,68 3128,84 OK OK OK 13 282,59 3673,67 OK OK OK 13 247,58 3218,54 OK OK OK

72 116,87 8414,64 OK OK OK 72 137,23 9880,56 OK OK OK 72 120,23 8656,56 OK OK OK

7 160,14 1120,98 OK OK OK 7 188,03 1316,21 OK OK OK 7 164,73 1153,11 OK OK OK

2 66,42 132,84 OK OK OK 2 78 156 OK OK OK 2 68,33 136,66 OK OK OK

7 72,41 506,87 OK OK OK 7 85,01 595,07 OK OK OK 7 74,49 521,43 OK OK OK
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300 05.01.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

7,00 440,92 3086,44

301 05.01.15
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 208,37 1041,85

302 05.01.16 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3,00 113,75 341,25

303 05.01.17
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 92,30 461,50

304 05.01.18
HIDROMETRO VOLUMÉTRICO EMBOLO 
ROTATIVO CAPACIDADE 20,00M3/H, 
D=1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,00 956,97 956,97

305 05.01.19
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

995,00 23,70 23581,50

306 05.01.20
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

167,00 32,03 5349,01

307 05.01.21
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

12,00 39,81 477,72

308 05.01.22
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

347,00 47,02 16315,94

309 05.01.23
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

51,00 62,88 3206,88

310 05.01.24
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTOE INSTALACAO 

125,00 79,42 9927,50

311 05.01.25
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
85MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

87,00 96,69 8412,03

312 05.01.26
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

47,00 137,08 6442,76

313 05.01.27

CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR BOMBA 
CENTRIFUGA, POTÊNCIA 3,0 CV, VAZÃO 
10M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 35 MCA, 
REF.: BC-92 S 1B, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE 

2,00 1737,84 3475,68

314 05.01.28

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014 

9,00 57,97 521,73

315 05.01.29 REGISTRO DE GAVETA 3/4" EM PVC 2,00 34,20 68,40
316 05.01.30 REGISTRO DE AGULHA 1/2" 1,00 42,53 42,53
317 05.01.31 TUBO SIFÃO PARA MANÔMETRO 1/2" 1,00 66,98 66,98

318 05.01.32 REGISTRO DE GAVETA 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

74,00 60,75 4495,50

319 05.01.33 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

264,00 32,52 8585,28

320 05.01.34 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

74,00 38,29 2833,46

321 05.01.35 BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE 
BOMBAS 

0,20 352,57 70,51

322 05.01.36 MANTA DE NEOPRENE PARA BOMBA 40 X 
20 X 0,5 CM 

2,00 28,87 57,74

323 05.02 ESGOTO SANITÁRIO 

324 05.02.01

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

7 367,28 2570,96 OK OK OK 7 431,2 3018,4 OK OK OK 7 377,81 2644,67 OK OK OK

5 173,56 867,8 OK OK OK 5 203,77 1018,85 OK OK OK 5 178,53 892,65 OK OK OK

3 94,73 284,19 OK OK OK 3 111,24 333,72 OK OK OK 3 97,48 292,44 OK OK OK

5 76,88 384,4 OK OK OK 5 90,27 451,35 OK OK OK 5 79,09 395,45 OK OK OK

1 797,15 797,15 OK OK OK 1 935,9 935,9 OK OK OK 1 820,02 820,02 OK OK OK

995 19,74 19641,3 OK OK OK 995 23,16 23044,2 OK OK OK 995 20,3 20198,5 OK OK OK

167 26,67 4453,89 OK OK OK 167 31,31 5228,77 OK OK OK 167 27,43 4580,81 OK OK OK

12 33,13 397,56 OK OK OK 12 38,92 467,04 OK OK OK 12 34,09 409,08 OK OK OK

347 39,16 13588,52 OK OK OK 347 45,98 15955,06 OK OK OK 347 40,28 13977,16 OK OK OK

51 52,36 2670,36 OK OK OK 51 61,51 3137,01 OK OK OK 51 53,87 2747,37 OK OK OK

125 66,15 8268,75 OK OK OK 125 77,67 9708,75 OK OK OK 125 68,03 8503,75 OK OK OK

87 80,52 7005,24 OK OK OK 87 94,55 8225,85 OK OK OK 87 82,85 7207,95 OK OK OK

47 114,18 5366,46 OK OK OK 47 134,06 6300,82 OK OK OK 47 117,46 5520,62 OK OK OK

2 1447,6 2895,2 OK OK OK 2 1699,58 3399,16 OK OK OK 2 1489,13 2978,26 OK OK OK

9 48,28 434,52 OK OK OK 9 56,7 510,3 OK OK OK 9 49,66 446,94 OK OK OK

2 28,48 56,96 OK OK OK 2 33,45 66,9 OK OK OK 2 29,28 58,56 OK OK OK
1 35,42 35,42 OK OK OK 1 41,6 41,6 OK OK OK 1 36,43 36,43 OK OK OK
1 55,78 55,78 OK OK OK 1 65,51 65,51 OK OK OK 1 57,38 57,38 OK OK OK

74 50,59 3743,66 OK OK OK 74 59,41 4396,34 OK OK OK 74 52,04 3850,96 OK OK OK

264 27,04 7138,56 OK OK OK 264 31,8 8395,2 OK OK OK 264 27,86 7355,04 OK OK OK

74 31,85 2356,9 OK OK OK 74 37,43 2769,82 OK OK OK 74 32,81 2427,94 OK OK OK

0,2 293,67 58,72 OK OK OK 0,2 344,8 68,95 OK OK OK 0,2 302,09 60,41 OK OK OK

2 24,06 48,12 OK OK OK 2 28,23 56,46 OK OK OK 2 24,73 49,46 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 4064,07 8128,14 OK OK OK 2 4771,51 9543,02 OK OK OK 2 4180,68 8361,36 OK OK OK
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325 05.02.02
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

1015,00 8,70 8830,50

326 05.02.03
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

48,00 95,38 4578,24

327 05.02.04
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM 
COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

6,00 128,56 771,36

328 05.02.05 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

45,00 71,13 3200,85

329 05.02.06

POÇO DE VISITA CIRCULAR, DIÂMETRO 
2,20 M, TAMPA EM LAJE DE CONCRETO 
ARMADO E TAMPÃO DE GRELHA 
CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
0,60 M, PROFUNDIDADE 1,48 M. 

2,00 3539,07 7078,14

330 05.02.07
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

50,00 33,27 1663,50

331 05.02.08
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

300,00 43,28 12984,00

332 05.02.09
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

200,00 60,44 12088,00

333 05.02.10
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

580,00 63,30 36714,00

334 05.02.11 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

45,00 35,56 1600,20

335 05.02.12 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

300,00 38,29 11487,00

336 05.02.13

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

6,00 1003,88 6023,28

337 05.02.14

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 60 X 
60 CM (INTERNA), 100 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 1127,27 1127,27

338 05.03 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

339 05.03.01

FURO EM CONCRETO COM COROAS 
DIAMANTADAS, UTILIZANDO PERFURATRIZ 
ELÉTRICA (PROFUNDIDADE: ATÉ 40 CM / 
MATERIAL E MÃO DE OBRA) 

49,00 120,27 5893,23

340 05.03.02 PINGADEIRA EM CONCRETO (LARGURA: 
15CM) E BARRAS PARA FIXAÇÃO 

16,80 70,10 1177,67

341 05.03.03

CONJUNTO MOTOBOMBA - ESGOTO E 
DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS E 
PLUVIAIS - REF.: SCHNEIDER MODELO BCA-
41, 3 CV, TRIFÁSICO 

2,00 4878,86 9757,72

342 05.03.04 GRELHA DE DRENAGEM LINEAR EM FERRO 
FUNDIDO (LARGURA: 15 CM) 

22,40 252,33 5652,18

343 05.03.05
GRELHA FIXA CÔNCOVA E PORTA GRELHA, 
LINHA PESADA (DIMENSÕES: 30X30 CM) 

7,00 350,16 2451,12

344 05.03.06
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

414,00 8,70 3601,80

345 05.03.07 RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO 
TIPO ABACAXI, Ø 150 MM 

39,00 42,17 1644,63

346 05.03.08 ANEL ANTI INFILTRAÇÃO, Ø 150 MM 39,00 84,83 3308,37

347 05.03.09

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM 
FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 
110MMX4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 522,21 1044,42

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1015 7,22 7328,3 OK OK OK 1015 8,5 8627,5 OK OK OK 1015 7,46 7571,9 OK OK OK

48 79,43 3812,64 OK OK OK 48 93,26 4476,48 OK OK OK 48 81,73 3923,04 OK OK OK

6 107,08 642,48 OK OK OK 6 125,71 754,26 OK OK OK 6 110,16 660,96 OK OK OK

45 59,25 2666,25 OK OK OK 45 69,55 3129,75 OK OK OK 45 60,95 2742,75 OK OK OK

2 2948,02 5896,04 OK OK OK 2 3461,18 6922,36 OK OK OK 2 3032,6 6065,2 OK OK OK

50 27,69 1384,5 OK OK OK 50 32,51 1625,5 OK OK OK 50 28,49 1424,5 OK OK OK

300 36,05 10815 OK OK OK 300 42,32 12696 OK OK OK 300 37,07 11121 OK OK OK

200 50,34 10068 OK OK OK 200 59,11 11822 OK OK OK 200 51,78 10356 OK OK OK

580 52,72 30577,6 OK OK OK 580 61,92 35913,6 OK OK OK 580 54,24 31459,2 OK OK OK

45 29,62 1332,9 OK OK OK 45 34,77 1564,65 OK OK OK 45 30,46 1370,7 OK OK OK

300 31,85 9555 OK OK OK 300 37,43 11229 OK OK OK 300 32,81 9843 OK OK OK

6 836,18 5017,08 OK OK OK 6 981,79 5890,74 OK OK OK 6 860,21 5161,26 OK OK OK

1 938,97 938,97 OK OK OK 1 1102,46 1102,46 OK OK OK 1 965,95 965,95 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

49 100,18 4908,82 OK OK OK 49 117,62 5763,38 OK OK OK 49 103,05 5049,45 OK OK OK

16,8 58,37 980,61 OK OK OK 16,8 68,55 1151,63 OK OK OK 16,8 60,07 1009,17 OK OK OK

2 4064,07 8128,14 OK OK OK 2 4771,51 9543,02 OK OK OK 2 4180,68 8361,36 OK OK OK

22,4 210,18 4708,03 OK OK OK 22,4 246,78 5527,86 OK OK OK 22,4 216,23 4843,54 OK OK OK

7 291,69 2041,83 OK OK OK 7 342,47 2397,29 OK OK OK 7 300,04 2100,28 OK OK OK

414 7,22 2989,08 OK OK OK 414 8,5 3519 OK OK OK 414 7,46 3088,44 OK OK OK

39 35,11 1369,29 OK OK OK 39 41,23 1607,97 OK OK OK 39 36,11 1408,29 OK OK OK

39 70,63 2754,57 OK OK OK 39 82,94 3234,66 OK OK OK 39 72,65 2833,35 OK OK OK

2 434,97 869,94 OK OK OK 2 510,71 1021,42 OK OK OK 2 447,46 894,92 OK OK OK
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348 05.03.10
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
100MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4,00 518,85 2075,40

349 05.03.11

POÇO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO, 
DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 
200CM, INCLUSIVE TAMPAO 79,5KG TIPO T-
100 

2,00 2939,41 5878,82

350 05.03.12

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

592,00 65,89 39006,88

351 05.03.13

TUBO PVC ESGOTO COM JUNTA ELASTICA 
DN 300MM (REF.: VINILFORT OU 
EQUIVALENTE), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO EINSTALACAO 

40,00 189,68 7587,20

352 05.03.14 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 440,92 1763,68

353 05.03.15
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
110MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

36,00 137,08 4934,88

354 05.03.16 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

140,00 8,86 1240,40

355 05.03.17 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

150,00 35,56 5334,00

356 05.03.18

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

175,00 102,87 18002,25

357 05.03.19

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 200MM C/ 
ANEL DE BORRACHA, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

130,00 128,14 16658,20

358 05.03.20

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL SERIE R DN 
150MM C/ ANEL DE BORRACHA, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO 
EINSTALACAO 

86,00 131,40 11300,40

359 05.03.21

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P 

12,00 497,56 5970,72

360 05.03.22

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
110MM X 4", INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P 

34,00 59,90 2036,60

361 05.03.23 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

224,00 38,29 8576,96

362 05.03.24

CAIXA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO EM 
ALVENARIA, 60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM 
(ALTURA MÉDIA), COM TAMPÃO EM 
FERRO FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

18,00 1003,88 18069,84

363 05.03.25

CAIXA SIFONADA / ÓLEO EM ALVENARIA, 
60 X 60 CM (INTERNA), 75 CM (ALTURA 
MÉDIA), COM TAMPÃO EM FERRO 
FUNDIDO (PARA TRÁFEGO LEVE) 

1,00 996,87 996,87

364 05.03.26

CAIXA DE COLETA EM ALVENARIA, 30 X 
100 CM (INTERNO), 60 CM 
(PROFUNDIDADE MÉDIA), COM GRELHA 
ARTICULADA EM FERRO FUNDIDO (29 X 87 
CM) 

11,00 619,79 6817,69

365 05.04 DRENAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO 

366 05.04.01
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

681,40 8,70 5928,17

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

4 432,18 1728,72 OK OK OK 4 507,41 2029,64 OK OK OK 4 444,58 1778,32 OK OK OK

2 2448,5 4897 OK OK OK 2 2874,7 5749,4 OK OK OK 2 2518,76 5037,52 OK OK OK

592 54,87 32483,04 OK OK OK 592 64,45 38154,4 OK OK OK 592 56,45 33418,4 OK OK OK

40 157,99 6319,6 OK OK OK 40 185,51 7420,4 OK OK OK 40 162,52 6500,8 OK OK OK

4 367,28 1469,12 OK OK OK 4 431,2 1724,8 OK OK OK 4 377,81 1511,24 OK OK OK

36 114,18 4110,48 OK OK OK 36 134,06 4826,16 OK OK OK 36 117,46 4228,56 OK OK OK

140 7,38 1033,2 OK OK OK 140 8,67 1213,8 OK OK OK 140 7,59 1062,6 OK OK OK

150 29,62 4443 OK OK OK 150 34,77 5215,5 OK OK OK 150 30,46 4569 OK OK OK

175 85,68 14994 OK OK OK 175 100,61 17606,75 OK OK OK 175 88,15 15426,25 OK OK OK

130 106,71 13872,3 OK OK OK 130 125,3 16289 OK OK OK 130 109,78 14271,4 OK OK OK

86 109,45 9412,7 OK OK OK 86 128,51 11051,86 OK OK OK 86 112,59 9682,74 OK OK OK

12 414,45 4973,4 OK OK OK 12 486,6 5839,2 OK OK OK 12 426,36 5116,32 OK OK OK

34 49,88 1695,92 OK OK OK 34 58,57 1991,38 OK OK OK 34 51,33 1745,22 OK OK OK

224 31,85 7134,4 OK OK OK 224 37,43 8384,32 OK OK OK 224 32,81 7349,44 OK OK OK

18 836,18 15051,24 OK OK OK 18 981,79 17672,22 OK OK OK 18 860,21 15483,78 OK OK OK

1 830,34 830,34 OK OK OK 1 974,93 974,93 OK OK OK 1 854,17 854,17 OK OK OK

11 516,27 5678,97 OK OK OK 11 606,17 6667,87 OK OK OK 11 531,07 5841,77 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

681,4 7,22 4919,7 OK OK OK 681,4 8,5 5791,89 OK OK OK 681,4 7,46 5083,24 OK OK OK
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367 05.04.02

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 
32MM, INCLUSIVE CONEXOES - COM 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE ESPUMA 
ELASTOMÉRICA - FORNECIMENTOE 
INSTALACAO 

681,40 84,76 57755,45

368 05.04.03 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

340,00 32,52 11056,80

369 SUBTOTAL (Etapa): 528.157,82              

370 6 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

371 06.01 EXTINTORES 

372 06.01.01 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

7,00 471,30 3299,10

373 06.01.02
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 
(A/B/C) 6KG, COM SUPORTE - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO 

69,00 232,07 16012,83

374 06.02 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

375 06.02.01

ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRA-
VIDRO" INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL (REF.: 
JBG-12LX, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 1257,55 27666,10

376 06.02.02
PLACA DE LAÇO (REF.: LCM-320, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

5,00 10528,83 52644,15

377 06.02.03 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

3056,00 10,14 30987,84

378 06.02.04

MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO DO 
SISTEMA DE HIDRANTES PARA O SISTEMA 
DE ALARME (REF.: JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 369,28 369,28

379 06.02.05 CABO FLEXÍVEL PVC 750, 2 CONDUTORES 
DE 1,5 MM² 

1058,00 7,07 7480,06

380 06.02.06
ALARME AUDIO-VISUAL INTELIGENTE 
ENDEREÇÁVEL (REF.: P2R/P2W, JOHNSONS 
CONTROLS OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

22,00 769,05 16919,10

381 06.02.07
MÓDULO DE COMANDO DA SIRENE (REF.: 
M300CJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

6,00 908,16 5448,96

382 06.02.08
MÓDULO ISOLADOR DE LINHA (REF.: 
M500XJ, JOHNSONS CONTROLS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO) 

20,00 936,26 18725,20

383 06.02.09

DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL 
COM BASE, TIPO ÓPTICO (REF.: 2951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

168,00 506,29 85056,72

384 06.02.10

DETECTOR DE TEMPERATIRA 
ENDEREÇÁVEL COM BASE, TIPO 
TERMOVELOCIMÉTRICO (REF.: 5951J, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

152,00 492,72 74893,44

385 06.02.11

CENTRAL INTELIGENTE ENDEREÇÁVEL DE 
DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, COM 
NO MÍNIMO 10 LAÇOS, BATERIAS E 
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, TESTES E 
COMISSIONAMENTO - COM FONTE 
AUXILIAR FCPS-24S6 (REF.: IFC-3030, 
JOHNSONS CONTROLS OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) 

1,00 92611,00 92611,00

386 06.02.12
PLACA DE COMUNICAÇÃO BACNET/IP 
(REF.: BACNET-GW, JOHNSONS CONTROLS 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 

1,00 24069,26 24069,26

387 06.02.13
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

2081,00 8,70 18104,70

388 06.02.14 BOX RETO COM BUCHA E ARRUELA EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO Ø 3/4" 

561,00 8,74 4903,14

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

681,4 70,6 48106,83 OK OK OK 681,4 82,88 56474,43 OK OK OK 681,4 72,62 49483,26 OK OK OK

340 27,04 9193,6 OK OK OK 340 31,8 10812 OK OK OK 340 27,86 9472,4 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 439766,56 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 516465,6 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 452531,91 MENOR

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 392,57 2747,99 OK OK OK 7 460,92 3226,44 OK OK OK 7 403,84 2826,88 OK OK OK

69 193,3 13337,7 OK OK OK 69 226,95 15659,55 OK OK OK 69 198,84 13719,96 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

22 1047,52 23045,44 OK OK OK 22 1229,87 27057,14 OK OK OK 22 1077,58 23706,76 OK OK OK

5 8770,5 43852,5 OK OK OK 5 10297,17 51485,85 OK OK OK 5 9022,13 45110,65 OK OK OK

3056 8,45 25823,2 OK OK OK 3056 9,94 30376,64 OK OK OK 3056 8,69 26556,64 OK OK OK

1 307,6 307,6 OK OK OK 1 361,14 361,14 OK OK OK 1 316,41 316,41 OK OK OK

1058 5,89 6231,62 OK OK OK 1058 6,93 7331,94 OK OK OK 1058 6,07 6422,06 OK OK OK

22 640,6 14093,2 OK OK OK 22 752,11 16546,42 OK OK OK 22 658,99 14497,78 OK OK OK

6 756,49 4538,94 OK OK OK 6 888,16 5328,96 OK OK OK 6 778,18 4669,08 OK OK OK

20 779,89 15597,8 OK OK OK 20 915,64 18312,8 OK OK OK 20 802,26 16045,2 OK OK OK

168 421,72 70848,96 OK OK OK 168 495,14 83183,52 OK OK OK 168 433,82 72881,76 OK OK OK

152 410,43 62385,36 OK OK OK 152 481,87 73244,24 OK OK OK 152 422,2 64174,4 OK OK OK

1 77144,94 77144,94 OK OK OK 1 90573,53 90573,53 OK OK OK 1 79358,34 79358,34 OK OK OK

1 20049,68 20049,68 OK OK OK 1 23539,72 23539,72 OK OK OK 1 20624,93 20624,93 OK OK OK

2081 7,22 15024,82 OK OK OK 2081 8,5 17688,5 OK OK OK 2081 7,46 15524,26 OK OK OK

561 7,27 4078,47 OK OK OK 561 8,53 4785,33 OK OK OK 561 7,47 4190,67 OK OK OK
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389 06.02.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2063,00 37,36 77073,68

390 06.02.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 63,47 1142,46

391 06.02.17

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

418,00 18,32 7657,76

392 06.02.18

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

235,00 24,10 5663,50

393 06.02.19 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

1032,00 35,07 36192,24

394 06.02.20 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

9,00 33,69 303,21

395 06.03 SISTEMA DE HIDRANTES 

396 06.03.01
CHAVE DE FLUXO (FLOW SWITCH), MOD. F-
01 (SPRINK-FLUX), FAB. ALL-MEX 
CONTROLS OU EQUIV. - Ø 2 1/2 " 

1,00 119,68 119,68

397 06.03.02

BOMBA DE INCÊNDIO (POTÊNCIA: 12,5 CV 
/ MODELO: BPI-22 2 1/2", ROTOR 162 MM, 
SCHNEIDER MOTOBOMBA OU 
EQUIVALENTE) 

2,00 3026,56 6053,12

398 06.03.03 FLANGE SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO 
ROSCA 3" 

2,00 113,55 227,10

399 06.03.04

MANÔMETRO ESCALA 10KGF/CM², CAIXA 
E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020, 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, DN 
100MM, CONEXÃO 1/2" 

1,00 132,03 132,03

400 06.03.05 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO 
ENTERRADA 

42,50 83,17 3534,72

401 06.03.06
CAIXA DE ALVENARIA PARA HIDRANTE DE 
RECALQUE PASSEIO (DIMENSÕES: 60 X 40 
X 70 CM) 

1,00 680,93 680,93

402 06.03.07

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM 
FERRO FUNDIDO, COM REGISTRO, CUNHA 
DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, 
EXTREMIDADES E TAMPAS (INCLUI KIT 
FIXAÇÃO) 

1,00 5258,18 5258,18

403 06.03.08

CAVALETE DE AUTOMAÇÃO PARA 
BOMBAS DE INCÊNDIO (3 PRESSOSTATOS + 
3 MANOMETROS + 3 VÁLVULAS DE 
RETENÇÃO 3/4" + 1 TANQUE DE PRESSÃO 
50L + 3 REGISTROS DE ESFERA 3/4" + 
TUBOS E CONEXÕES 3/4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1,00 2268,71 2268,71

404 06.03.09
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM 
TUBULAÇÕES COM DUAS DEMÃOS 
(DIÂMETROS VARIADOS) 

244,00 8,70 2122,80

405 06.03.10 REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU 
REATERRO APILOADO 

6,00 71,13 426,78

406 06.03.11
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 
COMPLETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

20,00 1755,34 35106,80

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2063 31,11 64179,93 OK OK OK 2063 36,54 75382,02 OK OK OK 2063 32,01 66036,63 OK OK OK

18 52,86 951,48 OK OK OK 18 62,07 1117,26 OK OK OK 18 54,39 979,02 OK OK OK

418 15,27 6382,86 OK OK OK 418 17,92 7490,56 OK OK OK 418 15,71 6566,78 OK OK OK

235 20,06 4714,1 OK OK OK 235 23,55 5534,25 OK OK OK 235 20,64 4850,4 OK OK OK

1032 29,18 30113,76 OK OK OK 1032 34,26 35356,32 OK OK OK 1032 30,02 30980,64 OK OK OK

9 28,02 252,18 OK OK OK 9 32,94 296,46 OK OK OK 9 28,86 259,74 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 99,68 99,68 OK OK OK 1 117,03 117,03 OK OK OK 1 102,51 102,51 OK OK OK

2 2521,11 5042,22 OK OK OK 2 2959,95 5919,9 OK OK OK 2 2593,44 5186,88 OK OK OK

2 94,57 189,14 OK OK OK 2 111,06 222,12 OK OK OK 2 97,29 194,58 OK OK OK

1 109,98 109,98 OK OK OK 1 129,13 129,13 OK OK OK 1 113,13 113,13 OK OK OK

42,5 69,26 2943,55 OK OK OK 42,5 81,33 3456,52 OK OK OK 42,5 71,24 3027,69 OK OK OK

1 567,2 567,2 OK OK OK 1 665,91 665,91 OK OK OK 1 583,47 583,47 OK OK OK

1 4380,03 4380,03 OK OK OK 1 5142,47 5142,47 OK OK OK 1 4505,71 4505,71 OK OK OK

1 1889,81 1889,81 OK OK OK 1 2218,78 2218,78 OK OK OK 1 1944,04 1944,04 OK OK OK

244 7,22 1761,68 OK OK OK 244 8,5 2074 OK OK OK 244 7,46 1820,24 OK OK OK

6 59,25 355,5 OK OK OK 6 69,55 417,3 OK OK OK 6 60,95 365,7 OK OK OK

20 1462,14 29242,8 OK OK OK 20 1716,65 34333 OK OK OK 20 1504,07 30081,4 OK OK OK
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407 06.03.12

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 
65MM (2.1/2") DE BRONZE (PN-25), 400 
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIÃO, 
EXTREMIDADES COM ROSCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

2,00 259,38 518,76

408 06.03.13

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1,00 77,54 77,54

409 06.03.14

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE 
CONEXOES- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

232,00 192,26 44604,32

410 06.03.15

TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM 
COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

11,00 196,15 2157,65

411 06.03.16

VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE 
(PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES 
COM ROSCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 176,42 352,84

412 06.03.17 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,00 241,52 966,08

413 06.03.18
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO 
FORJADO (REF 1509 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

3,00 182,99 548,97

414 06.03.19 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO 
MECANICO 

1,20 8,86 10,62

415 06.03.20 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 
1,50 M 

7,20 35,56 256,03

416 06.03.21 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 1 1/2 " A 2 1/2 " 

116,00 32,52 3772,32

417 06.03.22 SUPORTE PARA TUBOS (TIPO "A" E 
"ÔMEGA") - Ø 3 " A 8 " 

6,00 38,29 229,74

418 06.03.23 TESTE HIDROSTÁTICO DA TUBULAÇÃO 1,00 756,77 756,77
419 SUBTOTAL (Etapa): 717.406,22              

420 7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO 

421 07.01 SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO 

422 07.01.01
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 01 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

13,00 47,72 620,36

423 07.01.02
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17A (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

3,00 108,84 326,52

424 07.01.03
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17B (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 108,84 1632,60

425 07.01.04
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17C (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

11,00 108,84 1197,24

426 07.01.05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 17D (DIMENSÕES: 400 X 120 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

26,00 108,84 2829,84

427 07.01.06
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 19 (DIMENSÕES: 200 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 68,80 1444,80

428 07.01.07
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 20 (DIMENSÕES: 150 X 150 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2 216,04 432,08 OK OK OK 2 253,66 507,32 OK OK OK 2 222,25 444,5 OK OK OK

1 64,58 64,58 OK OK OK 1 75,82 75,82 OK OK OK 1 66,43 66,43 OK OK OK

232 160,14 37152,48 OK OK OK 232 188,03 43622,96 OK OK OK 232 164,73 38217,36 OK OK OK

11 163,39 1797,29 OK OK OK 11 191,83 2110,13 OK OK OK 11 168,07 1848,77 OK OK OK

2 146,95 293,9 OK OK OK 2 172,53 345,06 OK OK OK 2 151,15 302,3 OK OK OK

4 201,17 804,68 OK OK OK 4 236,2 944,8 OK OK OK 4 206,95 827,8 OK OK OK

3 152,43 457,29 OK OK OK 3 178,96 536,88 OK OK OK 3 156,79 470,37 OK OK OK

1,2 7,38 8,85 OK OK OK 1,2 8,67 10,4 OK OK OK 1,2 7,59 9,1 OK OK OK

7,2 29,62 213,26 OK OK OK 7,2 34,77 250,34 OK OK OK 7,2 30,46 219,31 OK OK OK

116 27,04 3136,64 OK OK OK 116 31,8 3688,8 OK OK OK 116 27,86 3231,76 OK OK OK

6 31,85 191,1 OK OK OK 6 37,43 224,58 OK OK OK 6 32,81 196,86 OK OK OK

1 630,37 630,37 OK OK OK 1 740,11 740,11 OK OK OK 1 648,45 648,45 OK OK OK
SUBTOTAL (Etapa): 597466,64 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 701631,95 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 614707,35 MENOR

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

13 39,73 516,49 OK OK OK 13 46,67 606,71 OK OK OK 13 40,87 531,31 OK OK OK

3 90,65 271,95 OK OK OK 3 106,44 319,32 OK OK OK 3 93,24 279,72 OK OK OK

15 90,65 1359,75 OK OK OK 15 106,44 1596,6 OK OK OK 15 93,24 1398,6 OK OK OK

11 90,65 997,15 OK OK OK 11 106,44 1170,84 OK OK OK 11 93,24 1025,64 OK OK OK

26 90,65 2356,9 OK OK OK 26 106,44 2767,44 OK OK OK 26 93,24 2424,24 OK OK OK

21 57,3 1203,3 OK OK OK 21 67,28 1412,88 OK OK OK 21 58,94 1237,74 OK OK OK

21 33,88 711,48 OK OK OK 21 39,78 835,38 OK OK OK 21 34,85 731,85 OK OK OK
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429 07.01.08
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21A (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

21,00 40,69 854,49

430 07.01.09
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 21B (DIMENSÕES: 150 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 40,69 81,38

431 07.01.10
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 23 (DIMENSÕES: 300 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

76,00 108,84 8271,84

432 07.01.11
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 25 (DIMENSÕES: 200 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

20,00 124,79 2495,80

433 07.01.12
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 03 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04

434 07.01.13
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 28 (DIMENSÕES: 200 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

40,00 32,89 1315,60

435 07.01.14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 29A (DIMENSÕES: 300 X 70 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 32,89 526,24

436 07.01.15
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 30 (DIMENSÕES: 400 X 100 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

16,00 68,80 1100,80

437 07.01.16
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 04 (DIMENSÕES: Ø 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

10,00 47,72 477,20

438 07.01.17
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 09 (DIMENSÕES: 200 X 200 X 200 
MM / REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

7,00 47,72 334,04

439 07.01.18
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 12 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

1,00 108,84 108,84

440 07.01.19
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 13 (DIMENSÕES: 400 X 200 MM / 
REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

2,00 108,84 217,68

441 07.01.20
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16A (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

15,00 40,69 610,35

442 07.01.21
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16B (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

6,00 40,69 244,14

443 07.01.22
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 
CÓDIGO 16D (DIMENSÕES: 400 X 200 MM 
/ REF.: EVERLUX OU EQUIVALENTE) 

9,00 40,69 366,21

444 07.01.23
PINTURA DE FAIXA DE INDICAÇÃO DE 
OBSTÁCULOS COM TINTA 
RETROREFLETIVA 

5,60 31,35 175,55

445 07.01.24
SUPORTE METÁLICO PARA PLACAS 
FICADAS NO TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

6,60 11,76 77,61

446 SUBTOTAL (Etapa): 26.497,66                
447 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

21 33,88 711,48 OK OK OK 21 39,78 835,38 OK OK OK 21 34,85 731,85 OK OK OK

2 33,88 67,76 OK OK OK 2 39,78 79,56 OK OK OK 2 34,85 69,7 OK OK OK

76 90,65 6889,4 OK OK OK 76 106,44 8089,44 OK OK OK 76 93,24 7086,24 OK OK OK

20 103,93 2078,6 OK OK OK 20 122,04 2440,8 OK OK OK 20 106,91 2138,2 OK OK OK

7 39,73 278,11 OK OK OK 7 46,67 326,69 OK OK OK 7 40,87 286,09 OK OK OK

40 27,39 1095,6 OK OK OK 40 32,16 1286,4 OK OK OK 40 28,16 1126,4 OK OK OK

16 27,39 438,24 OK OK OK 16 32,16 514,56 OK OK OK 16 28,16 450,56 OK OK OK

16 57,3 916,8 OK OK OK 16 67,28 1076,48 OK OK OK 16 58,94 943,04 OK OK OK

10 39,73 397,3 OK OK OK 10 46,67 466,7 OK OK OK 10 40,87 408,7 OK OK OK

7 39,73 278,11 OK OK OK 7 46,67 326,69 OK OK OK 7 40,87 286,09 OK OK OK

1 90,65 90,65 OK OK OK 1 106,44 106,44 OK OK OK 1 93,24 93,24 OK OK OK

2 90,65 181,3 OK OK OK 2 106,44 212,88 OK OK OK 2 93,24 186,48 OK OK OK

15 33,88 508,2 OK OK OK 15 39,78 596,7 OK OK OK 15 34,85 522,75 OK OK OK

6 33,88 203,28 OK OK OK 6 39,78 238,68 OK OK OK 6 34,85 209,1 OK OK OK

9 33,88 304,92 OK OK OK 9 39,78 358,02 OK OK OK 9 34,85 313,65 OK OK OK

5,6 26,09 146,1 OK OK OK 5,6 30,65 171,63 OK OK OK 5,6 26,86 150,4 OK OK OK

6,6 9,77 64,47 OK OK OK 6,6 11,48 75,76 OK OK OK 6,6 10,06 66,38 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 22067,34 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 25911,98 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 22697,97 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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448 08.01 SUBESTAÇÃO 

449 08.01.01

PAINEL BLINDADO DE MÉDIA TENSÃO - 
REF.: BEGHIM - COMPLETO 
(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
COMISSIONAMENTO) 

1,00 132908,32 132908,32

450 08.01.02

TRANSFORMADOR A SECO 750 KVA COM 
PROTEÇÃO IP-23 E RELÉ TÉRMICO. REF.: 
WEG - COMPLETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 51311,71 51311,71

451 08.01.03
ABRIGO DE ALVENARIA PARA PAINEL DE 
MÉDIA TENSÃO COM VENEZIANAS - 
CONFORME PROJETO 

1,00 9545,74 9545,74

452 08.01.04 EXECUÇÃO DE CAIXA PADRÃO CEB TIPO CB-
2 - CONFORME PROJETO 

3,00 2931,83 8795,49

453 08.01.05

CAIXA PADRÃO CEB TIPO P4 PARA 
MEDIÇÃO INDIRETA - CONFORME 
PROJETO (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO) 

1,00 391,10 391,10

454 08.01.06
ELETRODUTO DE 4" ENTERRADO PARA 
MÉDIA TENSÃO COM REDUDÂNCIA - 
CONFORME PROJETO 

48,00 47,09 2260,32

455 08.01.07
ADAPTAÇÃO DE POSTE EXISTENTE PARA 
DERIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO À 
ENTRADA DA SUBESTAÇÃO 

1,00 4266,49 4266,49

456 08.01.08

LANÇAMENTO E CONEXÃO DE CABO DE 
MÉDIA TENSÃO DE 35MM2, BLINDADO, 
ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM 
PVC 

1,00 11716,05 11716,05

457 08.01.09 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
SUBESTAÇÃO 

1,00 2007,51 2007,51

458 08.01.10 EXECUÇÃO DE ATERRAMENTO DA 
MEDIÇÃO 

1,00 7297,33 7297,33

459 08.01.11
CANALETA EMBUTIDA NO PISO EM 
CONCRETO COM GRADE DE PROTEÇÃO 
DIMENSÕES DE 50X30 CM 

16,00 345,21 5523,36

460 08.01.12 CAIXA METÁLICA COM BARRAMENTO EM 
COBRE "BEP" 

1,00 743,16 743,16

461 08.02 GERADOR E UPS 

462 08.02.01

GRUPO MOTOR GERADOR ABERTO DE 
750KVA (STAND-BY) 682KVA (PRIME) - 
380/220V, COMPLETO COM QUADRO DE 
TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA), 
REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, 
ESCAPAMENTO SILENCIOSO HOSPITALAR E 
KIT DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO - 85DB À 
1,5M (PORTA ACÚSTICA E ATENUADORES 
PARA ASPIRAÇÃO E EXAUSTÃO) - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: HEIMER - COMPLETO 

1,00 531377,98 531377,98

463 08.02.02

UPS MODULAR (NO-BREAK) 90 KW (N+1) - 
EXPANSÍVEL ATÉ 150 KW FATOR DE 
POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR QUE 0,99, 
COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 220 V, 
BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA 
DE 05 MIN, COMPLETO - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E STARTUP. REF.: EMERSON 
LIEBERT APM, DELTA DPH OU EQUIV. 

1,00 210284,43 210284,43

464 08.02.03

UPS MODULAR (NO-BREAK) 40 KW (N+1) - 
FATOR DE POTÊNCIA DA SAÍDA MAIOR 
QUE 0,99, COM ENTRADA E SAÍDA 380 / 
220 V, BANCO DE BATERIAS PARA 
AUTONOMIA DE 05 MIN, COMPLETO - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E STARTUP. 
REF.: EMERSON LIEBERT ITA, DELTA DPH 
OU EQUIV. 

1,00 116826,52 116826,52

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 110712,6 110712,6 OK OK OK 1 129984,32 129984,32 OK OK OK 1 113889,12 113889,12 OK OK OK

1 42742,63 42742,63 OK OK OK 1 50182,82 50182,82 OK OK OK 1 43968,98 43968,98 OK OK OK

1 7951,55 7951,55 OK OK OK 1 9335,7 9335,7 OK OK OK 1 8179,72 8179,72 OK OK OK

3 2442,14 7326,42 OK OK OK 3 2867,27 8601,81 OK OK OK 3 2512,25 7536,75 OK OK OK

1 325,77 325,77 OK OK OK 1 382,48 382,48 OK OK OK 1 335,13 335,13 OK OK OK

48 39,19 1881,12 OK OK OK 48 46,04 2209,92 OK OK OK 48 40,31 1934,88 OK OK OK

1 3553,96 3553,96 OK OK OK 1 4172,59 4172,59 OK OK OK 1 3655,91 3655,91 OK OK OK

1 9759,43 9759,43 OK OK OK 1 11458,27 11458,27 OK OK OK 1 10039,45 10039,45 OK OK OK

1 1672,23 1672,23 OK OK OK 1 1963,32 1963,32 OK OK OK 1 1720,2 1720,2 OK OK OK

1 6078,63 6078,63 OK OK OK 1 7136,74 7136,74 OK OK OK 1 6253,04 6253,04 OK OK OK

16 287,48 4599,68 OK OK OK 16 337,58 5401,28 OK OK OK 16 295,77 4732,32 OK OK OK

1 619,04 619,04 OK OK OK 1 726,8 726,8 OK OK OK 1 636,8 636,8 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 442637,84 442637,84 OK OK OK 1 519687,65 519687,65 OK OK OK 1 455337,77 455337,77 OK OK OK

1 175166,9 175166,9 OK OK OK 1 205658,16 205658,16 OK OK OK 1 180192,71 180192,71 OK OK OK

1 97316,46 97316,46 OK OK OK 1 114256,32 114256,32 OK OK OK 1 100108,63 100108,63 OK OK OK
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465 08.02.04

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

237,00 129,21 30622,77

466 08.03 ALIMENTADORES (INFRAESTRUTURA E 
CABEAMENTO) 

467 08.03.01
LEITO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, 
LARGURA 400MM, COMPLETO COM 
FIXAÇÃO 

148,00 154,80 22910,40

468 08.03.02 CURVA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

8,00 78,43 627,44

469 08.03.03 CURVA VERTICAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

4,00 54,06 216,24

470 08.03.04
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
LEITO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM 

3,00 28,03 84,09

471 08.03.05 TÊ HORIZONTAL PARA LEITO, LARGURA 
400MM 

1,00 122,18 122,18

472 08.03.06 CRUZETA HORIZONTAL PARA LEITO, 
LARGURA 400MM 

1,00 151,90 151,90

473 08.03.07

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

9,00 145,40 1308,60

474 08.03.08
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 1,5 A 10MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

150,00 16,47 2470,50

475 08.03.09
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

80,00 17,75 1420,00

476 08.03.10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

42,00 19,20 806,40

477 08.03.11
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

18,00 25,42 457,56

478 08.03.12
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 28,34 226,72

479 08.03.13
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - 
PARA CABO 120 A 185MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

144,00 36,30 5227,20

480 08.03.14

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

130,00 46,74 6076,20

481 08.03.15

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

90,00 63,55 5719,50

482 08.03.16

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

63,00 63,47 3998,61

483 08.03.17

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 65MM (2 1/2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

9,00 74,63 671,67

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

237 107,62 25505,94 OK OK OK 237 126,36 29947,32 OK OK OK 237 110,68 26231,16 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

148 128,93 19081,64 OK OK OK 148 151,38 22404,24 OK OK OK 148 132,63 19629,24 OK OK OK

8 65,33 522,64 OK OK OK 8 76,69 613,52 OK OK OK 8 67,2 537,6 OK OK OK

4 45,03 180,12 OK OK OK 4 52,86 211,44 OK OK OK 4 46,31 185,24 OK OK OK

3 23,34 70,02 OK OK OK 3 27,39 82,17 OK OK OK 3 24,01 72,03 OK OK OK

1 101,76 101,76 OK OK OK 1 119,48 119,48 OK OK OK 1 104,68 104,68 OK OK OK

1 126,52 126,52 OK OK OK 1 148,54 148,54 OK OK OK 1 130,16 130,16 OK OK OK

9 121,13 1090,17 OK OK OK 9 142,21 1279,89 OK OK OK 9 124,59 1121,31 OK OK OK

150 13,7 2055 OK OK OK 150 16,09 2413,5 OK OK OK 150 14,09 2113,5 OK OK OK

80 14,78 1182,4 OK OK OK 80 17,35 1388 OK OK OK 80 15,19 1215,2 OK OK OK

42 15,99 671,58 OK OK OK 42 18,77 788,34 OK OK OK 42 16,44 690,48 OK OK OK

18 21,16 380,88 OK OK OK 18 24,85 447,3 OK OK OK 18 21,78 392,04 OK OK OK

8 23,59 188,72 OK OK OK 8 27,71 221,68 OK OK OK 8 24,29 194,32 OK OK OK

144 30,22 4351,68 OK OK OK 144 35,49 5110,56 OK OK OK 144 31,09 4476,96 OK OK OK

130 38,92 5059,6 OK OK OK 130 45,71 5942,3 OK OK OK 130 40,04 5205,2 OK OK OK

90 52,94 4764,6 OK OK OK 90 62,15 5593,5 OK OK OK 90 54,47 4902,3 OK OK OK

63 52,86 3330,18 OK OK OK 63 62,07 3910,41 OK OK OK 63 54,39 3426,57 OK OK OK

9 62,17 559,53 OK OK OK 9 72,98 656,82 OK OK OK 9 63,93 575,37 OK OK OK
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484 08.03.18

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

34,00 43,41 1475,94

485 08.03.19

CONDULETE Ø 1.1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

15,00 38,08 571,20

486 08.03.20

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

9,00 72,41 651,69

487 08.03.21

CONDULETE Ø 2 1/2" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 99,73 299,19

488 08.03.22

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2,00 254,33 508,66

489 08.03.23

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3594,00 7,98 28680,12

490 08.03.24

CABO UNIPOLAR 10MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1242,00 10,51 13053,42

491 08.03.25

CABO UNIPOLAR 16MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1543,00 15,87 24487,41

492 08.03.26

CABO UNIPOLAR 25MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

506,00 22,45 11359,70

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

34 36,16 1229,44 OK OK OK 34 42,46 1443,64 OK OK OK 34 37,18 1264,12 OK OK OK

15 31,7 475,5 OK OK OK 15 37,23 558,45 OK OK OK 15 32,63 489,45 OK OK OK

9 60,3 542,7 OK OK OK 9 70,8 637,2 OK OK OK 9 62,03 558,27 OK OK OK

3 83,06 249,18 OK OK OK 3 97,53 292,59 OK OK OK 3 85,45 256,35 OK OK OK

2 211,85 423,7 OK OK OK 2 248,72 497,44 OK OK OK 2 217,92 435,84 OK OK OK

3594 6,64 23864,16 OK OK OK 3594 7,81 28069,14 OK OK OK 3594 6,83 24547,02 OK OK OK

1242 8,73 10842,66 OK OK OK 1242 10,27 12755,34 OK OK OK 1242 8,99 11165,58 OK OK OK

1543 13,21 20383,03 OK OK OK 1543 15,53 23962,79 OK OK OK 1543 13,59 20969,37 OK OK OK

506 18,7 9462,2 OK OK OK 506 21,98 11121,88 OK OK OK 506 19,24 9735,44 OK OK OK
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493 08.03.27

CABO UNIPOLAR 35MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1280,00 30,89 39539,20

494 08.03.28

CABO UNIPOLAR 70MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

260,00 55,30 14378,00

495 08.03.29

CABO UNIPOLAR 95MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

75,00 76,23 5717,25

496 08.03.30

CABO UNIPOLAR 150MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

138,00 112,42 15513,96

497 08.03.31

CABO UNIPOLAR 185MM2, 0,6/1KV, TEMP 
90 ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOFIXO DE BORRACHA EPR E 
COBERTURA EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX FLEX 0,6/1KV 
DA PRYSMIAN OU EQUIV - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

299,00 129,21 38633,79

498 08.03.32 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

105,00 35,07 3682,35

499 08.03.33 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 " 

27,00 33,69 909,63

500 08.03.34 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 2 1/2 " 

4,00 34,48 137,92

501 08.03.35 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3 1/2 " 

14,00 34,93 489,02

502 08.03.36 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 4 " 

4,00 36,02 144,08

503 08.04 PAINÉIS E QUADROS 

504 08.04.01 PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (PGBT-
N), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 31285,52 31285,52

505 08.04.02
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO (QTN-TE-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3384,70 3384,70

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1280 25,73 32934,4 OK OK OK 1280 30,21 38668,8 OK OK OK 1280 26,47 33881,6 OK OK OK

260 46,05 11973 OK OK OK 260 54,09 14063,4 OK OK OK 260 47,36 12313,6 OK OK OK

75 63,48 4761 OK OK OK 75 74,55 5591,25 OK OK OK 75 65,31 4898,25 OK OK OK

138 93,63 12920,94 OK OK OK 138 109,93 15170,34 OK OK OK 138 96,33 13293,54 OK OK OK

299 107,62 32178,38 OK OK OK 299 126,36 37781,64 OK OK OK 299 110,68 33093,32 OK OK OK

105 29,18 3063,9 OK OK OK 105 34,26 3597,3 OK OK OK 105 30,02 3152,1 OK OK OK

27 28,02 756,54 OK OK OK 27 32,94 889,38 OK OK OK 27 28,86 779,22 OK OK OK

4 28,67 114,68 OK OK OK 4 33,7 134,8 OK OK OK 4 29,53 118,12 OK OK OK

14 29,05 406,7 OK OK OK 14 34,14 477,96 OK OK OK 14 29,92 418,88 OK OK OK

4 29,95 119,8 OK OK OK 4 35,21 140,84 OK OK OK 4 30,85 123,4 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 26060,82 26060,82 OK OK OK 1 30597,21 30597,21 OK OK OK 1 26808,54 26808,54 OK OK OK

1 2819,44 2819,44 OK OK OK 1 3310,22 3310,22 OK OK OK 1 2900,33 2900,33 OK OK OK
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506 08.04.03
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO TÉRREO - LANCHONETE (QTN-TE-2), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 6157,88 6157,88

507 08.04.04
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 1º PAVIMENTO (QTN-1P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3102,38 3102,38

508 08.04.05
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO 2º PAVIMENTO (QTN-2P), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3340,70 3340,70

509 08.04.06
QUADRO TERMINAL DE AR 
CONDICIONADO (QTAC-1), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 7584,18 7584,18

510 08.04.07
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 1 (QF-
ELEV-1), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

511 08.04.08
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 2 (QF-
ELEV-2), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

512 08.04.09
QUADRO DE FORÇA DO ELEVADOR 3 (QF-
ELEV-3), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1097,97 1097,97

513 08.04.10
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
RECALQUE (QF-REC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07

514 08.04.11
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
ESGOTO (QF-ESG), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18

515 08.04.12
PAINEL GERAL DE ENERGIA ININTERRUPTA 
(PGBT-U), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 11362,44 11362,44

516 08.04.13
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE ÁGUAS 
PLUVIAIS (QF-AP), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 1660,18 1660,18

517 08.04.14
QUADRO DE FORÇA DA BOMBA DE 
INCÊNDIO (QF-INC), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 1819,07 1819,07

518 08.04.15
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO SEMI-ENTERRADO (QTU-
SE), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1537,96 1537,96

519 08.04.16
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO TÉRREO (QTU-TE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1938,84 1938,84

520 08.04.17
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 1º PAVIMENTO (QTU-
1P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2185,73 2185,73

521 08.04.18
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO 2º PAVIMENTO (QTU-
2P), COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 1948,62 1948,62

522 08.04.19

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DO CPD NO SEMI-
ENTERRADO (QTU-SE-CPD X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1556,29 3112,58

523 08.04.20

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 
TÉRREO (QTU-TE-RACK X E Y), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

524 08.04.21

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 1º 
PAVIMENTO (QTU-1P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

525 08.04.22

QUADRO TERMINAL DE ENERGIA 
ININTERRUPTA DA SALA DE RACKS DO 2º 
PAVIMENTO (QTU-2P-RACK X E Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

2,00 1446,29 2892,58

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1 5129,49 5129,49 OK OK OK 1 6022,39 6022,39 OK OK OK 1 5276,67 5276,67 OK OK OK

1 2584,26 2584,26 OK OK OK 1 3034,11 3034,11 OK OK OK 1 2658,41 2658,41 OK OK OK

1 2782,78 2782,78 OK OK OK 1 3267,2 3267,2 OK OK OK 1 2862,63 2862,63 OK OK OK

1 6317,6 6317,6 OK OK OK 1 7417,31 7417,31 OK OK OK 1 6498,87 6498,87 OK OK OK

1 914,59 914,59 OK OK OK 1 1073,8 1073,8 OK OK OK 1 940,83 940,83 OK OK OK

1 914,59 914,59 OK OK OK 1 1073,8 1073,8 OK OK OK 1 940,83 940,83 OK OK OK

1 914,59 914,59 OK OK OK 1 1073,8 1073,8 OK OK OK 1 940,83 940,83 OK OK OK

1 1515,26 1515,26 OK OK OK 1 1779,03 1779,03 OK OK OK 1 1558,74 1558,74 OK OK OK

1 1382,91 1382,91 OK OK OK 1 1623,64 1623,64 OK OK OK 1 1422,58 1422,58 OK OK OK

1 9464,89 9464,89 OK OK OK 1 11112,45 11112,45 OK OK OK 1 9736,45 9736,45 OK OK OK

1 1382,91 1382,91 OK OK OK 1 1623,64 1623,64 OK OK OK 1 1422,58 1422,58 OK OK OK

1 1515,26 1515,26 OK OK OK 1 1779,03 1779,03 OK OK OK 1 1558,74 1558,74 OK OK OK

1 1281,1 1281,1 OK OK OK 1 1504,11 1504,11 OK OK OK 1 1317,85 1317,85 OK OK OK

1 1615,03 1615,03 OK OK OK 1 1896,17 1896,17 OK OK OK 1 1661,38 1661,38 OK OK OK

1 1820,69 1820,69 OK OK OK 1 2137,63 2137,63 OK OK OK 1 1872,93 1872,93 OK OK OK

1 1623,17 1623,17 OK OK OK 1 1905,73 1905,73 OK OK OK 1 1669,75 1669,75 OK OK OK

2 1296,37 2592,74 OK OK OK 2 1522,04 3044,08 OK OK OK 2 1333,57 2667,14 OK OK OK

2 1204,74 2409,48 OK OK OK 2 1414,46 2828,92 OK OK OK 2 1239,32 2478,64 OK OK OK

2 1204,74 2409,48 OK OK OK 2 1414,46 2828,92 OK OK OK 2 1239,32 2478,64 OK OK OK

2 1204,74 2409,48 OK OK OK 2 1414,46 2828,92 OK OK OK 2 1239,32 2478,64 OK OK OK
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526 08.04.23 PAINEL QE-GE/BYPASS DO QTA/USCA, 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 98350,08 98350,08

527 08.04.24
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
INITERRUPTA DO NOBREAK DUAL (QDU-Y), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 2222,39 2222,39

528 08.04.25
PAINEL QE-NB-X/BYPASS-X DO NOBREAK 
PREDIAL, COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 10710,57 10710,57

529 08.04.26
QUADRO DE ENTRADA DO NOBREAK DUAL 
(QE-NB-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82

530 08.04.27
QUADRO DE BYPASS DO NOBREAK DUAL 
(BYPASS-Y), COMPLETO, CONFORME 
PROJETO 

1,00 2840,82 2840,82

531 08.04.28
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SUBSOLO (QTN-SS), COMPLETO, 
CONFORME PROJETO 

1,00 3377,37 3377,37

532 08.04.29
QUADRO TERMINAL DE ENERGIA NORMAL 
DO SEMI-ENTERRADO (QTN-SE), 
COMPLETO, CONFORME PROJETO 

1,00 7084,30 7084,30

533 08.05 REDE ININTERRUPTA (TOMADAS, 
INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

534 08.05.01

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

8,00 22,65 181,20

535 08.05.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 
1/4" 

5,00 24,42 122,10

536 08.05.03

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

267,00 101,92 27212,64

537 08.05.04

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

112,00 129,30 14481,60

538 08.05.05

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 46,63 326,41

539 08.05.06

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

112,00 9,35 1047,20

540 08.05.07

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

267,00 8,46 2258,82

541 08.05.08

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

108,00 37,21 4018,68

542 08.05.09

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

6,00 55,17 331,02

543 08.05.10

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

7,00 27,78 194,46

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1 81925,59 81925,59 OK OK OK 1 96186,36 96186,36 OK OK OK 1 84276,16 84276,16 OK OK OK

1 1851,23 1851,23 OK OK OK 1 2173,49 2173,49 OK OK OK 1 1904,35 1904,35 OK OK OK

1 8921,88 8921,88 OK OK OK 1 10474,92 10474,92 OK OK OK 1 9177,87 9177,87 OK OK OK

1 2366,38 2366,38 OK OK OK 1 2778,3 2778,3 OK OK OK 1 2434,28 2434,28 OK OK OK

1 2366,38 2366,38 OK OK OK 1 2778,3 2778,3 OK OK OK 1 2434,28 2434,28 OK OK OK

1 2813,32 2813,32 OK OK OK 1 3303,05 3303,05 OK OK OK 1 2894,05 2894,05 OK OK OK

1 5901,2 5901,2 OK OK OK 1 6928,43 6928,43 OK OK OK 1 6070,53 6070,53 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 18,86 150,88 OK OK OK 8 22,13 177,04 OK OK OK 8 19,4 155,2 OK OK OK

5 20,33 101,65 OK OK OK 5 23,88 119,4 OK OK OK 5 20,91 104,55 OK OK OK

267 84,89 22665,63 OK OK OK 267 99,66 26609,22 OK OK OK 267 87,3 23309,1 OK OK OK

112 107,69 12061,28 OK OK OK 112 126,42 14159,04 OK OK OK 112 110,77 12406,24 OK OK OK

7 38,83 271,81 OK OK OK 7 45,59 319,13 OK OK OK 7 39,95 279,65 OK OK OK

112 7,78 871,36 OK OK OK 112 9,13 1022,56 OK OK OK 112 8,01 897,12 OK OK OK

267 7,04 1879,68 OK OK OK 267 8,26 2205,42 OK OK OK 267 7,24 1933,08 OK OK OK

108 30,98 3345,84 OK OK OK 108 36,37 3927,96 OK OK OK 108 31,88 3443,04 OK OK OK

6 45,95 275,7 OK OK OK 6 53,95 323,7 OK OK OK 6 47,27 283,62 OK OK OK

7 23,14 161,98 OK OK OK 7 27,16 190,12 OK OK OK 7 23,8 166,6 OK OK OK
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544 08.05.11

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

37,00 46,63 1725,31

545 08.05.12

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

13,00 11,19 145,47

546 08.05.13

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

700,00 6,61 4627,00

547 08.05.14

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 50X50MM 

25,00 39,41 985,25

548 08.05.15

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

77,00 52,86 4070,22

549 08.05.16 CAIXA DE TOMADA DE PISO 2X(2P+T) 
(10A/250V) REF.: SPE-700 SPERONE 

520,00 54,26 28215,20

550 08.05.17
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

290,00 17,51 5077,90

551 08.05.18
PLUGUE COM TRAVA - SAÍDA AXIAL 3P+T 
(30A/440V), REF.: 564 07 LEGRAND OU 
EQUIVALENTE 

28,00 96,64 2705,92

552 08.05.19
PROLONGADOR COM TRAVA - SAÍDA 
AXIAL 3P+T (30A/440V), REF.: 564 08 
LEGRAND OU EQUIVALENTE 

28,00 79,36 2222,08

553 08.05.20

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

902,00 18,32 16524,64

554 08.05.21

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

26644,00 3,86 102845,84

555 08.05.22
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

1040,00 42,59 44293,60

556 08.06
REDE NORMAL / EMERGÊNCIA - 
TOMADAS E ILUMINAÇÃO 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

557 08.06.01 CAIXA MULTI CONEXÃO PARA PISO 
ELEVADO, REF.: VALEMAM 

8,00 295,64 2365,12

558 08.06.02 CAIXA METÁLICA DE PISO PARA TOMADA 10,00 54,75 547,50

559 08.06.03 TAMPA TIPO UNHA PARA CAIXA DE PISO 
METÁLICO 

10,00 55,81 558,10

560 08.06.04

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
" 

380,00 27,05 10279,00

561 08.06.05
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 200X50 MM 

9,00 33,92 305,28

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

37 38,83 1436,71 OK OK OK 37 45,59 1686,83 OK OK OK 37 39,95 1478,15 OK OK OK

13 9,31 121,03 OK OK OK 13 10,92 141,96 OK OK OK 13 9,57 124,41 OK OK OK

700 5,5 3850 OK OK OK 700 6,48 4536 OK OK OK 700 5,66 3962 OK OK OK

25 32,82 820,5 OK OK OK 25 38,52 963 OK OK OK 25 33,76 844 OK OK OK

77 44,02 3389,54 OK OK OK 77 51,69 3980,13 OK OK OK 77 45,29 3487,33 OK OK OK

520 45,2 23504 OK OK OK 520 53,07 27596,4 OK OK OK 520 46,51 24185,2 OK OK OK

290 14,57 4225,3 OK OK OK 290 17,1 4959 OK OK OK 290 14,99 4347,1 OK OK OK

28 80,49 2253,72 OK OK OK 28 94,5 2646 OK OK OK 28 82,79 2318,12 OK OK OK

28 66,09 1850,52 OK OK OK 28 77,59 2172,52 OK OK OK 28 67,99 1903,72 OK OK OK

902 15,27 13773,54 OK OK OK 902 17,92 16163,84 OK OK OK 902 15,71 14170,42 OK OK OK

26644 3,2 85260,8 OK OK OK 26644 3,78 100714,32 OK OK OK 26644 3,29 87658,76 OK OK OK

1040 35,45 36868 OK OK OK 1040 41,63 43295,2 OK OK OK 1040 36,47 37928,8 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

8 246,26 1970,08 OK OK OK 8 289,14 2313,12 OK OK OK 8 253,33 2026,64 OK OK OK

10 45,6 456 OK OK OK 10 53,55 535,5 OK OK OK 10 46,92 469,2 OK OK OK

10 46,48 464,8 OK OK OK 10 54,58 545,8 OK OK OK 10 47,83 478,3 OK OK OK

380 22,51 8553,8 OK OK OK 380 26,45 10051 OK OK OK 380 23,18 8808,4 OK OK OK

9 28,24 254,16 OK OK OK 9 33,16 298,44 OK OK OK 9 29,06 261,54 OK OK OK
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562 08.06.06
FLANGE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 
LISA, CHAPA #16, MEDINDO 50X50 MM 

1,00 33,92 33,92

563 08.06.07

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 
MM 

7,00 101,92 713,44

564 08.06.08

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 
MM 

187,00 129,30 24179,10

565 08.06.09

ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 
MM 

48,00 179,97 8638,56

566 08.06.10 CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

106,00 27,83 2949,98

567 08.06.11 CAIXA DE DERIVAÇÃO "T" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

140,00 45,09 6312,60

568 08.06.12 CAIXA DE DERIVAÇÃO "X" EM CHAPA DE 
AÇO PARA PERFILADO COM TAMPA 

59,00 28,77 1697,43

569 08.06.13
CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM 
TAMPA, EM FERRO GALVANIZADO, 
MEDINDO 110 X 60 MM 

1543,00 33,22 51258,46

570 08.06.14
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, 40 X 
40 X 50 CM (INTERNO), COM TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO T-16 

49,00 275,35 13492,15

571 08.06.15

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

13,00 35,56 462,28

572 08.06.16

CRUZETA HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

7,00 89,79 628,53

573 08.06.17
DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO 
Ø 3/4 " EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO, MEDINDO 100X100X57 MM 

769,00 8,85 6805,65

574 08.06.18 EMENDA INTERNA "I" PARA PERFILADO 38 
X 38 MM EM CHAPA DE AÇO 

506,00 19,03 9629,18

575 08.06.19

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 100X50MM 

94,00 9,35 878,90

576 08.06.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 200X50MM 

53,00 11,14 590,42

577 08.06.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, MEDINDO 50X50MM 

3,00 8,46 25,38

578 08.06.22
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

294,00 20,52 6032,88

579 08.06.23
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

97,00 21,28 2064,16

580 08.06.24
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

8,00 20,15 161,20

581 08.06.25 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE 
AÇO #16, DIMENSÕES 38 X 38 MM 

3103,00 25,59 79405,77

582 08.06.26 PLUG DE 3 PINOS 1543,00 8,00 12344,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1 28,24 28,24 OK OK OK 1 33,16 33,16 OK OK OK 1 29,06 29,06 OK OK OK

7 84,89 594,23 OK OK OK 7 99,66 697,62 OK OK OK 7 87,3 611,1 OK OK OK

187 107,69 20138,03 OK OK OK 187 126,42 23640,54 OK OK OK 187 110,77 20713,99 OK OK OK

48 149,89 7194,72 OK OK OK 48 175,98 8447,04 OK OK OK 48 154,19 7401,12 OK OK OK

106 23,17 2456,02 OK OK OK 106 27,21 2884,26 OK OK OK 106 23,85 2528,1 OK OK OK

140 37,54 5255,6 OK OK OK 140 44,08 6171,2 OK OK OK 140 38,64 5409,6 OK OK OK

59 23,95 1413,05 OK OK OK 59 28,13 1659,67 OK OK OK 59 24,66 1454,94 OK OK OK

1543 27,66 42679,38 OK OK OK 1543 32,49 50132,07 OK OK OK 1543 28,45 43898,35 OK OK OK

49 229,38 11239,62 OK OK OK 49 269,31 13196,19 OK OK OK 49 235,96 11562,04 OK OK OK

13 29,61 384,93 OK OK OK 13 34,76 451,88 OK OK OK 13 30,46 395,98 OK OK OK

7 74,79 523,53 OK OK OK 7 87,79 614,53 OK OK OK 7 76,93 538,51 OK OK OK

769 7,37 5667,53 OK OK OK 769 8,65 6651,85 OK OK OK 769 7,58 5829,02 OK OK OK

506 15,83 8009,98 OK OK OK 506 18,59 9406,54 OK OK OK 506 16,31 8252,86 OK OK OK

94 7,78 731,32 OK OK OK 94 9,13 858,22 OK OK OK 94 8,01 752,94 OK OK OK

53 9,26 490,78 OK OK OK 53 10,88 576,64 OK OK OK 53 9,54 505,62 OK OK OK

3 7,04 21,12 OK OK OK 3 8,26 24,78 OK OK OK 3 7,24 21,72 OK OK OK

294 17,06 5015,64 OK OK OK 294 20,04 5891,76 OK OK OK 294 17,57 5165,58 OK OK OK

97 17,69 1715,93 OK OK OK 97 20,78 2015,66 OK OK OK 97 18,21 1766,37 OK OK OK

8 16,76 134,08 OK OK OK 8 19,68 157,44 OK OK OK 8 17,25 138 OK OK OK

3103 21,31 66124,93 OK OK OK 3103 25,02 77637,06 OK OK OK 3103 21,93 68048,79 OK OK OK

1543 6,66 10276,38 OK OK OK 1543 7,84 12097,12 OK OK OK 1543 6,86 10584,98 OK OK OK
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583 08.06.27

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
38X38 MM 

179,00 37,21 6660,59

584 08.06.28

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
100X50MM 

19,00 55,17 1048,23

585 08.06.29

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

15,00 70,00 1050,00

586 08.06.30

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 23,53 23,53

587 08.06.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

8,00 46,63 373,04

588 08.06.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, PERFURADA, CHAPA 
#16, COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 11,19 22,38

589 08.06.33

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 100X50MM 

129,00 52,86 6818,94

590 08.06.34

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA, 
MEDINDO 200X50MM 

10,00 79,89 798,90

591 08.06.35
SEPTO DIVISOR PERFURADO 
GALVANIZADO PARA ELETROCALHA, 
MEDINDO 50MM X 3000MM 

43,00 17,51 752,93

592 08.06.36

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO 
PESADO - SEM CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

116,00 145,40 16866,40

593 08.06.37 CABO PP 3 X 1,5 MM² FLEXÍVEL 750V 2526,00 7,95 20081,70

594 08.06.38

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

1543,00 37,36 57646,48

595 08.06.39

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,25MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

77,00 63,47 4887,19

596 08.06.40
INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

101,00 35,22 3557,22

597 08.06.41
INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

31,00 44,71 1386,01

598 08.06.42
INTERRUPTOR PARALELO, TRÊS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2 
" 

20,00 62,23 1244,60

599 08.06.43

INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

10,00 58,53 585,30

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

179 30,98 5545,42 OK OK OK 179 36,37 6510,23 OK OK OK 179 31,88 5706,52 OK OK OK

19 45,95 873,05 OK OK OK 19 53,95 1025,05 OK OK OK 19 47,27 898,13 OK OK OK

15 58,3 874,5 OK OK OK 15 68,44 1026,6 OK OK OK 15 59,98 899,7 OK OK OK

1 19,59 19,59 OK OK OK 1 23 23 OK OK OK 1 20,16 20,16 OK OK OK

8 38,83 310,64 OK OK OK 8 45,59 364,72 OK OK OK 8 39,95 319,6 OK OK OK

2 9,31 18,62 OK OK OK 2 10,92 21,84 OK OK OK 2 9,57 19,14 OK OK OK

129 44,02 5678,58 OK OK OK 129 51,69 6668,01 OK OK OK 129 45,29 5842,41 OK OK OK

10 66,54 665,4 OK OK OK 10 78,11 781,1 OK OK OK 10 68,45 684,5 OK OK OK

43 14,57 626,51 OK OK OK 43 17,1 735,3 OK OK OK 43 14,99 644,57 OK OK OK

116 121,13 14051,08 OK OK OK 116 142,21 16496,36 OK OK OK 116 124,59 14452,44 OK OK OK

2526 6,63 16747,38 OK OK OK 2526 7,79 19677,54 OK OK OK 2526 6,81 17202,06 OK OK OK

1543 31,11 48002,73 OK OK OK 1543 36,54 56381,22 OK OK OK 1543 32,01 49391,43 OK OK OK

77 52,86 4070,22 OK OK OK 77 62,07 4779,39 OK OK OK 77 54,39 4188,03 OK OK OK

101 29,34 2963,34 OK OK OK 101 34,44 3478,44 OK OK OK 101 30,18 3048,18 OK OK OK

31 37,25 1154,75 OK OK OK 31 43,72 1355,32 OK OK OK 31 38,31 1187,61 OK OK OK

20 51,84 1036,8 OK OK OK 20 60,84 1216,8 OK OK OK 20 53,33 1066,6 OK OK OK

10 48,73 487,3 OK OK OK 10 57,23 572,3 OK OK OK 10 50,14 501,4 OK OK OK
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600 08.06.44

INTERRUPTOR PARALELO, DUAS TECLAS 
SIMPLES (10A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

3,00 68,01 204,03

601 08.06.45

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

219,00 18,32 4012,08

602 08.06.46

CONDUTOR ISOLADO 2,5MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

47730,00 3,86 184237,80

603 08.06.47

CONDUTOR ISOLADO 6,0MM2, 450/750V, 
TEMP 70 ºC - ISOLAÇÃO EM COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO E 
COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA (ABNT 
NBR 13248). REF.: AFUMEX GREEN DA 
PRYSMIAN OU EQUIV  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

712,00 6,81 4848,72

604 08.06.48

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

89,00 24,10 2144,90

605 08.06.49

CONDULETE Ø 2" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

33,00 72,41 2389,53

606 08.06.50

CONDULETE Ø 4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

24,00 254,33 6103,92

607 08.06.51 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 4 " 

142,00 17,89 2540,38

608 08.06.52 CAIXA EM PVC P/ DIVISÓRIA DE GESSO 
(DRYWALL) - 4 " X 2 " 

56,00 16,32 913,92

609 08.06.53

CABO UNIPOLAR 4MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2422,00 6,71 16251,62

610 08.06.54

CABO UNIPOLAR 6MM2, 0,6/1KV, TEMP 90 
ºC, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 
DE BORRACHA EPR E COBERTURA EM 
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO 
HALOGENADO E COM BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA (ABNT NBR 13248). REF.: 
AFUMEX FLEX 0,6/1KV DA PRYSMIAN OU 
EQUIV  - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6672,00 7,98 53242,56

611 08.06.55 CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO 
GALVANIZADO 

189,00 8,51 1608,39

612 08.06.56 CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO 
GALVANIZADO 

338,00 10,52 3555,76

613 08.06.57
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 
SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO (10A/250V), 
COM ESPELHO 4 X 2" 

15,00 29,74 446,10

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

3 56,64 169,92 OK OK OK 3 66,51 199,53 OK OK OK 3 58,27 174,81 OK OK OK

219 15,27 3344,13 OK OK OK 219 17,92 3924,48 OK OK OK 219 15,71 3440,49 OK OK OK

47730 3,2 152736 OK OK OK 47730 3,78 180419,4 OK OK OK 47730 3,29 157031,7 OK OK OK

712 5,66 4029,92 OK OK OK 712 6,66 4741,92 OK OK OK 712 5,83 4150,96 OK OK OK

89 20,06 1785,34 OK OK OK 89 23,55 2095,95 OK OK OK 89 20,64 1836,96 OK OK OK

33 60,3 1989,9 OK OK OK 33 70,8 2336,4 OK OK OK 33 62,03 2046,99 OK OK OK

24 211,85 5084,4 OK OK OK 24 248,72 5969,28 OK OK OK 24 217,92 5230,08 OK OK OK

142 14,88 2112,96 OK OK OK 142 17,49 2483,58 OK OK OK 142 15,32 2175,44 OK OK OK

56 13,58 760,48 OK OK OK 56 15,95 893,2 OK OK OK 56 13,97 782,32 OK OK OK

2422 5,59 13538,98 OK OK OK 2422 6,58 15936,76 OK OK OK 2422 5,75 13926,5 OK OK OK

6672 6,64 44302,08 OK OK OK 6672 7,81 52108,32 OK OK OK 6672 6,83 45569,76 OK OK OK

189 7,08 1338,12 OK OK OK 189 8,31 1570,59 OK OK OK 189 7,29 1377,81 OK OK OK

338 8,77 2964,26 OK OK OK 338 10,29 3478,02 OK OK OK 338 9,01 3045,38 OK OK OK

15 24,76 371,4 OK OK OK 15 29,06 435,9 OK OK OK 15 25,47 382,05 OK OK OK
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614 08.06.58
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 2" 

88,00 28,70 2525,60

615 08.06.59
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), COM ESPELHO 4 X 4" 

486,00 64,15 31176,90

616 08.06.60
TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (10A/250V), PARA CAIXA METÁLICA 
DE PISO TIPO UNHA 

10,00 28,93 289,30

617 08.06.61

TOMADA SIMPLES PADRÃO BRASILEIRO 
2P+T (20A/250V), INSTALADO EM 
CONDULETE COM ESPELHO DE ALUMÍNIO 
4 X 2 " 

314,00 53,79 16890,06

618 08.06.62
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T 
(10A/250V) PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 

18,00 42,59 766,62

619 08.06.63 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

342,00 35,07 11993,94

620 08.06.64 ABRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 3/4" 218,00 3,13 682,34

621 08.06.65 SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA 
PERFILADO COM VERGALHÃO 

1648,00 14,01 23088,48

622 08.07 LUMINÁRIAS E SENSORES 

623 08.07.01

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE 
GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE 
ABA, COM BARRA DE LED. CORPO E 
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO REF.: 2006 
LED PREMIUM DA ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

620,00 418,41 259414,20

624 08.07.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR PARA 
LÂMPADA HQI DE 70W EM ALUMÍNIO 
REPUXADO NA COR BRANCA, REFLETOR 
EM ALUMÍNIO, DIFUSOR RECUADO EM 
VIDRO PLANO TEMPERADO, COMPLETA, 
REF.: QUARAÇÁ, ITAIM OU EQUIVALENTE 

18,00 459,45 8270,10

625 08.07.03 FOTOCÉLULA RELÉ FOTO-ELÉTRICO PARA 
COMANADO DA ILUMINAÇÃO 

6,00 82,35 494,10

626 08.07.04

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM PAREDE, COM 
ARTICULADOR, ÂNGULO DE COBERTURA 
DE 110º, ACIONAMENTO TEMPORIZADO. 
REF.: SPFØZD DA EXATRON OU 
EQUIVALENTE 

11,00 221,68 2438,48

627 08.07.05

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO A 
SER INSTALADO EM TETO, ÂNGULO DE 
COBERTURA DE 360º, ACIONAMENTO 
TEMPORIZADO. REF.: SPTØNI DA EXATRON 
OU EQUIVALENTE 

9,00 82,15 739,35

628 08.07.06

LUMINÁRIA PARA POSTE COM LÂMPADA 
DE VAPOR METÁLICO 150W E REATOR 
COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE, 
COMPLETA - REF.: TPD-5880 VT-40, 
TROPICO OU EQUIVALENTE 

47,00 711,48 33439,56

629 08.07.07

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO E SINALIZAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED 
AUTONOMIA 3H, COMPLETO, REF.: ELGIN 
OU EQUIVALENTE 

111,00 72,25 8019,75

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

88 23,89 2102,32 OK OK OK 88 28,05 2468,4 OK OK OK 88 24,58 2163,04 OK OK OK

486 53,42 25962,12 OK OK OK 486 62,71 30477,06 OK OK OK 486 54,95 26705,7 OK OK OK

10 24,09 240,9 OK OK OK 10 28,28 282,8 OK OK OK 10 24,78 247,8 OK OK OK

314 44,77 14057,78 OK OK OK 314 52,57 16506,98 OK OK OK 314 46,07 14465,98 OK OK OK

18 35,45 638,1 OK OK OK 18 41,63 749,34 OK OK OK 18 36,47 656,46 OK OK OK

342 29,18 9979,56 OK OK OK 342 34,26 11716,92 OK OK OK 342 30,02 10266,84 OK OK OK

218 2,59 564,62 OK OK OK 218 3,06 667,08 OK OK OK 218 2,67 582,06 OK OK OK

1648 11,63 19166,24 OK OK OK 1648 13,65 22495,2 OK OK OK 1648 11,98 19743,04 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

620 348,52 216082,4 OK OK OK 620 409,21 253710,2 OK OK OK 620 358,52 222282,4 OK OK OK

18 382,71 6888,78 OK OK OK 18 449,34 8088,12 OK OK OK 18 393,67 7086,06 OK OK OK

6 68,61 411,66 OK OK OK 6 80,55 483,3 OK OK OK 6 70,56 423,36 OK OK OK

11 184,67 2031,37 OK OK OK 11 216,81 2384,91 OK OK OK 11 189,96 2089,56 OK OK OK

9 68,43 615,87 OK OK OK 9 80,34 723,06 OK OK OK 9 70,39 633,51 OK OK OK

47 592,63 27853,61 OK OK OK 47 695,82 32703,54 OK OK OK 47 609,63 28652,61 OK OK OK

111 60,16 6677,76 OK OK OK 111 70,64 7841,04 OK OK OK 111 61,91 6872,01 OK OK OK
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630 08.07.08

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO 
AUTÔNOMO COM 2 PROJETORES 
HALÓGENOS DE 55W E AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 3H, COMPLETO, REF.: 
UNITRON UNILAMP BPF OU EQUIVALENTE 

2,00 585,70 1171,40

631 08.07.09

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 
LÂMPADA LED TUBULAR T8 EM CHAPA DE 
AÇO NA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO (NÚMERO DE 
LÂMPADAS: 2 / POTÊNCIA DA LÂMPADA: 
18 W), REF.: 4010, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

149,00 203,52 30324,48

632 08.07.10

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 
2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
COMPACTAS DUPLA DE 26W, 4 PINOS. 
ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO E 
ANODIZADO BRILHANTE. DIFUSOR 
RECUADO EM VIDRO PLANO TEMPERADO 
TRANSPARENTE COM CENTRO JATEADO, 
REF.: 5982 DA ITAIM OU EQUIVALENTE 

407,00 326,72 132975,04

633 08.07.11

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO 
ARANDELA PARA UMA LÂMPADA 
ELETRÔNICA DE 20W COM CORPO E 
GRADE DE PROTEÇÃO NA COR CINZA, 
DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE 
FRISADO, REF.: TASSU, ITAIM OU 
EQUIVALENTE 

83,00 386,27 32060,41

634 08.07.12

POSTE DE 4M PARA FIXAÇÃO DE 
LUMINÁRIA COM CHUMBADORES, 
COMPLETO - REF.: LP588B/40 PS, TROPICO 
OU EQUIVALENTE 

47,00 728,90 34258,30

635 08.07.13 SUPORTE METÁLICO COM TIRANTE PARA 
FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS 

846,00 58,96 49880,16

636 08.08 SPDA 
637 08.08.01 BASE DO MASTRO Ø 2 " 1,00 125,98 125,98

638 08.08.02 MASTRO GALVANIZADO Ø 2 " X 1500 MM  1,00 112,30 112,30

639 08.08.03 CAPTOR FRANKLIN TEL-020  1,00 184,96 184,96

640 08.08.04 BRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA TEL-380  6,00 29,49 176,94

641 08.08.05 CONECTOR DE 2 DESCIDAS TEL-801  1,00 35,87 35,87
642 08.08.06 SUPORTE GUIA REFORÇADO TEL-280 4,00 36,84 147,36

643 08.08.07 CABO DE COBRE NU 35MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

596,00 25,96 15472,16

644 08.08.08 PRESILHAS DE FIXAÇÃO EM LIGA DE COBRE 
35 MM² 

596,00 5,80 3456,80

645 08.08.09

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE 
CONEXÃO TIPO SOLDA EXOTÉRMICA, 
INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS E 
SERVIÇOS - REF: FASTWELD OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO 

22,00 26,83 590,26

646 08.08.10 CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE 
ESTANHADO TEL-583 

86,00 36,92 3175,12

647 SUBTOTAL (Etapa): 3.218.555,07           
648 9
649 09.01 CFTV E PONTOS DE ACESSO 

650 09.01.01
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 100X50MM 

7,00 20,52 143,64

651 09.01.02
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 50X50MM 

15,00 20,15 302,25

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2 487,87 975,74 OK OK OK 2 572,8 1145,6 OK OK OK 2 501,88 1003,76 OK OK OK

149 169,52 25258,48 OK OK OK 149 199,05 29658,45 OK OK OK 149 174,38 25982,62 OK OK OK

407 272,14 110760,98 OK OK OK 407 319,53 130048,71 OK OK OK 407 279,94 113935,58 OK OK OK

83 321,75 26705,25 OK OK OK 83 377,76 31354,08 OK OK OK 83 330,97 27470,51 OK OK OK

47 607,17 28536,99 OK OK OK 47 712,86 33504,42 OK OK OK 47 624,57 29354,79 OK OK OK

846 49,09 41530,14 OK OK OK 846 57,65 48771,9 OK OK OK 846 50,49 42714,54 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
1 104,92 104,92 OK OK OK 1 123,2 123,2 OK OK OK 1 107,95 107,95 OK OK OK

1 93,54 93,54 OK OK OK 1 109,83 109,83 OK OK OK 1 96,23 96,23 OK OK OK

1 154,05 154,05 OK OK OK 1 180,86 180,86 OK OK OK 1 158,47 158,47 OK OK OK

6 24,55 147,3 OK OK OK 6 28,84 173,04 OK OK OK 6 25,25 151,5 OK OK OK

1 29,87 29,87 OK OK OK 1 35,08 35,08 OK OK OK 1 30,73 30,73 OK OK OK
4 30,67 122,68 OK OK OK 4 36,02 144,08 OK OK OK 4 31,55 126,2 OK OK OK

596 21,62 12885,52 OK OK OK 596 25,39 15132,44 OK OK OK 596 22,24 13255,04 OK OK OK

596 4,83 2878,68 OK OK OK 596 5,69 3391,24 OK OK OK 596 4,97 2962,12 OK OK OK

22 22,35 491,7 OK OK OK 22 26,24 577,28 OK OK OK 22 22,98 505,56 OK OK OK

86 30,75 2644,5 OK OK OK 86 36,1 3104,6 OK OK OK 86 31,64 2721,04 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 2679456,3 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 3148033,5 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2756291,5 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 17,06 119,42 OK OK OK 7 20,04 140,28 OK OK OK 7 17,57 122,99 OK OK OK

15 16,76 251,4 OK OK OK 15 19,68 295,2 OK OK OK 15 17,25 258,75 OK OK OK
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652 09.01.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 150X50MM 

12,00 20,89 250,68

653 09.01.04

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

17,00 6,61 112,37

654 09.01.05

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

6,00 6,15 36,90

655 09.01.06

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 1 1/4", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

1,00 6,40 6,40

656 09.01.07
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

15,00 101,92 1528,80

657 09.01.08
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

7,00 129,30 905,10

658 09.01.09
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

12,00 154,62 1855,44

659 09.01.10

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

15,00 8,46 126,90

660 09.01.11

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

7,00 9,35 65,45

661 09.01.12

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

12,00 10,25 123,00

662 09.01.13

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

4,00 32,69 130,76

663 09.01.14

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

2,00 46,51 93,02

664 09.01.15

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

4,00 54,25 217,00

665 09.01.16

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

2,00 34,96 69,92

666 09.01.17

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32

667 09.01.18

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

1,00 34,96 34,96

668 09.01.19

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,63 46,63

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

12 17,37 208,44 OK OK OK 12 20,4 244,8 OK OK OK 12 17,87 214,44 OK OK OK

17 5,5 93,5 OK OK OK 17 6,48 110,16 OK OK OK 17 5,66 96,22 OK OK OK

6 5,11 30,66 OK OK OK 6 6,02 36,12 OK OK OK 6 5,26 31,56 OK OK OK

1 5,33 5,33 OK OK OK 1 6,27 6,27 OK OK OK 1 5,48 5,48 OK OK OK

15 84,89 1273,35 OK OK OK 15 99,66 1494,9 OK OK OK 15 87,3 1309,5 OK OK OK

7 107,69 753,83 OK OK OK 7 126,42 884,94 OK OK OK 7 110,77 775,39 OK OK OK

12 128,79 1545,48 OK OK OK 12 151,2 1814,4 OK OK OK 12 132,46 1589,52 OK OK OK

15 7,04 105,6 OK OK OK 15 8,26 123,9 OK OK OK 15 7,24 108,6 OK OK OK

7 7,78 54,46 OK OK OK 7 9,13 63,91 OK OK OK 7 8,01 56,07 OK OK OK

12 8,53 102,36 OK OK OK 12 10 120 OK OK OK 12 8,77 105,24 OK OK OK

4 27,22 108,88 OK OK OK 4 31,95 127,8 OK OK OK 4 28,01 112,04 OK OK OK

2 38,73 77,46 OK OK OK 2 45,46 90,92 OK OK OK 2 39,85 79,7 OK OK OK

4 45,17 180,68 OK OK OK 4 53,03 212,12 OK OK OK 4 46,47 185,88 OK OK OK

2 29,11 58,22 OK OK OK 2 34,17 68,34 OK OK OK 2 29,95 59,9 OK OK OK

1 48,57 48,57 OK OK OK 1 57,01 57,01 OK OK OK 1 49,96 49,96 OK OK OK

1 29,11 29,11 OK OK OK 1 34,17 34,17 OK OK OK 1 29,95 29,95 OK OK OK

1 38,83 38,83 OK OK OK 1 45,59 45,59 OK OK OK 1 39,95 39,95 OK OK OK
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669 09.01.20

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 58,32 58,32

670 09.01.21

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

1,00 46,23 46,23

671 09.01.22 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

5766,00 7,86 45320,76

672 09.01.23
CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 E ESPELHO PARA 
CONDULETE 4 " X 2 " COM 1 CONECTOR 

81,00 48,71 3945,51

673 09.01.24

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

636,00 37,36 23760,96

674 09.01.25

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 32MM (1 1/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 2,00MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

8,00 46,74 373,92

675 09.01.26

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

93,00 38,90 3617,70

676 09.01.27

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

64,00 24,10 1542,40

677 09.01.28

CONDULETE Ø 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

17,00 29,76 505,92

678 09.01.29

CONDULETE Ø 1.1/4" EM LIGA DE 
ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", 
COM TAMPA METÁLICA - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 

3,00 43,41 130,23

679 09.01.30 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

250,00 35,07 8767,50

680 09.02 REDE LÓGICA E TELEFÔNICA 
(INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO) 

681 09.02.01

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2 
1/2 " 

7,00 35,39 247,73

682 09.02.02

DUTO CORRUGADO EM PEAD 
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 3 
" 

52,00 37,13 1930,76

683 09.02.03
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X50MM 

3,00 21,28 63,84

684 09.02.04
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X50MM 

8,00 35,30 282,40

685 09.02.05
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X50MM 

8,00 37,47 299,76

686 09.02.06
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 200X100MM 

5,00 35,27 176,35

687 09.02.07
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 300X100MM 

4,00 36,04 144,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1 48,57 48,57 OK OK OK 1 57,01 57,01 OK OK OK 1 49,96 49,96 OK OK OK

1 38,5 38,5 OK OK OK 1 45,2 45,2 OK OK OK 1 39,6 39,6 OK OK OK

5766 6,54 37709,64 OK OK OK 5766 7,7 44398,2 OK OK OK 5766 6,74 38862,84 OK OK OK

81 40,56 3285,36 OK OK OK 81 47,62 3857,22 OK OK OK 81 41,73 3380,13 OK OK OK

636 31,11 19785,96 OK OK OK 636 36,54 23239,44 OK OK OK 636 32,01 20358,36 OK OK OK

8 38,92 311,36 OK OK OK 8 45,71 365,68 OK OK OK 8 40,04 320,32 OK OK OK

93 32,4 3013,2 OK OK OK 93 38,05 3538,65 OK OK OK 93 33,33 3099,69 OK OK OK

64 20,06 1283,84 OK OK OK 64 23,55 1507,2 OK OK OK 64 20,64 1320,96 OK OK OK

17 24,79 421,43 OK OK OK 17 29,09 494,53 OK OK OK 17 25,48 433,16 OK OK OK

3 36,16 108,48 OK OK OK 3 42,46 127,38 OK OK OK 3 37,18 111,54 OK OK OK

250 29,18 7295 OK OK OK 250 34,26 8565 OK OK OK 250 30,02 7505 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 29,48 206,36 OK OK OK 7 34,62 242,34 OK OK OK 7 30,33 212,31 OK OK OK

52 30,92 1607,84 OK OK OK 52 36,32 1888,64 OK OK OK 52 31,82 1654,64 OK OK OK

3 17,69 53,07 OK OK OK 3 20,78 62,34 OK OK OK 3 18,21 54,63 OK OK OK

8 29,36 234,88 OK OK OK 8 34,5 276 OK OK OK 8 30,23 241,84 OK OK OK

8 31,17 249,36 OK OK OK 8 36,63 293,04 OK OK OK 8 32,09 256,72 OK OK OK

5 29,34 146,7 OK OK OK 5 34,48 172,4 OK OK OK 5 30,2 151 OK OK OK

4 29,98 119,92 OK OK OK 4 35,24 140,96 OK OK OK 4 30,86 123,44 OK OK OK
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688 09.02.08
GANCHO DUPLO TIPO B PARA SUPORTE DE 
ELETROCALHA, CHAPA #18, 400X100MM 

2,00 38,33 76,66

689 09.02.09

SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 
PARA ELETRODUTO DE Ø 3/4 ", 
CONFECCIONADO EM FERRO 
GALVANIZADO 

520,00 6,61 3437,20

690 09.02.10

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO TIPO R2, 
INSCRIÇÃO "TELEFONE", 107 X 52 X 50 CM 
(INTERNO) 

3,00 930,67 2792,01

691 09.02.11
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 50 X 50 X 3000 MM 

208,00 101,92 21199,36

692 09.02.12
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 100 X 50 X 3000 MM 

33,00 129,30 4266,90

693 09.02.13
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 150 X 50 X 3000 MM 

20,00 154,62 3092,40

694 09.02.14
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 50 X 3000 MM 

22,00 179,97 3959,34

695 09.02.15
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 50 X 3000 MM 

23,00 234,32 5389,36

696 09.02.16
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 50 X 3000 MM 

10,00 296,02 2960,20

697 09.02.17
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 200 X 100 X 3000 MM 

5,00 215,68 1078,40

698 09.02.18
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 300 X 100 X 3000 MM 

8,00 266,36 2130,88

699 09.02.19
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA - DIM. 400 X 100 X 3000 MM 

5,00 331,73 1658,65

700 09.02.20

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 50X50MM 

208,00 8,46 1759,68

701 09.02.21

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 100X50MM 

33,00 9,35 308,55

702 09.02.22

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 150X50MM 

20,00 10,25 205,00

703 09.02.23

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X50MM 

22,00 11,14 245,08

704 09.02.24

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X50MM 

23,00 12,92 297,16

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2 31,89 63,78 OK OK OK 2 37,47 74,94 OK OK OK 2 32,82 65,64 OK OK OK

520 5,5 2860 OK OK OK 520 6,48 3369,6 OK OK OK 520 5,66 2943,2 OK OK OK

3 775,22 2325,66 OK OK OK 3 910,13 2730,39 OK OK OK 3 797,48 2392,44 OK OK OK

208 84,89 17657,12 OK OK OK 208 99,66 20729,28 OK OK OK 208 87,3 18158,4 OK OK OK

33 107,69 3553,77 OK OK OK 33 126,42 4171,86 OK OK OK 33 110,77 3655,41 OK OK OK

20 128,79 2575,8 OK OK OK 20 151,2 3024 OK OK OK 20 132,46 2649,2 OK OK OK

22 149,89 3297,58 OK OK OK 22 175,98 3871,56 OK OK OK 22 154,19 3392,18 OK OK OK

23 195,18 4489,14 OK OK OK 23 229,14 5270,22 OK OK OK 23 200,76 4617,48 OK OK OK

10 246,57 2465,7 OK OK OK 10 289,48 2894,8 OK OK OK 10 253,63 2536,3 OK OK OK

5 179,64 898,2 OK OK OK 5 210,92 1054,6 OK OK OK 5 184,8 924 OK OK OK

8 221,86 1774,88 OK OK OK 8 260,48 2083,84 OK OK OK 8 228,21 1825,68 OK OK OK

5 276,32 1381,6 OK OK OK 5 324,41 1622,05 OK OK OK 5 284,23 1421,15 OK OK OK

208 7,04 1464,32 OK OK OK 208 8,26 1718,08 OK OK OK 208 7,24 1505,92 OK OK OK

33 7,78 256,74 OK OK OK 33 9,13 301,29 OK OK OK 33 8,01 264,33 OK OK OK

20 8,53 170,6 OK OK OK 20 10 200 OK OK OK 20 8,77 175,4 OK OK OK

22 9,26 203,72 OK OK OK 22 10,88 239,36 OK OK OK 22 9,54 209,88 OK OK OK

23 10,75 247,25 OK OK OK 23 12,62 290,26 OK OK OK 23 11,07 254,61 OK OK OK
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705 09.02.25

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X50MM 

10,00 13,61 136,10

706 09.02.26

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 200X100MM 

5,00 12,92 64,60

707 09.02.27

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 300X100MM 

8,00 13,61 108,88

708 09.02.28

EMENDA INTERNA TIPO U PARA 
ELETROCALHA GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
MEDINDO 400X100MM 

5,00 14,76 73,80

709 09.02.29

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 50X50MM 

16,00 32,69 523,04

710 09.02.30

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM 

1,00 46,51 46,51

711 09.02.31

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM 

1,00 54,25 54,25

712 09.02.32

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

2,00 65,06 130,12

713 09.02.33

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

1,00 86,67 86,67

714 09.02.34

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

6,00 100,96 605,76

715 09.02.35

CURVA 90 HORIZONTAL PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

3,00 121,43 364,29

716 09.02.36

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00

717 09.02.37

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17

718 09.02.38

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78

719 09.02.39

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47

720 09.02.40

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74

721 09.02.41

CURVA 90 VERTICAL EXTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

10 11,33 113,3 OK OK OK 10 13,28 132,8 OK OK OK 10 11,65 116,5 OK OK OK

5 10,75 53,75 OK OK OK 5 12,62 63,1 OK OK OK 5 11,07 55,35 OK OK OK

8 11,33 90,64 OK OK OK 8 13,28 106,24 OK OK OK 8 11,65 93,2 OK OK OK

5 12,28 61,4 OK OK OK 5 14,41 72,05 OK OK OK 5 12,63 63,15 OK OK OK

16 27,22 435,52 OK OK OK 16 31,95 511,2 OK OK OK 16 28,01 448,16 OK OK OK

1 38,73 38,73 OK OK OK 1 45,46 45,46 OK OK OK 1 39,85 39,85 OK OK OK

1 45,17 45,17 OK OK OK 1 53,03 53,03 OK OK OK 1 46,47 46,47 OK OK OK

2 54,19 108,38 OK OK OK 2 63,61 127,22 OK OK OK 2 55,74 111,48 OK OK OK

1 72,18 72,18 OK OK OK 1 84,75 84,75 OK OK OK 1 74,25 74,25 OK OK OK

6 84,09 504,54 OK OK OK 6 98,72 592,32 OK OK OK 6 86,5 519 OK OK OK

3 101,14 303,42 OK OK OK 3 118,74 356,22 OK OK OK 3 104,04 312,12 OK OK OK

1 58,3 58,3 OK OK OK 1 68,44 68,44 OK OK OK 1 59,98 59,98 OK OK OK

3 77,78 233,34 OK OK OK 3 91,32 273,96 OK OK OK 3 80,02 240,06 OK OK OK

2 99,44 198,88 OK OK OK 2 116,74 233,48 OK OK OK 2 102,29 204,58 OK OK OK

1 71,19 71,19 OK OK OK 1 83,57 83,57 OK OK OK 1 73,23 73,23 OK OK OK

2 90,67 181,34 OK OK OK 2 106,45 212,9 OK OK OK 2 93,28 186,56 OK OK OK

1 109,17 109,17 OK OK OK 1 128,16 128,16 OK OK OK 1 112,3 112,3 OK OK OK
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722 09.02.42

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM 

1,00 70,00 70,00

723 09.02.43

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM 

3,00 93,39 280,17

724 09.02.44

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM 

2,00 119,39 238,78

725 09.02.45

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM 

1,00 85,47 85,47

726 09.02.46

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM 

2,00 108,87 217,74

727 09.02.47

CURVA 90 VERTICAL INTERNA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM 

1,00 131,06 131,06

728 09.02.48

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 100X50MM / 
50X50MM 

39,00 37,21 1451,19

729 09.02.49

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
200X50MM 

5,00 73,14 365,70

730 09.02.50

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
150X50MM 

2,00 102,11 204,22

731 09.02.51

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X50MM / 
300X50MM 

2,00 102,11 204,22

732 09.02.52

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
150X100MM 

1,00 67,08 67,08

733 09.02.53

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
200X100MM 

1,00 85,04 85,04

734 09.02.54

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X100MM / 
150X50MM 

1,00 46,23 46,23

735 09.02.55

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X100MM / 
200X50MM 

1,00 67,08 67,08

736 09.02.56

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X100MM / 
300X50MM 

3,00 85,04 255,12

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1 58,3 58,3 OK OK OK 1 68,44 68,44 OK OK OK 1 59,98 59,98 OK OK OK

3 77,78 233,34 OK OK OK 3 91,32 273,96 OK OK OK 3 80,02 240,06 OK OK OK

2 99,44 198,88 OK OK OK 2 116,74 233,48 OK OK OK 2 102,29 204,58 OK OK OK

1 71,19 71,19 OK OK OK 1 83,57 83,57 OK OK OK 1 73,23 73,23 OK OK OK

2 90,67 181,34 OK OK OK 2 106,45 212,9 OK OK OK 2 93,28 186,56 OK OK OK

1 109,17 109,17 OK OK OK 1 128,16 128,16 OK OK OK 1 112,3 112,3 OK OK OK

39 30,98 1208,22 OK OK OK 39 36,37 1418,43 OK OK OK 39 31,88 1243,32 OK OK OK

5 60,91 304,55 OK OK OK 5 71,51 357,55 OK OK OK 5 62,67 313,35 OK OK OK

2 85,04 170,08 OK OK OK 2 99,84 199,68 OK OK OK 2 87,49 174,98 OK OK OK

2 85,04 170,08 OK OK OK 2 99,84 199,68 OK OK OK 2 87,49 174,98 OK OK OK

1 55,87 55,87 OK OK OK 1 65,58 65,58 OK OK OK 1 57,47 57,47 OK OK OK

1 70,84 70,84 OK OK OK 1 83,16 83,16 OK OK OK 1 72,86 72,86 OK OK OK

1 38,5 38,5 OK OK OK 1 45,2 45,2 OK OK OK 1 39,6 39,6 OK OK OK

1 55,87 55,87 OK OK OK 1 65,58 65,58 OK OK OK 1 57,47 57,47 OK OK OK

3 70,84 212,52 OK OK OK 3 83,16 249,48 OK OK OK 3 72,86 218,58 OK OK OK
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737 09.02.57

REDUÇÃO HORIZONTAL DE ALTURA PARA 
ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 400X100MM / 
400X50MM 

2,00 102,11 204,22

738 09.02.58

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
100X50MM 

14,00 46,23 647,22

739 09.02.59

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 150X50MM / 
50X50MM 

18,00 46,23 832,14

740 09.02.60

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
50X50MM 

9,00 55,17 496,53

741 09.02.61

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 200X50MM / 
150X50MM 

7,00 55,17 386,19

742 09.02.62

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
50X50MM 

6,00 73,14 438,84

743 09.02.63

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
100X50MM 

1,00 73,14 73,14

744 09.02.64

REDUÇÃO HORIZONTAL CONCÊNTRICA 
PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA 
ELETROLITICAMENTE, LISA, CHAPA #16, 
COM TAMPA, MEDINDO 300X50MM / 
150X50MM 

2,00 73,14 146,28

745 09.02.65

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
50X50MM 

13,00 39,41 512,33

746 09.02.66

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
100X50MM 

24,00 52,86 1268,64

747 09.02.67

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
150X50MM 

17,00 59,76 1015,92

748 09.02.68

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X50MM 

9,00 79,89 719,01

749 09.02.69

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X50MM 

10,00 106,86 1068,60

750 09.02.70

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X50MM 

2,00 136,84 273,68

751 09.02.71

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
200X100MM 

1,00 97,74 97,74

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2 85,04 170,08 OK OK OK 2 99,84 199,68 OK OK OK 2 87,49 174,98 OK OK OK

14 38,5 539 OK OK OK 14 45,2 632,8 OK OK OK 14 39,6 554,4 OK OK OK

18 38,5 693 OK OK OK 18 45,2 813,6 OK OK OK 18 39,6 712,8 OK OK OK

9 45,95 413,55 OK OK OK 9 53,95 485,55 OK OK OK 9 47,27 425,43 OK OK OK

7 45,95 321,65 OK OK OK 7 53,95 377,65 OK OK OK 7 47,27 330,89 OK OK OK

6 60,91 365,46 OK OK OK 6 71,51 429,06 OK OK OK 6 62,67 376,02 OK OK OK

1 60,91 60,91 OK OK OK 1 71,51 71,51 OK OK OK 1 62,67 62,67 OK OK OK

2 60,91 121,82 OK OK OK 2 71,51 143,02 OK OK OK 2 62,67 125,34 OK OK OK

13 32,82 426,66 OK OK OK 13 38,52 500,76 OK OK OK 13 33,76 438,88 OK OK OK

24 44,02 1056,48 OK OK OK 24 51,69 1240,56 OK OK OK 24 45,29 1086,96 OK OK OK

17 49,77 846,09 OK OK OK 17 58,42 993,14 OK OK OK 17 51,2 870,4 OK OK OK

9 66,54 598,86 OK OK OK 9 78,11 702,99 OK OK OK 9 68,45 616,05 OK OK OK

10 89 890 OK OK OK 10 104,5 1045 OK OK OK 10 91,56 915,6 OK OK OK

2 113,98 227,96 OK OK OK 2 133,82 267,64 OK OK OK 2 117,25 234,5 OK OK OK

1 81,41 81,41 OK OK OK 1 95,57 95,57 OK OK OK 1 83,75 83,75 OK OK OK

Página 239 de 245



Comissão Especial de Licitação Julgamento de Propostas: Quantidade / Preço Unitário / Etapas Concorrência ESMPU nº 001/2018

Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

752 09.02.72

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
300X100MM 

2,00 124,71 249,42

753 09.02.73

TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA, 
GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, LISA, 
CHAPA #16, COM TAMPA, MEDINDO 
400X100MM 

1,00 150,32 150,32

754 09.02.74 CAIXA DE PASSAGEM, CHAPA #16, 
DIMENSÕES 200 X 200 X 50 MM 

21,00 60,54 1271,34

755 09.02.75 CABO UTP, 4 PARES - CAT. 6 - 
CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CM 

28750,00 7,86 225975,00

756 09.02.76 CONECTOR TIPO RJ-45, FÊMEA, 
CATEGORIA 6 

1040,00 39,54 41121,60

757 09.02.77

CABO COM 2 PARES DE FIBRA TIPO 
MULTIMODO COM COMPRIMENTO DE 
ONDA DE 850NM, BULBO/NÚCLEO DE 50 
MICROMETRO E QUE OPERE OM3 

410,00 29,68 12168,80

758 09.02.78

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

380,00 38,90 14782,00

759 09.02.79

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 3/4 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

594,00 18,32 10882,08

760 09.02.80

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL Ø 1 " 
FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, 
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 
PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

6,00 21,96 131,76

761 09.03 EQUIPAMENTOS 
762 09.03.01 RACK 44 U (CONFORME PROJETO) 13,00 3670,48 47716,24

763 09.03.02 PATCH PANEL MODULAR 1U 24 PORTAS, 
CAT. 6 

52,00 714,52 37155,04

764 09.03.03 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO COM 
LAUDO 

1121,00 27,25 30547,25

765 09.03.04 IDENTIFICAÇÕES 2242,00 7,04 15783,68

766 09.03.05 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 1 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

1,00 1612,80 1612,80

767 09.03.06 DISTRIBUIDOR ÓTICO - TIPO 2 (VIDE 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES) 

4,00 1180,54 4722,16

768 SUBTOTAL (Etapa): 611.615,13              
769 10
770 10.01 EQUIPAMENTOS 

771 10.01.01 CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO - REF.: PUHY-P500YSJM-A - 20HP 

1,00 31159,31 31159,31

772 10.01.02
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P32VHM-
E - 3,6 KW 

1,00 2000,94 2000,94

773 10.01.03
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P32VLMD-
E - 3,6 KW 

1,00 4710,17 4710,17

774 10.01.04
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P40VLMD-
E - 4,5 KW 

62,00 4743,17 294076,54

775 10.01.05
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P50VLMD-
E - 5,6 KW 

14,00 4760,28 66643,92

776 10.01.06
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P63VLMD-
E - 7,1 KW 

31,00 5163,60 160071,60

CLIMATIZAÇÃO 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2 103,87 207,74 OK OK OK 2 121,94 243,88 OK OK OK 2 106,85 213,7 OK OK OK

1 125,21 125,21 OK OK OK 1 146,99 146,99 OK OK OK 1 128,8 128,8 OK OK OK

21 50,43 1059,03 OK OK OK 21 59,21 1243,41 OK OK OK 21 51,87 1089,27 OK OK OK

28750 6,54 188025 OK OK OK 28750 7,7 221375 OK OK OK 28750 6,74 193775 OK OK OK

1040 32,93 34247,2 OK OK OK 1040 38,66 40206,4 OK OK OK 1040 33,89 35245,6 OK OK OK

410 24,71 10131,1 OK OK OK 410 29,01 11894,1 OK OK OK 410 25,43 10426,3 OK OK OK

380 32,4 12312 OK OK OK 380 38,05 14459 OK OK OK 380 33,33 12665,4 OK OK OK

594 15,27 9070,38 OK OK OK 594 17,92 10644,48 OK OK OK 594 15,71 9331,74 OK OK OK

6 18,3 109,8 OK OK OK 6 21,48 128,88 OK OK OK 6 18,83 112,98 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
13 3057,48 39747,24 OK OK OK 13 3589,71 46666,23 OK OK OK 13 3145,22 40887,86 OK OK OK

52 595,17 30948,84 OK OK OK 52 698,77 36336,04 OK OK OK 52 612,25 31837 OK OK OK

1121 22,69 25435,49 OK OK OK 1121 26,64 29863,44 OK OK OK 1121 23,35 26175,35 OK OK OK

2242 5,86 13138,12 OK OK OK 2242 6,88 15424,96 OK OK OK 2242 6,03 13519,26 OK OK OK

1 1343,45 1343,45 OK OK OK 1 1577,3 1577,3 OK OK OK 1 1381,98 1381,98 OK OK OK

4 983,37 3933,48 OK OK OK 4 1154,56 4618,24 OK OK OK 4 1011,58 4046,32 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 509155,92 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 598544,82 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 524229,29 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 25955,68 25955,68 OK OK OK 1 30473,78 30473,78 OK OK OK 1 26700,39 26700,39 OK OK OK

1 1666,77 1666,77 OK OK OK 1 1956,9 1956,9 OK OK OK 1 1714,59 1714,59 OK OK OK

1 3923,49 3923,49 OK OK OK 1 4606,47 4606,47 OK OK OK 1 4036,11 4036,11 OK OK OK

62 3950,98 244960,76 OK OK OK 62 4638,74 287601,88 OK OK OK 62 4064,38 251991,56 OK OK OK

14 3965,24 55513,36 OK OK OK 14 4655,48 65176,72 OK OK OK 14 4079,05 57106,7 OK OK OK

31 4301,21 133337,51 OK OK OK 31 5049,94 156548,14 OK OK OK 31 4424,66 137164,46 OK OK OK
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777 10.01.07
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-P80VLMD-
E - 9,0 KW 

5,00 6141,36 30706,80

778 10.01.08
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P100VLMD-E - 11,2 KW 

3,00 6508,02 19524,06

779 10.01.09
EVAPORADOR CASSETE DE 2 VIAS 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PLFY-
P125VLMD-E - 14,0 KW 

5,00 7082,46 35412,30

780 10.01.10
EVAPORADOR CASSETE DE 4 VIAS 
220V/MONOFÁSICO (PAINEL SIMPLES) - 
REF.: PLFY-P80VBM-E-BA - 9,0 KW 

4,00 3753,18 15012,72

781 10.01.11
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P80VMA-E - 9,0 KW 

1,00 4131,23 4131,23

782 10.01.12
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP200YJM-A 
- 8HP 

1,00 23884,83 23884,83

783 10.01.13
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE MÉDIA 
PRESSÃO 220V/MONOFÁSICO - REF.: PEFY-
P125VMA-E - 14,0 KW 

1,00 4843,78 4843,78

784 10.01.14
EVAPORADOR DE EMBUTIR DE ALTA 
PRESSÃO 380V/TRIFÁSICO - REF.: PEFY-
P200VMH-E - 22,4 KW 

2,00 9666,58 19333,16

785 10.01.15
EVAPORADOR DE DUTO VERTICAL 
380V/TRIFÁSICO - REF.: PFAV-P500VM-E - 
56,0 KW 

1,00 18581,31 18581,31

786 10.01.16
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-50RX5 - 
500 M³/H 

3,00 6182,00 18546,00

787 10.01.17
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-80RX5 - 
800 M³/H 

12,00 7256,38 87076,56

788 10.01.18
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-100RX5 - 
1000 M³/H 

5,00 7533,23 37666,15

789 10.01.19
RECUPERADOR DE ENERGIA 
220V/MONOFÁSICO - REF.: LGH-200RX5 - 
2000 M³/H 

1,00 17582,67 17582,67

790 10.01.20

CONDICIONADOR DE AR (CONDENSADORA 
E EVAPORADORA) TIPO SPLIT, 60.000 
BTU/H, REF.: CARRIER SPACE OU 
EQUIVALENTE 

2,00 8868,71 17737,42

791 10.01.21
CONTROLE REMOTO COM FIO BACKLIGHT 
E TIMER SEMANAL, REF.: PAR-31MAA 

8,00 379,44 3035,52

792 10.01.22 CONTROLE REMOTO SEM FIO, REF.: PAR-
FL32MA 

100,00 192,19 19219,00

793 10.01.23
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
QUENTE E FRIO (ALTO COP) - YJM - REF.: 
PUHY-EP600YSJM-A - 24HP 

2,00 49426,97 98853,94

794 10.01.24 RECEPTOR UNIVERSAL REMOTO, REF.: PAR-
FA32MA 

126,00 610,90 76973,40

795 10.01.25 RECEPTOR EMBUTIDO PARA CASSETE DE 4 
VIAS, REF.: PAR-SA9FA-E 

4,00 365,32 1461,28

796 10.01.26
INTERFACE DE CONTROLE COM SERVIDOR 
WEB COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE COM 
LICENÇA, REF.: AE-200A 

2,00 23751,34 47502,68

797 10.01.27
EXPANSÃO PARA CONTROLE COM 
SERVIDOR WEB COM TELA SENSÍVEL AO 
TOQUE, REF.: AE-50-E 

3,00 20872,28 62616,84

798 10.01.28
CONTROLADOR COM ENTRADAS E SAÍDAS 
DIGITAIS, REF.: PAC-YG66DCA (DIDO) 

1,00 2638,76 2638,76

799 10.01.29
ESTRUTURA DE SUPORTE DAS 
CONDENSADORAS FORMADA POR TUBO 
RETANGULAR 50 X 20 MM CHAPA MSG 18 

44,00 240,56 10584,64

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

5 5115,69 25578,45 OK OK OK 5 6006,18 30030,9 OK OK OK 5 5262,51 26312,55 OK OK OK

3 5421,12 16263,36 OK OK OK 3 6364,78 19094,34 OK OK OK 3 5576,7 16730,1 OK OK OK

5 5899,62 29498,1 OK OK OK 5 6926,57 34632,85 OK OK OK 5 6068,93 30344,65 OK OK OK

4 3126,33 12505,32 OK OK OK 4 3670,54 14682,16 OK OK OK 4 3216,07 12864,28 OK OK OK

1 3441,3 3441,3 OK OK OK 1 4040,32 4040,32 OK OK OK 1 3540,05 3540,05 OK OK OK

1 19896,04 19896,04 OK OK OK 1 23359,33 23359,33 OK OK OK 1 20466,88 20466,88 OK OK OK

1 4034,85 4034,85 OK OK OK 1 4737,2 4737,2 OK OK OK 1 4150,62 4150,62 OK OK OK

2 8052,24 16104,48 OK OK OK 2 9453,89 18907,78 OK OK OK 2 8283,28 16566,56 OK OK OK

1 15478,21 15478,21 OK OK OK 1 18172,5 18172,5 OK OK OK 1 15922,31 15922,31 OK OK OK

3 5149,58 15448,74 OK OK OK 3 6045,98 18137,94 OK OK OK 3 5297,34 15892,02 OK OK OK

12 6044,54 72534,48 OK OK OK 12 7096,72 85160,64 OK OK OK 12 6217,97 74615,64 OK OK OK

5 6275,16 31375,8 OK OK OK 5 7367,47 36837,35 OK OK OK 5 6455,21 32276,05 OK OK OK

1 14646,35 14646,35 OK OK OK 1 17195,83 17195,83 OK OK OK 1 15066,58 15066,58 OK OK OK

2 7387,62 14775,24 OK OK OK 2 8673,57 17347,14 OK OK OK 2 7599,57 15199,14 OK OK OK

8 316,06 2528,48 OK OK OK 8 371,07 2968,56 OK OK OK 8 325,13 2601,04 OK OK OK

100 160,08 16008 OK OK OK 100 187,96 18796 OK OK OK 100 164,67 16467 OK OK OK

2 41172,65 82345,3 OK OK OK 2 48339,55 96679,1 OK OK OK 2 42353,95 84707,9 OK OK OK

126 508,88 64118,88 OK OK OK 126 597,45 75278,7 OK OK OK 126 523,47 65957,22 OK OK OK

4 304,29 1217,16 OK OK OK 4 357,26 1429,04 OK OK OK 4 313,03 1252,12 OK OK OK

2 19784,85 39569,7 OK OK OK 2 23228,8 46457,6 OK OK OK 2 20352,5 40705 OK OK OK

3 17386,61 52159,83 OK OK OK 3 20413,07 61239,21 OK OK OK 3 17885,45 53656,35 OK OK OK

1 2198,08 2198,08 OK OK OK 1 2580,7 2580,7 OK OK OK 1 2261,15 2261,15 OK OK OK

44 200,32 8814,08 OK OK OK 44 235,22 10349,68 OK OK OK 44 206,1 9068,4 OK OK OK
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800 10.01.30 QUADRO DE CONTROLE DE 
CLIMATIZAÇÃO 

1,00 7067,09 7067,09

801 10.01.31
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP650YSJM-
A - 26HP 

1,00 49918,71 49918,71

802 10.01.32
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP400YSJM-
A - 16HP 

1,00 25832,91 25832,91

803 10.01.33
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP800YSJM-
A - 32HP 

1,00 55746,69 55746,69

804 10.01.34
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP850YSJM-
A - 34HP 

1,00 56238,44 56238,44

805 10.01.35
CONDENSADOR A AR 380V/TRIFÁSICO - 
FRIO (ALTO COP) - REF.: PUHY-EP900YSJM-
A - 36HP 

3,00 56740,02 170220,06

806 10.01.36
EVAPORADOR DE PAREDE 
220V/MONOFÁSICO - REF.: PKFY-P40VHM-
E - 4,5 KW 

6,00 2037,61 12225,66

807 10.02 VENTILADORES 

808 10.02.01 VENTILADOR EXAUSTÃO DAS GARAGENS, 
REF.: VHF-630 

10,00 3982,91 39829,10

809 10.02.02 VENTILADOR DE INDUÇÃO, REF.: AH-2009S-
E - 1450 M³/H 

5,00 4952,12 24760,60

810 10.02.03 CAIXA DE VENTILAÇÃO 2000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4788,81 4788,81

811 10.02.04 CAIXA DE VENTILAÇÃO 1000 M³/H, 20 
MMCA - REF.: BERLINERLUFT BBT 160 

1,00 4510,76 4510,76

812 10.02.05
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
378 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-150B 

1,00 778,68 778,68

813 10.02.06
VENTILADOR DE EXAUSTÃO (BANHEIROS) 
252 M³/H - REF.: MULTIVAC AXC-125B 

1,00 723,29 723,29

814 10.03 REDE DE DUTOS 

815 10.03.01
REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO 
COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, SEM 
ISOLAMENTO TÉRMICO 

6410,00 12,13 77753,30

816 10.03.02 ISOLAMENTO TÉRMICO PARA REDE DE 
DUTOS DE AR-CONDICIONADO 

1200,00 19,52 23424,00

817 10.03.03 CONEXÃO FLEXÍVEL 100 X 100 MM 10,00 63,43 634,30

818 10.03.04 DUTO FLEXÍVEL ISOLADO, MOD. SONODEC 
Ø 10" 

105,00 77,91 8180,55

819 10.03.05 SUPORTE PARA REDE DE DUTOS 430,00 82,38 35423,40
820 10.04 BOCAS DE AR 

821 10.04.01
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 75 MM - REF.: TROX 
VAT/AG 

25,00 68,06 1701,50

822 10.04.02
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 4 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 214,85 2578,20

823 10.04.03
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO COM 
REGISTRO - TAM. 5 - REF.: TROX ADLQ/AG 

12,00 258,29 3099,48

824 10.04.04
DIFUSOR DE INSUFLAMENTO DE ALTA 
INDUÇÃO COM REGISTRO E CAIXA 
PLENUM - REF.: VDH-600 

5,00 1177,19 5885,95

825 10.04.05 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 330 MM - 
REF.: TROX AWG 

3,00 278,27 834,81

826 10.04.06 VENEZIANA DE ALUMÍNIO - 585 X 495 MM - 
REF.: TROX AWG 

2,00 356,42 712,84

827 10.04.07
GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTÃO 
DE BANHEIROS - 1197 X 197 MM - REF.: 
TROX AWK 

2,00 524,74 1049,48

828 10.04.08 GRELHA DE VENTILAÇÃO PARA PORTA - 
525 X 325 MM - REF.: TROX AGS-T 

8,00 277,12 2216,96

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

1 5886,88 5886,88 OK OK OK 1 6911,61 6911,61 OK OK OK 1 6055,77 6055,77 OK OK OK

1 41582,27 41582,27 OK OK OK 1 48820,47 48820,47 OK OK OK 1 42775,31 42775,31 OK OK OK

1 21518,79 21518,79 OK OK OK 1 25264,56 25264,56 OK OK OK 1 22136,19 22136,19 OK OK OK

1 46436,97 46436,97 OK OK OK 1 54520,24 54520,24 OK OK OK 1 47769,31 47769,31 OK OK OK

1 46846,6 46846,6 OK OK OK 1 55001,16 55001,16 OK OK OK 1 48190,69 48190,69 OK OK OK

3 47264,41 141793,23 OK OK OK 3 55491,71 166475,13 OK OK OK 3 48620,5 145861,5 OK OK OK

6 1697,31 10183,86 OK OK OK 6 1992,76 11956,56 OK OK OK 6 1746,02 10476,12 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

10 3317,74 33177,4 OK OK OK 10 3895,27 38952,7 OK OK OK 10 3412,94 34129,4 OK OK OK

5 4125,09 20625,45 OK OK OK 5 4843,14 24215,7 OK OK OK 5 4243,45 21217,25 OK OK OK

1 3989,07 3989,07 OK OK OK 1 4683,44 4683,44 OK OK OK 1 4103,53 4103,53 OK OK OK

1 3757,46 3757,46 OK OK OK 1 4411,5 4411,5 OK OK OK 1 3865,26 3865,26 OK OK OK

1 648,62 648,62 OK OK OK 1 761,53 761,53 OK OK OK 1 667,24 667,24 OK OK OK

1 602,48 602,48 OK OK OK 1 707,36 707,36 OK OK OK 1 619,78 619,78 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

6410 10,11 64805,1 OK OK OK 6410 11,86 76022,6 OK OK OK 6410 10,39 66599,9 OK OK OK

1200 16,24 19488 OK OK OK 1200 19,08 22896 OK OK OK 1200 16,71 20052 OK OK OK

10 52,81 528,1 OK OK OK 10 62,02 620,2 OK OK OK 10 54,36 543,6 OK OK OK

105 64,87 6811,35 OK OK OK 105 76,18 7998,9 OK OK OK 105 66,75 7008,75 OK OK OK

430 68,57 29485,1 OK OK OK 430 80,52 34623,6 OK OK OK 430 70,54 30332,2 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

25 56,68 1417 OK OK OK 25 66,56 1664 OK OK OK 25 58,33 1458,25 OK OK OK

12 178,96 2147,52 OK OK OK 12 210,12 2521,44 OK OK OK 12 184,1 2209,2 OK OK OK

12 215,14 2581,68 OK OK OK 12 252,61 3031,32 OK OK OK 12 221,33 2655,96 OK OK OK

5 980,59 4902,95 OK OK OK 5 1151,29 5756,45 OK OK OK 5 1008,73 5043,65 OK OK OK

3 231,78 695,34 OK OK OK 3 272,13 816,39 OK OK OK 3 238,45 715,35 OK OK OK

2 296,88 593,76 OK OK OK 2 348,57 697,14 OK OK OK 2 305,42 610,84 OK OK OK

2 437,09 874,18 OK OK OK 2 513,19 1026,38 OK OK OK 2 449,65 899,3 OK OK OK

8 230,83 1846,64 OK OK OK 8 271,01 2168,08 OK OK OK 8 237,46 1899,68 OK OK OK
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829 10.04.09 DAMPER 400 X 400 - REF.: TROX JN-B 2,00 249,21 498,42
830 10.04.10 DAMPER 1000 X 400 - REF.: TROX JN-B 1,00 542,05 542,05
831 10.04.11 DAMPER 150 X 300 - REF.: TROX JN-B 4,00 129,43 517,72

832 10.04.12
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 125 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

138,00 66,90 9232,20

833 10.04.13 DAMPER 100 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 67,71 135,42
834 10.04.14 DAMPER 150 X 100 - REF.: TROX JN-B 2,00 77,98 155,96
835 10.04.15 DAMPER 300 X 250 - REF.: TROX JN-B 4,00 162,67 650,68

836 10.04.16
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 165 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 94,96 189,92

837 10.04.17
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 225 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

2,00 108,41 216,82

838 10.04.18
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

1,00 149,02 149,02

839 10.04.19
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 425 X 325 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

4,00 187,79 751,16

840 10.04.20
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 225 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

33,00 169,36 5588,88

841 10.04.21
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 525 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

6,00 258,71 1552,26

842 10.04.22
GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO COM 
REGISTRO - 825 X 425 MM - REF.: TROX 
AT/AG 

3,00 417,64 1252,92

843 10.05 REDE FRIGORÍGENA 

844 10.05.01 CABO BLINDADO - PAR TRANÇADO - 
SHIELD 2 X 1,5MM 

2162,00 10,14 21922,68

845 10.05.02 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/4" (6,35MM) 

250,00 16,87 4217,50

846 10.05.03
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/4" (6,35MM) 

250,00 20,73 5182,50

847 10.05.04
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/8" (9,52MM) 

365,00 25,80 9417,00

848 10.05.05
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1/2" (12,7MM) 

356,00 27,63 9836,28

849 10.05.06
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 5/8" (15,88MM) 

363,00 38,56 13997,28

850 10.05.07
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 3/4" (19,05MM) 

300,00 48,24 14472,00

851 10.05.08
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 7/8" (22,22MM) 

66,00 53,60 3537,60

852 10.05.09
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.1/8" (28,58MM) 

297,00 61,30 18206,10

853 10.05.10
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.3/8" (34,93MM) 

23,00 67,64 1555,72

854 10.05.11
ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA 
ELASTOMÉRICA E ESPESSURA 
PROGRESSIVA Ø 1.5/8" (41,28MM) 

148,00 79,36 11745,28

855 10.05.12
COTOVELO DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

104,00 19,96 2075,84

856 10.05.13 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/8" (9,52MM) 

365,00 21,61 7887,65

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2 207,56 415,12 OK OK OK 2 243,7 487,4 OK OK OK 2 213,54 427,08 OK OK OK
1 451,5 451,5 OK OK OK 1 530,1 530,1 OK OK OK 1 464,48 464,48 OK OK OK
4 107,8 431,2 OK OK OK 4 126,57 506,28 OK OK OK 4 110,91 443,64 OK OK OK

138 55,71 7687,98 OK OK OK 138 65,42 9027,96 OK OK OK 138 57,32 7910,16 OK OK OK

2 56,38 112,76 OK OK OK 2 66,2 132,4 OK OK OK 2 58,01 116,02 OK OK OK
2 64,93 129,86 OK OK OK 2 76,24 152,48 OK OK OK 2 66,81 133,62 OK OK OK
4 135,49 541,96 OK OK OK 4 159,08 636,32 OK OK OK 4 139,39 557,56 OK OK OK

2 79,09 158,18 OK OK OK 2 92,86 185,72 OK OK OK 2 81,38 162,76 OK OK OK

2 90,29 180,58 OK OK OK 2 106,01 212,02 OK OK OK 2 92,89 185,78 OK OK OK

1 124,12 124,12 OK OK OK 1 145,73 145,73 OK OK OK 1 127,7 127,7 OK OK OK

4 156,41 625,64 OK OK OK 4 183,65 734,6 OK OK OK 4 160,92 643,68 OK OK OK

33 141,06 4654,98 OK OK OK 33 165,62 5465,46 OK OK OK 33 145,13 4789,29 OK OK OK

6 215,49 1292,94 OK OK OK 6 253,01 1518,06 OK OK OK 6 221,68 1330,08 OK OK OK

3 347,88 1043,64 OK OK OK 3 408,43 1225,29 OK OK OK 3 357,87 1073,61 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2162 8,45 18268,9 OK OK OK 2162 9,94 21490,28 OK OK OK 2162 8,69 18787,78 OK OK OK

250 14,03 3507,5 OK OK OK 250 16,5 4125 OK OK OK 250 14,46 3615 OK OK OK

250 17,26 4315 OK OK OK 250 20,26 5065 OK OK OK 250 17,76 4440 OK OK OK

365 21,47 7836,55 OK OK OK 365 25,22 9205,3 OK OK OK 365 22,1 8066,5 OK OK OK

356 23 8188 OK OK OK 356 27,02 9619,12 OK OK OK 356 23,68 8430,08 OK OK OK

363 32,11 11655,93 OK OK OK 363 37,7 13685,1 OK OK OK 363 33,04 11993,52 OK OK OK

300 40,17 12051 OK OK OK 300 47,18 14154 OK OK OK 300 41,34 12402 OK OK OK

66 44,63 2945,58 OK OK OK 66 52,42 3459,72 OK OK OK 66 45,93 3031,38 OK OK OK

297 51,05 15161,85 OK OK OK 297 59,95 17805,15 OK OK OK 297 52,53 15601,41 OK OK OK

23 56,33 1295,59 OK OK OK 23 66,14 1521,22 OK OK OK 23 57,95 1332,85 OK OK OK

148 66,1 9782,8 OK OK OK 148 77,61 11486,28 OK OK OK 148 67,99 10062,52 OK OK OK

104 16,62 1728,48 OK OK OK 104 19,55 2033,2 OK OK OK 104 17,11 1779,44 OK OK OK

365 17,99 6566,35 OK OK OK 365 21,14 7716,1 OK OK OK 365 18,53 6763,45 OK OK OK
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857 10.05.14
COTOVELO DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

44,00 24,47 1076,68

858 10.05.15
COTOVELO DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

8,00 27,53 220,24

859 10.05.16
COTOVELO DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

49,00 34,24 1677,76

860 10.05.17
COTOVELO DE COBRE Ø 1.3/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

17,00 45,47 772,99

861 10.05.18
COTOVELO DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

14,00 61,42 859,88

862 10.05.19
LUVA DE COBRE Ø 5/8" (15,88MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

97,00 17,44 1691,68

863 10.05.20
LUVA DE COBRE Ø 3/4" (19,05MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

103,00 18,45 1900,35

864 10.05.21
LUVA DE COBRE Ø 7/8" (22,22MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

295,00 20,67 6097,65

865 10.05.22
LUVA DE COBRE Ø 1.1/8" (28,58MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

123,00 31,63 3890,49

866 10.05.23
LUVA DE COBRE Ø 1.3/8" (34,93MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

21,00 36,09 757,89

867 10.05.24 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1/2" (12,7MM) 

353,00 27,30 9636,90

868 10.05.25
LUVA DE COBRE Ø 1.5/8" (41,28MM), 
LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

41,00 41,62 1706,42

869 10.05.26 CMY-Y102S-G1 OU TEE SIMILAR 41,00 42,39 1737,99
870 10.05.27 CMY-Y102L-G1 OU TEE SIMILAR 45,00 70,91 3190,95
871 10.05.28 CMY-Y202-G1 OU TEE SIMILAR 32,00 71,49 2287,68
872 10.05.29 CMY-Y302-G1 OU TEE SIMILAR 12,00 116,31 1395,72
873 10.05.30 FLUIDO REFRIGERANTE R410A 231,60 115,06 26647,88
874 10.05.31 SUPORTE PARA REDE FRIGORÍGENA 2162,00 45,69 98781,78

875 10.05.32 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
5/8" (15,88MM) 

363,00 32,05 11634,15

876 10.05.33
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 150 X 75 MM 

9,00 72,10 648,90

877 10.05.34
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 300 X 75 MM 

4,50 88,23 397,03

878 10.05.35
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 400 X 75 MM 

4,50 101,43 456,43

879 10.05.36
ELETROCALHA GALVANIZADA, 
PERFURADA, CHAPA #16, COM TAMPA - 
DIM. 500 X 75 MM 

9,00 130,77 1176,93

880 10.05.37 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
3/4" (19,05MM) 

300,00 37,73 11319,00

881 10.05.38 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
7/8" (22,22MM) 

66,00 84,77 5594,82

882 10.05.39 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.1/8" (28,58MM) 

297,00 108,54 32236,38

883 10.05.40 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.3/8" (34,93MM) 

23,00 132,16 3039,68

884 10.05.41 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE COBRE Ø 
1.5/8" (41,28MM) 

148,00 155,75 23051,00

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

44 20,37 896,28 OK OK OK 44 23,95 1053,8 OK OK OK 44 20,97 922,68 OK OK OK

8 22,91 183,28 OK OK OK 8 26,94 215,52 OK OK OK 8 23,59 188,72 OK OK OK

49 28,51 1396,99 OK OK OK 49 33,5 1641,5 OK OK OK 49 29,33 1437,17 OK OK OK

17 37,86 643,62 OK OK OK 17 44,49 756,33 OK OK OK 17 38,96 662,32 OK OK OK

14 51,15 716,1 OK OK OK 14 60,09 841,26 OK OK OK 14 52,63 736,82 OK OK OK

97 14,52 1408,44 OK OK OK 97 17,08 1656,76 OK OK OK 97 14,95 1450,15 OK OK OK

103 15,35 1581,05 OK OK OK 103 18,06 1860,18 OK OK OK 103 15,8 1627,4 OK OK OK

295 17,21 5076,95 OK OK OK 295 20,23 5967,85 OK OK OK 295 17,71 5224,45 OK OK OK

123 26,34 3239,82 OK OK OK 123 30,96 3808,08 OK OK OK 123 27,11 3334,53 OK OK OK

21 30,05 631,05 OK OK OK 21 35,31 741,51 OK OK OK 21 30,93 649,53 OK OK OK

353 22,73 8023,69 OK OK OK 353 26,7 9425,1 OK OK OK 353 23,39 8256,67 OK OK OK

41 34,66 1421,06 OK OK OK 41 40,73 1669,93 OK OK OK 41 35,66 1462,06 OK OK OK

41 35,3 1447,3 OK OK OK 41 41,45 1699,45 OK OK OK 41 36,33 1489,53 OK OK OK
45 59,06 2657,7 OK OK OK 45 69,35 3120,75 OK OK OK 45 60,77 2734,65 OK OK OK
32 59,54 1905,28 OK OK OK 32 69,9 2236,8 OK OK OK 32 61,26 1960,32 OK OK OK
12 96,87 1162,44 OK OK OK 12 113,74 1364,88 OK OK OK 12 99,66 1195,92 OK OK OK

231,6 95,84 22196,53 OK OK OK 231,6 112,53 26061,94 OK OK OK 231,6 98,59 22833,44 OK OK OK
2162 38,03 82220,86 OK OK OK 2162 44,66 96554,92 OK OK OK 2162 39,11 84555,82 OK OK OK

363 26,68 9684,84 OK OK OK 363 31,35 11380,05 OK OK OK 363 27,46 9967,98 OK OK OK

9 60,04 540,36 OK OK OK 9 70,5 634,5 OK OK OK 9 61,76 555,84 OK OK OK

4,5 73,48 330,66 OK OK OK 4,5 86,28 388,26 OK OK OK 4,5 75,58 340,11 OK OK OK

4,5 84,48 380,16 OK OK OK 4,5 99,18 446,31 OK OK OK 4,5 86,89 391 OK OK OK

9 108,91 980,19 OK OK OK 9 127,87 1150,83 OK OK OK 9 112,03 1008,27 OK OK OK

300 31,42 9426 OK OK OK 300 36,91 11073 OK OK OK 300 32,34 9702 OK OK OK

66 70,6 4659,6 OK OK OK 66 82,91 5472,06 OK OK OK 66 72,65 4794,9 OK OK OK

297 90,4 26848,8 OK OK OK 297 106,16 31529,52 OK OK OK 297 93,02 27626,94 OK OK OK

23 110,07 2531,61 OK OK OK 23 129,25 2972,75 OK OK OK 23 113,25 2604,75 OK OK OK

148 129,72 19198,56 OK OK OK 148 152,32 22543,36 OK OK OK 148 133,47 19753,56 OK OK OK
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Unit. [R$] Total [R$]
 

TOTAL
ID ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

885 10.05.42

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO 
PESADO - PAREDE 1,50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

2162,00 37,36 80772,32

886 10.05.43

CONDULETE Ø 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "MÚLTIPLO", COM TAMPA 
METÁLICA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

150,00 24,10 3615,00

887 10.05.44 SUPORTE PARA ELETRODUTOS (TIPO "D") - 
Ø 3/4 " A 1 1/2 " 

900,00 35,07 31563,00

888 10.06 START-UP 

889 10.06.01 START-UP DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 1,00 46257,82 46257,82

890 SUBTOTAL (Etapa): 2.409.303,35           
891 11
892 11.01 TRANSPORTE VERTICAL 

893 11.01.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 18 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

2,00 297438,98 594877,96

894 11.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELEVADOR 
DE PASSAGEIROS - 11 PESSOAS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 
(CONFORME PROJETO) 

1,00 183798,83 183798,83

895 SUBTOTAL (Etapa): 778.676,79              
896 12
897 12.01 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 

898 12.01.01 DEMOLIÇÃO DO ABRIGO PROVISÓRIO E 
INSTALAÇÕES 

645,00 8,09 5218,05

899 12.01.02 DEMOLIÇÃO DOS TAPUMES 660,00 6,06 3999,60

900 12.01.03
CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS 
DECORRENTES DE DEMOLIÇÃO DO 
BARRACÃO 

194,00 73,55 14268,70

901 12.02 LIMPEZA 
902 12.02.01 LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO 11000,00 12,44 136840,00
903 12.02.02 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 18,00 3178,33 57209,94
904 12.03 AS BUILT 

905 12.03.01 PROJETOS AS BUILT (TODAS AS 
DISCIPLINAS) 

11000,00 12,12 133320,00

906 SUBTOTAL (Etapa): 350.856,29              
907 13
908 13.01 ADMINISTRAÇÃO 
909 13.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 19116,27 1911627,00
910 SUBTOTAL (Etapa): 1.911.627,00           
911
912 TOTAL GERAL ORIGINAL (c/ BDI): 23.870.159,93        

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS 

SERVIÇOS FINAIS 

QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL QUANT. UNIT. TOTAL

ANÁLISEPROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA ANÁLISE PROPOSTA
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COM. LTDA CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA

2162 31,11 67259,82 OK OK OK 2162 36,54 78999,48 OK OK OK 2162 32,01 69205,62 OK OK OK

150 20,06 3009 OK OK OK 150 23,55 3532,5 OK OK OK 150 20,64 3096 OK OK OK

900 29,18 26262 OK OK OK 900 34,26 30834 OK OK OK 900 30,02 27018 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

1 38532,76 38532,76 OK OK OK 1 45240,14 45240,14 OK OK OK 1 39638,32 39638,32 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 2006730,4 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2356201,8 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 2064330,3 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

2 247766,65 495533,3 OK OK OK 2 290895,32 581790,64 OK OK OK 2 254875,44 509750,88 OK OK OK

1 153104,4 153104,4 OK OK OK 1 179755,25 179755,25 OK OK OK 1 157497,19 157497,19 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 648637,7 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 761545,89 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 667248,07 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

645 6,72 4334,4 OK OK OK 645 7,9 5095,5 OK OK OK 645 6,91 4456,95 OK OK OK

660 5,04 3326,4 OK OK OK 660 5,91 3900,6 OK OK OK 660 5,19 3425,4 OK OK OK

194 61,26 11884,44 OK OK OK 194 71,93 13954,42 OK OK OK 194 63 12222 OK OK OK

OK OK OK OK OK OK OK OK OK
11000 10,36 113960 OK OK OK 11000 12,17 133870 OK OK OK 11000 10,65 117150 OK OK OK

18 2647,53 47655,54 OK OK OK 18 3108,39 55951,02 OK OK OK 18 2723,49 49022,82 OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

11000 10,08 110880 OK OK OK 11000 11,85 130350 OK OK OK 11000 10,36 113960 OK OK OK

SUBTOTAL (Etapa): 292040,78 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 343121,54 MENOR SUBTOTAL (Etapa): 300237,17 MENOR
OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK

100 15923,86 1592386 OK OK OK 100 18695,71 1869571 OK OK OK 100 16380,71 1638071 OK OK OK
1592386 MENOR 1869571 MENOR 1638071 MENOR

MENOR MENOR MENOR
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Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global
ENGEMIL / R$ 17.896.939,63 ANHANGUERA / R$18.340.198,48 GCE / R$19.287.068,06 CONCRETIZA / R$ 19.690.185,23

Situação Situação Situação Situação

10.11.1. conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; OK OK OK OK

10.11.2. vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

OK OK OK OK

10.11.3. apresentar as especificações técnicas exigidas no projetobásico ou 
anexos;

OK OK OK OK

10.11.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme 
modelo anexo a este edital.

OK OK OK OK

10.11.6. apresentar na composição de seus preços taxa de Encargos Sociais 
ou taxa de B.D.I. inverossímil.

OK OK OK OK

10.11.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis OK OK OK OK

10.11.7.1. cujo preço global proposto seja inferior a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores 
das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.

OK OK OK OK

10.11.7.2. cujos preços unitários sejam simbólicos e irrisórios, assim 
considerados aqueles que sejam inferiores a 50% dos
custos indicados na planilha sintética (Anexo IV).

OK OK OK OK

10.12.1. cujo preço global seja superior ao orçamento de referência 
discriminado no Anexo IV = R$ 23.870.159,93.

R$17.896.939,63 R$18.340.198,48 R$19.287.068,06 R$19.690.185,23

10.12.2. cujos preços de qualquer uma das etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro sejam superiores aos valores de referência 
previstos no ANEXO V, assim entendido como “etapas” os serviços 
descritos nos itens do referido anexo, quais sejam: 01. Serviços 
Preliminares; 02. Estrutura; 03. Arquitetura; 04. Impermeabilização; 05. 
Instalações Hidrossanitárias e Drenagem de Águas Pluviais; 06. Proteção 
Contra Incêndio e Pânico; 07. Sinalização de Emergência Contra Incêndio e 
Pânico; 08. Instalações Elétricas e SPDA; 09. Instalações de Cabeamento 
Estruturado; 10. Climatização; 11. Instalações Mecânicas; 12. Serviços 
Finais e 13. Serviços Administrativos.

OK OK OK OK

10.12.3. cujos preços unitários sejam superiores a 20% dos indicados na 
planilha sintética (Anexo IV).

OK OK OK OK

10.12.4. que estejam incompletas, isto é, não contenham informações 
suficientes que permitam a perfeita identificação qualitativa e quantitativa 
dos serviços licitados, ou que não contenham todos os itens de serviços 
listados na planilha sintética (Anexo IV).

OK OK OK OK

VALOR GLOBAL / SITUAÇÃO R$ 17.896.939,63 / 1A.CLASS.  R$18.340.198,48 / 2A.CLASS. R$19.287.068,06 / 3A.CLASS R$ 19.690.185,23 / 4A.CLASS

Valor 10% superior à melhor classificada p/ possível possibilidade de 
desconto de EPP e ME = R$19.686.633,59

EDITAL/ITEM
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Comissão Especial de Licitação Julgamento das Propostas Concorrência ESMPU nº 001/2018

10.11.1. conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.11.2. vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.11.3. apresentar as especificações técnicas exigidas no projetobásico ou 
anexos;
10.11.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme 
modelo anexo a este edital.
10.11.6. apresentar na composição de seus preços taxa de Encargos Sociais 
ou taxa de B.D.I. inverossímil.
10.11.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis

10.11.7.1. cujo preço global proposto seja inferior a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores 
das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.

10.11.7.2. cujos preços unitários sejam simbólicos e irrisórios, assim 
considerados aqueles que sejam inferiores a 50% dos
custos indicados na planilha sintética (Anexo IV).
10.12.1. cujo preço global seja superior ao orçamento de referência 
discriminado no Anexo IV = R$ 23.870.159,93.

10.12.2. cujos preços de qualquer uma das etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro sejam superiores aos valores de referência 
previstos no ANEXO V, assim entendido como “etapas” os serviços 
descritos nos itens do referido anexo, quais sejam: 01. Serviços 
Preliminares; 02. Estrutura; 03. Arquitetura; 04. Impermeabilização; 05. 
Instalações Hidrossanitárias e Drenagem de Águas Pluviais; 06. Proteção 
Contra Incêndio e Pânico; 07. Sinalização de Emergência Contra Incêndio e 
Pânico; 08. Instalações Elétricas e SPDA; 09. Instalações de Cabeamento 
Estruturado; 10. Climatização; 11. Instalações Mecânicas; 12. Serviços 
Finais e 13. Serviços Administrativos.

10.12.3. cujos preços unitários sejam superiores a 20% dos indicados na 
planilha sintética (Anexo IV).

10.12.4. que estejam incompletas, isto é, não contenham informações 
suficientes que permitam a perfeita identificação qualitativa e quantitativa 
dos serviços licitados, ou que não contenham todos os itens de serviços 
listados na planilha sintética (Anexo IV).

VALOR GLOBAL / SITUAÇÃO

Valor 10% superior à melhor classificada p/ possível possibilidade de 
desconto de EPP e ME = R$19.686.633,59

EDITAL/ITEM
Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global

CONTRUTUEC / R$19.749.540,58 OMEGA / R$ 19.758.872,19 VILLA / R$ 19.832.173,32 INFRA-ENGETH / R$19.878.896,02
Situação Situação Situação Situação

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

R$19.749.540,58 R$19.758.872,19 R$19.832.173,32 R$19.878.896,02

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

R$ 19.749.540,58 / 5A.CLASS R$ 19.758.872,19 / 6A.CLASS.  R$ 19.832.173,32 / 7A. CLASS.  R$19.878.896,02 / 8A.CLASS.
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10.11.1. conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.11.2. vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.11.3. apresentar as especificações técnicas exigidas no projetobásico ou 
anexos;
10.11.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme 
modelo anexo a este edital.
10.11.6. apresentar na composição de seus preços taxa de Encargos Sociais 
ou taxa de B.D.I. inverossímil.
10.11.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis

10.11.7.1. cujo preço global proposto seja inferior a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores 
das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.

10.11.7.2. cujos preços unitários sejam simbólicos e irrisórios, assim 
considerados aqueles que sejam inferiores a 50% dos
custos indicados na planilha sintética (Anexo IV).
10.12.1. cujo preço global seja superior ao orçamento de referência 
discriminado no Anexo IV = R$ 23.870.159,93.

10.12.2. cujos preços de qualquer uma das etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro sejam superiores aos valores de referência 
previstos no ANEXO V, assim entendido como “etapas” os serviços 
descritos nos itens do referido anexo, quais sejam: 01. Serviços 
Preliminares; 02. Estrutura; 03. Arquitetura; 04. Impermeabilização; 05. 
Instalações Hidrossanitárias e Drenagem de Águas Pluviais; 06. Proteção 
Contra Incêndio e Pânico; 07. Sinalização de Emergência Contra Incêndio e 
Pânico; 08. Instalações Elétricas e SPDA; 09. Instalações de Cabeamento 
Estruturado; 10. Climatização; 11. Instalações Mecânicas; 12. Serviços 
Finais e 13. Serviços Administrativos.

10.12.3. cujos preços unitários sejam superiores a 20% dos indicados na 
planilha sintética (Anexo IV).

10.12.4. que estejam incompletas, isto é, não contenham informações 
suficientes que permitam a perfeita identificação qualitativa e quantitativa 
dos serviços licitados, ou que não contenham todos os itens de serviços 
listados na planilha sintética (Anexo IV).

VALOR GLOBAL / SITUAÇÃO

Valor 10% superior à melhor classificada p/ possível possibilidade de 
desconto de EPP e ME = R$19.686.633,59

EDITAL/ITEM
Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global
EHS / R$ 20.450.131,30 ENGEREDE / R$ 20.764.017,32 DAN-HEBERT / R$ 21.283.548,22 ALCANCE / R$ 21.400.000,00

Situação Situação Situação Situação

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

R$20.450.131,30 R$20.764.017,32 R$21.283.548,22 R$21.400.000,00

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK OK OK OK

 R$ 20.450.131,30 / 9A.CLASS. R$ 20.764.017,32 / 10A.CLASS. R$ 21.283.548,22 / 11A.CLASS. R$ 21.400.000,00 / 12A.CLASS.
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10.11.1. conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.11.2. vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.11.3. apresentar as especificações técnicas exigidas no projetobásico ou 
anexos;
10.11.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme 
modelo anexo a este edital.
10.11.6. apresentar na composição de seus preços taxa de Encargos Sociais 
ou taxa de B.D.I. inverossímil.
10.11.7. apresentar preços manifestamente inexequíveis

10.11.7.1. cujo preço global proposto seja inferior a 70% (setenta por 
cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores 
das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela 
Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.

10.11.7.2. cujos preços unitários sejam simbólicos e irrisórios, assim 
considerados aqueles que sejam inferiores a 50% dos
custos indicados na planilha sintética (Anexo IV).
10.12.1. cujo preço global seja superior ao orçamento de referência 
discriminado no Anexo IV = R$ 23.870.159,93.

10.12.2. cujos preços de qualquer uma das etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro sejam superiores aos valores de referência 
previstos no ANEXO V, assim entendido como “etapas” os serviços 
descritos nos itens do referido anexo, quais sejam: 01. Serviços 
Preliminares; 02. Estrutura; 03. Arquitetura; 04. Impermeabilização; 05. 
Instalações Hidrossanitárias e Drenagem de Águas Pluviais; 06. Proteção 
Contra Incêndio e Pânico; 07. Sinalização de Emergência Contra Incêndio e 
Pânico; 08. Instalações Elétricas e SPDA; 09. Instalações de Cabeamento 
Estruturado; 10. Climatização; 11. Instalações Mecânicas; 12. Serviços 
Finais e 13. Serviços Administrativos.

10.12.3. cujos preços unitários sejam superiores a 20% dos indicados na 
planilha sintética (Anexo IV).

10.12.4. que estejam incompletas, isto é, não contenham informações 
suficientes que permitam a perfeita identificação qualitativa e quantitativa 
dos serviços licitados, ou que não contenham todos os itens de serviços 
listados na planilha sintética (Anexo IV).

VALOR GLOBAL / SITUAÇÃO

Valor 10% superior à melhor classificada p/ possível possibilidade de 
desconto de EPP e ME = R$19.686.633,59

EDITAL/ITEM
Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global Licitante / Valor Global

SIGLA / R$ 21.635.002,05 AJL / R$ 21.674.101,68 CONCREPOX / R$ 23.343.939,27
Situação Situação Situação

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

R$21.635.002,05 R$21.674.101,68 R$23.343.939,27

OK OK OK

OK OK OK

OK OK OK

R$ 21.635.002,05 / 13A.CLASS. R$ 21.674.101,68 / 14A.CLASS.  R$ 23.343.939,27 / 15A.CLASS.
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Comissão Especial de Licitação Julgamento das Propostas - Classificação Final Conorrência ESMPU nº 001/2018

CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS

Licitante CNPJ
VALOR GLOBAL PROPOSTA 

(R$)

1
ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, 
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA

04.768.702/0001-70                            17.896.939,63 

2 CONSTRUTORA ANHANGUERA 26.884.684/0001-25                            18.340.198,48 

3 GCE S/A 05.275.229/0001-52                            19.287.068,06 

4 CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI 05.376.495/0001-71                            19.690.185,23 

5 CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 21.916.881/0001-65                            19.749.540,58 

6 OMEGA ENGENHARIA LTDA 00.881.154/0001-30                            19.758.872,19 

7 VILLA CONSTRUTORA 02.394.085/0001-65                            19.832.173,32 

8
INFRA ENGETH - INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA

02.237.437/0001-79                            19.878.896,02 

9 EHS CONSTRUTORA  E INCORPORADORA LTDA 03.700.234/0001-30                            20.450.131,30 

10 ENGEREDE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA 04.823.459/001-46                            20.764.017,32 

11 DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A 36.772.051/0001-89                            21.283.548,22 

12 ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 20.501.854/0001-69                            21.400.000,00 

13 SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 02.898.377/0001-35                            21.635.002,05 

14 AJL ENGNHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 32.913.725/0001-67                            21.674.101,68 

15 CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA 08.064.693/000198                            23.343.939,27 
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